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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia jest

~Remont pomieszczen w budynku nr 10, K-952, Siedice”

I. OGOLNY ZAKRES PRAC Z PODZIALEM NA OBSZARY DZIALANIA

1. Przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych rodzajéw prac:

Ad.1):

Pomieszczenia 219,212,213,218,302,303,312,313,314,316,317,319:
-wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach:

-dwukrotne malowanie $cian;

-wykonanie sufitow podwieszanych typu AMSTRONG:

-zamurowanie drzwi pomigdzy pomieszczeniami: 213-212, 302-303,
316-317;

-naprawa posadzek i wykonanie podiog z wyktadziny typu TARKETT
-osadzenie podokiennikow wewnetrznych

-malowanie grzejnikow

-wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne typu LED
-wymiana instalacji elektrycznej (kable, osprzet, oraz jesli zajdzie
potrzeba-puszki podtynkowe).

Pomieszczenia 318,321,322,323,324,325,326:

-wymiana kasetonéw w sufitach typu ARMSTRONG:

-naprawa ubytkéw tynku;

-dwukrotne malowanie $cian:;

-naprawa posadzek i wykonanie podidg z wyktadziny typu TARKETT:
-osadzenie podokiennikow wewnetrznych;

-malowanie grzejnikow;

Pomieszczenia 207,208:

-naprawa ubytkéw tynku;

-dwukrotne malowanie $cian;

-haprawa posadzek i wykonanie podtg z wyktadziny typu TARKETT.
Pomieszczenia | pietra: 106-111 i 124

-wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach;

-dwukrotne malowanie $cian;

-wykonanie sufitéw podwieszanych typu AMSTRONG:

-haprawa posadzek i wykonanie podtdg z wyktadziny typu TARKETT
-osadzenie podokiennikow wewnetrznych

-malowanie grzejnikow

-wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne typu LED
-wymiana instalacji elektrycznej (kable, osprzet, oraz jesli zajdzie
potrzeba-puszki podtynkowe).

Tablice elektryczne i WLZ:
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-wymiana tablic pietrowych P 1111l wnekowych, oraz przewodéw WLZ
od TG do tablic pietrowych oraz wymiana przewodéw WLZ od ZK
do TG;

-wymiana TG i dostosowanie do uktadu pracy TN-C-S;

-podtgczenie wszystkich obwodéw do nowych tablic i wykonanie

niezbednych pomiaréw elektrycznych.

Podstawg rozliczenia ww. robét beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych,
Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych, Katalogi Scalonych Nakfadéw
Rzeczowych. Jednostkowe ceny materiatow (M)
| pracy sprzetu (S) nie stanowigcego wiasnosci Zamawiajgcego — bedg naliczane
wedtug cen zakupu materiatéw, jednak nie wyzej niz $rednie ceny publikowane
przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych  Budownictwa
-Promocja” w ramach systemu ,SEKOCENBUD" dla danego obszaru i okresu
realizacji lub w przypadku braku w tym wydawnictwie okre$lonej pozycji
materiatowej -bgda naliczane na podstawie przedfozonych faktur nabycia
poszczegolnych materiatébw, pod warunkiem dotozenia nalezytej starannosci
w zakresie zakupu, po cenach najnizszych (zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego), bez obnizania ich jakosci.

Rozliczenie zadania nastapi kosztorysem powykonawczym.

Obszar dzialania (gtéwne miejsca gdzie roboty beds realizowane) i osoby
kontaktowe:

Kompleks wojskowy 0952, ul. Watowa 1, Siedlce

2. Ustalenia wykonawcze:

Podstawg merytoryczng wykonywanej ustugi sg zatwierdzone przez
Zamawiajgcego nastepujace dokumenty:

- opis przedmiotu zaméwienia,

- zakres robét do wykonania (przedmiar robot);

- kosztorys ofertowy uproszczony (ktéry winien sporzgdzi¢ Wykonawca wiasnym
staraniem i na wilasny koszt na podstawie zakresu robét otrzymanego
od Zamawiajgcego z zachowaniem stawki roboczogodziny i wskaznikéw
narzutow z oferty) przed przystapieniem do robét.

3. Ze wzgledu na charakter obiektéw, sposéb realizacji, WYKONAWCA
ma zagwarantowa¢ maksymalny poziom bezpieczenstwa osob znajdujgcych
sie w obiekcie i wokot niego zgodnie z wymogami bhp. i p.poz.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Uregulowania naleznosci za zuzytg energi¢ elektryczng na podstawie
odrgbnej umowy, zawartej z Zamawiajacym oraz za pozostate media
na podstawie umowy zawartej z Jednostka Wojskowa.

b) Wystapienie, w celu zawarcia umowy, o ktorych mowa w pkt. a),
nie pozniej niz w terminie do 30 dni od daty wprowadzenia na budowe.

c) Zamontowania na wiasny koszt podlicznikéw na podstawie ktérych nastgpi

rozliczenie mediéw, a w przypadku braku takiej mozliwosci, spisania
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5.

z Jednostka Wojskowa notatki okreslajace; szacunkowg ilos¢
poszczegblinych medidw.
Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia do Zamawiajgcego o wydanie

zwrotnych przepustek, podajgc wykaz osobowy pracownikéw oraz samochodoéw,
w celu umozliwienia wejécia na teren obiektu objetego realizacjg przedmiotu

umowy.

II. WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP | OCHRONY SRODOWISKA

1.

Wykonawca  wyznacza  osobe wspélpracujgcga z  przedstawicielem
Zamawiajgcego — odpowiedzialnym za realizacjg¢ umowy w zakresie zagadnien
srodowiskowych, administracyjnych i biezacych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie zamknietym
W rozumieniu ustawy prawo budowlane:

a) realizacji zadania w spos6b najmniej ucigzliwy dla $rodowiska w tym
racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania
zanieczyszczeniom oraz ochrony terenéw Zielonych,

b) wiasciwej gospodarki odpadami:

* prowadzenia segregacji odpadéw w miejscu ich powstawania,

e gromadzenia wytworzonych odpadéw w wyznaczonych,
oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

e nie dopuszczania do przepetniania si¢ pojemnikéw/konteneréw
na odpady.

Wykonawca jest wytwérca odpadéw zgodnie z Ustawg z dnia 12 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz.U. z 2016r. poz.1987), w zwigzku z powyzszym
zagospodarowanie odpadéw, w tym transport na magazyn, lub do utylizacji' lezy
po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé sprzet sprawny technicznie, tj. bez
wyciekéw oleju i innych ptynéw eksploatacyjnych oraz spetniajgcy wymogi BHP,
Prawa Ruchu Drogowego i UDT (posiadajgc aktualne przeglady i niezbedne
instrukcje uzytkowe).
Zachowania szczegdinych $rodkéw ostroznoséci w czasie transportu materiatow
lub odpadéw na zewnetrznych i wewnetrznych drogach transportowych oraz
zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed
dostgpem os6b nieupowaznionych oraz eliminowania ryzyka i zagrozenia dla
uzytkownikow obiektow.
Na terenach  zamknietych, Wykonawca/Dostawca  ponosi catkowitg
odpowiedzialno$é za:

a) bezpieczenstwo swoich pracownikow,

b) skutki zdarzen zaistniatych w czasie realizacji umowy w stosunku

do osdb trzecich, urzadzer: i materiatow, $rodowiska.

' W przypadku powstania odpad6w typu ztom metalowy, drewno Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego i postgpowaé wg jego wytycznych
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7. W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii srodowiskowej nalezy

III.

natychmiast powiadomi¢ osobe upowazniong za realizacje umowy ze strony
Zamawiajgcego w celu podjecia wspélnych dziatan naprawczych.

W przypadku zaistnienia awarii $rodowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju,
nalezy zastosowa¢ skuteczny sorbent, zebraé warstwe  skazong
i przetransportowa¢ powstate odpady do unieszkodliwiania.

Wszelkie dziatania przy zaistnieniu wszystkich wypadkéw, zdarzen lub awarii
srodowiskowych przeprowadzane sg przez Wykonawce i na jego koszt.

10.W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania

porzadku w obszarze swojej dziatalnosci oraz obligatoryjnego stosowania
srodkow ochrony indywidualnej przez swoich pracownikéw.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagan przez swoich

przedstawicieli z mozliwo$cig zgtoszenia nieprawidtowosci oraz zobowigzania
do pokrycia szkdd przez Wykonawce.

WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPELNIAC WYKONAWCA PRZY REALIZACJI
WW. ROBOT.

1. Winien posiada¢ pracownikéw zatrudnionych na umowy o prace, moggcych
samodzielnie realizowa¢ nastepujgce roboty budowlane :

- roboty elektryczne - minimum 2 osoby;

- roboty og6Inobudowlane - minimum 4 osoby

2. Wykonawca w razie potrzeby zleci podwykonawcy wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy w terminie obowigzywania umowy, w zakresie robot budowlanych,
wymienionych w rozdz. | w pkt. 1.

1.

Wykonawca musi posiada¢ i utrzymywaé polise¢ lub inny dokument
ubezpieczenia na kwote stanowigcg réwnowarto$é, co najmniej 100,00 tys. zi.
Polisa winna by¢ wazna przez caly okres trwania umowy oraz podczas okresu
gwarancji/rekojmi (w zaleznosci od tego, ktdry z tych okresow jest diuzszy)
na wypadek zdarzen skutkujgcych odpowiedzialnoécig cywilng WYKONAWCY
(w zwigzku z wykonywaniem umowy, w szczegoInosci  uchybienia
lub zaniedbania WYKONAWCY Iub innych zdarzer; (zawodowe ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej).

Roboty wymienione w rozdziale | pkt.1 mogg by¢ realizowane w godzinach
wskazanych przez Zamawiajgcego w dni powszednie (nie dotyczy awarii)
i uznaniowo soboty z wytgczeniem $wiat panstwowych i dni ustawowo uznanych
jako wolne od pracy (nie dotyczy awarii).

Wykaza¢ co najmniej 1-ng robote budowlana, polegajacg na wykonaniu
remontu budynku lub pomieszczen w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o] dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca
wykonania oraz z zalgczeniem dowodow dotyczacych wykonanych robot,
okreslajacych czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej na kwote nie mniejszg niz 100,00 tys. zt brutto.
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

1. Termin zakonczenia zamdwienia — do dnia 30.09.2020 r.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.

Wykonawcy ubiegajgcy sie o niniejsze zamdwienie musza spetniaé warunki
wynikajace z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdza sie zlozeniem

oswiadczenia (zatgcznik nr ........ do SIWZ) dotyczacego:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci;

2) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j;

-wykazem co najmniej jednej roboty remontowej dotyczacej remontu
budynku lub pomieszczet o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych,
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo
ukoniczone, na kwote nie mniejszg niz 100,00 tys. zt brutto na jedng robote
(Za. T swsnpesns do SIWZ)

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia;

- wykaz osdb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia.
Wymagane jest aby Wykonawca dysponowat osobami:

- kierownik budowy,
- elektryk z uprawnieniami GR.1 ,E” do 1 kV
- elektryk z uprawnieniami GR.1 ,D” do 1 kV
-posadzkarz,
-malarz,
-murarz-tynkarz.

4) sytuacji ekonomiczne;j i finansowe;j:

- na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiajgcy wymaga
zatgczenia opfaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na kwote nie mniejsza niz 100,00 tys. z!. brutto.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
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VII.

Cene oferty nalezy obliczy¢ poprzez wykonanie uproszczonego kosztorysu

ofertowego.
Cena winna zawiera¢ wszystkie sktadniki kosztéw zwigzane z wykonaniem

niniejszego zaméwienia (Uwaga: jezeli wykonawca zamierza zaoferowaé

wartosc¢ zerowg to winien wpisac 0,00).

3.

Podana cena jest ceng ostateczng i nie podlega negocjacji. Oferowana cena
bedzie obowigzywata przez caty okres trwania umowy.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR
UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA TAKICH WARUNKACH

1. Uzupetnienie i zmiany umowy mogg by¢ dokonywane jedynie a zgodg obu stron
| dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy
Z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonania zmian (zgodnie z art.144 Pzp)
postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

zmiany danych dotyczacych stron umowy, jak zmiana nazwy (jesli nie
oznacza przeksztatcenia podmiotowego Iub przedmiotowego) siedziby,
adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpiséw
w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub KRS.

os6b upowaznionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku
nieprzewidzianych zdarzernn losowych m.in. takich jak choroba, Smierg¢,
ustanie stosunku pracy, zmiana petnomocnictwa do nadzorowania
I koordynowania.

zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje i wyda
zgode na zmiane podwykonawcy jezeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia sie
Wykonawcy z poprzednim podwykonawca oraz dochowa procedury
okreslonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami
umownymi) w tym:

a) rezygnacja z podwykonawstwa,

b) zmiana zakresu podwykonawstwa.
zmiana Wykonawcy - Zamawiajgcy zaakceptuje i wyda zgode na zmiane
Wykonawcy w przypadku:

* spefnienia postanowieri umownych Zamawiajgcego,

* w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy Ilub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
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 w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcéw.
5) zmiana finansowania zamoéwienia na skutek ewentualnego braku ptynnosci
finansowania robo6t lub zmiany wielkosci limitu finansowego okreslonego
w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony
Narodowej na dany rok budzetowy, tj. zmian, ktére nastapity po dniu
podpisania umowy.
6) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia
(zmniejszenie i zwiekszenie) gdy wyniknie jedna z nizej wymienionych
okolicznosci:

a) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego termin wykonania umowy moze ulec
przesunieciu o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania robot,

b) wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia, ktérego strony nie mogly
przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga
przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w catosci
lub czesci jego zobowigzan) lub innych okoliczno$ci niezaleznych od
Wykonawcy lub ktérych Wykonawca przy zachowaniu naleznej
starannosci nie byt w stanie unikngé lub przewidzie¢, jak réwniez inne
przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowane przez osobe trzecig — o czas dziatania sity wyzszej oraz
czas potrzebny do usunigcia skutkéw jej dziatania oraz usuniecia
przeszkéd,

c) w szczegoblnosci z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu
zamowienia, ktére warunkujg wykonanie cato$ci zaméwienia (w tym
zmian materiatowych), wykonania zamiennych badz zwigkszajacych
zakres zadania robét, wynikajacych z narad technicznych,
inwentaryzacji stanu istniejgcego, aktualizacji dokumentacji projektowe;
na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymagan
organizacyjno-uzytkowych (dalej MWWO-U) dla zadania, biezacej
realizacji robét itp.,

d) wykonanie robét dodatkowych koniecznych do prawidtowego
wykonania realizowanego zamowienia.

e) zmiany harmonogramu realizacji robét lub finansowania zaméwienia
w przypadku okreslonym w pkt 5, koniecznosci skoordynowania robét
z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu,

g) z powodu innych przyczyn zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoéwienia, a niezaleznych od stron m.in.;

» wystepowania niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych,
archeologicznych,  geologicznych,  hydrogeologicznych  lub
zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektéw
infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SIWZ,

e koniecznoéci usuwania btedéw Ilub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej,
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e Uujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu
niezgodnych z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub
urzadzen obcych i koniecznosci wykonania robét zwigzanych
i ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e Zzawieszenia robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

e koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy;,

e konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych
porozumien, zgod, zmian decyzji umozliwiajgcych realizacje
robot itp.,

e niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tapnigciami, wybuchem,

* wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych
z przyczyn innych niz zawinione przez Wykonawce w przypadku,
o ktorym mowa w art. 50 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego,

» konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia
sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
Zawieraniu umowy,

* uzyskania opinii, zezwoler\, opracowan, ktorych nie przewidywano
przy zawieraniu umowy.

7) zmniejszenie zakresu umowy w przypadku:

a) zmiany przeznaczenia obiektu,

b) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego,

c) nieprzyznania srodkéw finansowych w kolejnym roku realizacji umowy
lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym
Zamawiajgcego.

8) zmiany polegajacej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek
Zamawiajgcego i za zgoda Wykonawcy w przypadku ujawnienia sie badz
powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego.

9) zmiany materialowe i 2zmiany funkcji pomieszczen wynikajgce
z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U
dla zadania.

10) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia kosztorysowego (zmniejszenie lub
zwigkszenie) w przypadku gdy:

a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile zostaly spetnione tgcznie
nastepujace warunki:

e zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegélnosci dotyczacych
zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodnosé lub
Znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

» wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

b) zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki:
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e koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mégt
przewidzie¢,

e warto§¢ zmiany nie przekracza tacznie 50% wartosci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie,

¢) zachodzi potrzeba zaniechania czesci robét lub wykonania robét
zamiennych zwiekszajacych lub zmniejszajgcych obmiar w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Niezbedne jest wyrazenie
zgody przez Zamawiajgcego w formie zatwierdzonego protokotu
koniecznosci,

d) zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robot
okreslonego
w dokumentacji projektowej, pod warunkiem iz nie spowodujg one
obnizenia jakosci wykonania zaméwienia,

e) zostaly zmienione przepisy prawa, powodujace koniecznosc
realizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i materiatowych,

f) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zaméwien
na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamoéwien na roboty
budowlane — jest mniejsza niz 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

11) zmiany technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, Zze nie spowodujq one
obnizenia jakosci wykonania zaméwienia,

12) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach
i rozporzgdzeniach, ktére nastgpity po dniu otwarcia ofert oraz na skutek
innych przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia
a niezaleznych od stron.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega uniewaznieniu.

Zmiany w wyzej opisanym zakresie mogg by¢ dokonane w zawartej umowie
wytgcznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci wprowadzonych zmian.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na zmiane technologii wykonania elementéw robé6t. W tym
przypadku we wniosku do Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi projekt
zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgode
projektanta na dokonanie zmian obejmujgcych jego oéwiadczenie o
réwnowaznosci  techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych
rozwigzan technologicznych.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 5 projekt wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego (akceptacja na koszt Wykonawcy) i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego.
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Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczno$é zaniechania
czesci robét lub  wykonanie robot zamiennych zwiekszajgcych lub
zmnigjszajgcych obmiar w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, powstanie
konieczno$¢ zmiany technologii lub w zwigzku ze zmiang przepisow prawa
powstanie konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych wptywajacych na zmniejszenie lub
zwigkszenie wartodci umownej to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Niezbedne jest wyrazenie zgody
przez Zamawiajgcego w formie zatwierdzonego protokotu koniecznosci.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 rozliczenie ich
nastgpi na podstawie wykonanego przez Wykonawce zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego. Zamawiajgcy moze wnie$é sugestie
i uwagi, ktére po uzgodnieniu przez strony powinny zosta¢ uwzglednione
w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje $rednie ceny (bez kosztéw zakupu
materiatéw) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujgce w dniu
sporzadzenia kosztorysu.

W  przypadku wystgpienia okolicznosci realizacji dodatkowych robot
budowlanych, rozliczenie ich nastapi na podstawie wykonanego przez
Wykonawce, zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu ofertowego.
Zamawiajgcy moze wnie$¢ sugestie i uwagi, ktore po uzgodnieniu przez strony
powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje
srednie ceny (bez kosztow zakupu materiatow) publikowane w wydawnictwie
SEKOCENBUD, obowigzujgce w dniu sporzadzenia kosztorysu. Niezbedne jest
wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego w formie zatwierdzonego protokotu
koniecznosci.

Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robdt, zmian
technicznych i proceduralnych, zmian wysokosci wynagrodzenia, niezbedne jest
wyrazenie zgody przez Zamawiajagcego w formie zatwierdzonego protokotu
konieczno$ci oraz podpisania stosownego aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niewykonania petnego zakresu rzeczowego
zamowienia i z tego tytutu Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia
finansowe. Wykonawca zapewni rozruch technologiczny instalacji i urzadzen
oraz szkolenie pracownikow.

Vill. POZOSTALE USTALENIA:

1.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ nie wykonania peinego zakresu rzeczowego
zamowienia i z tego tytutlu Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia

finansowe.
Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwos¢  wykonania  zaméwienia  przez

podwykonawcow.
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