Zalacznik Nr 4

PROJEKT UMOWY

zawarta W dniu ......ccceeveeeeeeeenee 2021.r., w Malborku pomiedzy:

Miastem Malbork z siedzibg w Malborku, pl. Stowianski 5, NIP 579-223-07-63,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Malborka — .......c.cccoeevvevvnrceceiinnnene
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,Strong”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez mozliwosci przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz.
1129 ze zm.), zwanej w dalszej tresci umowy ,,ustawg Pzp” na wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja i
budowa przejs¢ dla pieszych na ul. Tczewskiej/Zamkowej w Malborku”.
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego

pn. ,Modernizacja i budowa przejs¢ dla pieszych na ul. Tczewskiej/Zamkowej w Malborku”.

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach

wskazanych w ofercie Wykonawcy.

1. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w SWZ, w szczegdlnosci: w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz przedmiarach robot.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z niniejszg umowg, w zakresie okreslonym
w ztozonej ofercie, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczefstwa, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcych przepiséw
i Polskich Norm oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

§2
Termin wykonania

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania

terenu budowy.
2. Termin wykonania zamodwienia: do 1. miesigca od dnia zawarcia umowy.

§3



Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy
oraz dokumentacjg projektowg, w terminie uzgodnionym przez Strony;

2) odbidr robot i ich czesci;

3) terminowa zaptata umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

2. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowga ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru wraz z Inspektorem Robdt Branzowych, ktdrzy sg upowaznieni do przeprowadzania
kontroli realizacji robét, dokonywania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i wydawania
polecen w tym zakresie, wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane oraz kontrolowania rozliczen robét
(upowazniony réwniez do podpisywania protokotéw).

3. Inspektor Nadzoru oraz Inspektor Robét Branzowych sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robét
i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc
przygotowanie i produkcje materiatdw. Inspektorowie odrzucg wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy;

2) przestrzeganie wszystkich aktualnych przepisow prawa (ustawy, rozporzadzenia, aktualne polskie
normy i normy branzowe itp.), zarzadzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, ktdore sg zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptywacé na sposdb ich wykonania
i prowadzenia;

3) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
sporzadzonym przez Wykonawce i przedtozonym Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie do 7
dni po podpisaniu niniejszej umowy; Zamawiajgcy ma obowigzek zatwierdzi¢ badz wnies¢ poprawki do
harmonogramu w terminie do 7 dni liczagc od dnia jego ztozenia; brak zgody na wniesie poprawek
wskazanych przez Zamawiajgcego powoduje odstgpienie od umowy;

4) organizacja, odpowiednie oznakowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt terenu i zaplecza
robot, zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych oraz organizacja
ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do eksploatacji; Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych;

5) zapewnienie materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, posiadajacych
aktualne dokumenty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami, aprobaty techniczne i atesty, pozwalajgce na ich stosowanie w budownictwie, zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie; przedmiotowe dokumenty nalezy przedstawic na kazde
zadanie Zamawiajgcego i zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowej; transport materiatdw na teren
budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen na koszt Wykonawcy;

6) zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia tymczasowo sktadowanych materiatéw do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt; Wykonawca zapewni aby materiaty te byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli dla Inspektora



Nadzoru; miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce;

7) materiaty wykorzystywane do wykonania inwestycji powinny by¢ nowe i dopuszczone do stosowania
w budownictwie, w szczegdlnosci spetniajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 215 z pdzn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy;

8) uzywanie tylko takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i Srodowisko
wykonywanych robét - musi by¢ on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania; sprzet uzywany do robdt powinien by¢ sprawny techniczne, powinien posiadaé
aktualne przeglady i badania oraz odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym
w dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; sprzet musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy;

9) stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw;

10) technologia wbudowywania wyrobéw powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw oraz
dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi;

11) zorganizowanie we wtasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w miejscach
udostepnionych przez administracje obiektu;

12) sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru;

13) zapewnienie we wtasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych ($mieci, gruz i inne);

14) prowadzenie robdt z zachowaniem nalezytej ostroznosci, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
normami i przepisami prawnymi;

15) zapewnienie wykonywania robét budowlanych przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz oraz przy
maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robdt na otaczajgce srodowisko i mieszkancow;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczefstwo swoich pracownikdéw oraz innych oséb
znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy z tytutu prowadzonych robédt, jak i za
wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich w trakcie
trwania robot; Wykonawca musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ)
na podstawie zalecen zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednio przeszkoli¢ w tym
zakresie swoich pracownikdw;

17) ponoszenia wyfacznej odpowiedzialnosci za zniszczenia i szkody powstate wskutek wykonywania robét
niezgodnie z technologiag przewidziang sztukg budowlang, za uszkodzenia urzadzen widocznych
zewnetrznie, znajdujacych sie na terenie budowy i urzadzen i instalacji podziemnych oraz za
uszkodzenia znakéw geodezyjnych widocznych na terenie budowy; o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego oraz bedzie wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw;

18) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoniczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowaq i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg
przewidziane wedtug umowy;

19) dbanie o porzadek oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie, a po zakoriczeniu robét
uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza budowy, jak rdwniez terendéw sasiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektdw, terenéw drég lub nawierzchni;



20) kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dokumentacja
projektowag i udostepnianie ich na kazde zgdanie Zamawiajgcego; zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem;

21) ubezpieczenie budowy od szkdéd i nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujace ludzi, materiaty, roboty oraz sprzet na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej umowie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
okazac¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;

22) usuwanie wszelkich wad i usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacja wskazanych przez Nadzér
Inwestorski;

23) koordynacja rob6t podwykonawcow;

24) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych, odbiorach koncowych robdt i odbiorach
pogwarancyjnych;

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

26) wykonanie na wtasny koszt wszelkich badan wymaganych odrebnymi przepisami, oraz badan
laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci stosowanych materiatow;

27) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zamiennych rozwigzan w zakresie technologii wykonania,
zastosowanych materiatéw lub wyrobédw wskazanych w dokumentacji, w przypadku ich
zaproponowania;

28) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptynaé na jakosc robét lub termin zakoriczenia robét;

29) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza przed dostepem o0sdéb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza tgcznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw.

Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda

obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm

i przepisdw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy, powotfane normy i przepisy sg panstwowe

lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy

zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie

harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych

robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie stanowity znaczgcego utrudnienia i zagrozenia dla

mieszkancow, w szczegdlnosci, w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzié prac w porze nocnej, w

godz. 22-6. Szczegdlng uwage Wykonawca bedzie musiat zwrdcié na zabezpieczenie wiasnosci publicznej

oraz prawnej. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia ponosi Wykonawca.

Funkcje Kierownika Budowy sprawowac DEAZI€: .......ccceeeeereeceeceiieietisinree et s

Kierownik Budowy dziata zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333

z pdin. zm.) i zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, a takze odpowiada za jakosc¢ i zgodnosé



z wymogami techniczno-prawnymi wykonywanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosé
techniczna.

We wszystkich sprawach nie objetych niniejsza umowg beda obowigzywaty zapisy i zalecenia
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci niniejszego zamdwienia podwykonawcom.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, nie zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z uprzednio zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od doreczenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy nie zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia, jako nie podlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy oraz ustugi, nie podlegajgce obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu
(niezwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu zamdwienia) takie jak:

1) Umowy na dostawy energii elektrycznej;

2) Umowy na dostawy gazu;

3) Umowy na dostawe wody;

4) Umowy na odprowadzanie sciekow;

5) Umowy swiadczenia ustug finansowych;

6) Umowy ubezpieczeniowe;

7) Umowy telekomunikacyjne;

8) Umowy ochrony mienia.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4, przedkfadajagcy moze poswiadczyé za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.



10.

11.

12.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane muszg zawierac

w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz uzalezniony od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;

2) ze Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane;

3) zakres robdt (przedmiot umowy) musi zosta¢ precyzyjnie okreslony, w sposéb pozwalajacy
Zamawiajgcemu na powigzanie zakresu robdét w umowie o podwykonawstwo z zakresem robodt
okreslonym umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

4) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robét i sposéb jego rozliczania oraz zaptaty;

5) termin realizacji zakresu prac nimi objetych, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamdwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym;

6) zasady odbioru prac; zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajacego uznaje sie zgodnie
z umowa o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawce podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W razie niespetnienia w projektach uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

wymagan okreslonych w ust. 7, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 14 dni od ich otrzymania od

Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do tych projektow umodw.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego poprzez wprowadzenie ich do

projektu umowy. Nie zastosowanie sie do zastrzezen Zamawiajgcego oznacza brak jego akceptacji co do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie spetniajgcej wymagan

Zamawiajgcego okreslonych w ust. 7, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od jej otrzymania zgtasza w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic

wymagania Zamawiajgcego poprzez ich wprowadzenie do umowy. Nie zastosowanie sie przez Wykonawce
do pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego oznacza brak akceptacji Zamawiajgcego dla umowy

o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg dostawy lub ustugi powinny przewidywac termin

zaptaty za wykonang ustuge lub dostawe nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktdrej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez

wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

W przypadku wprowadzania zmian do umoéow o podwykonawstwo przepisy ust. 2-13 stosuje sie

odpowiednio.

Przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy przepisy ust. 2-14 stosuje sie

odpowiednio.

Zasady rozliczen:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi;

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element
robot na podstawie ztozonej faktury, jest dotgczenie dowoddw zaptaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji tego elementu, a z ktérymi Wykonawca zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi; za dowdd zaptaty uznawac sie bedzie oryginat oswiadczenia
podwykonawcdw oraz umowy wraz z poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig doreczonej
faktury;

3) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w pkt. 2, wstrzymuje sie odpowiednio zaptate naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany
element robdt w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty;

4) w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

5) wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
wystepuje do Wykonawcy z zapytaniem o wyjasnienie przyczyn uchylania sie od obowigzku zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma obowigzek,
w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, udzieli¢ w formie pisemnej wyjasnien i potwierdzi¢
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub zgtosi¢ uwagi;
w uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo;
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8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty;

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
zaptata na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej
rozliczana jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego;

11) przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca przepisy pkt. 1-10 stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcéw. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to

byty dziatania Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zamodwienia przez Wykonawce

kluczowych czesci zamoéwienia stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

86

Wynagrodzenie

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w formularzu
oferty, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy ustalone na kwote w wysoKosCi ........ccccecvveeeenns zt
tacznie z podatkiem VAT (stownie: ......cceevcveeviiieiceiecee e, ztotych),

Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentacjg
wykonawczg, w tym ryzyko Wykonawecy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na
koszty,

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Kosztorys ofertowy, ktory stanowit postawe wyliczenia ceny oferowanej wraz z podanymi cenami
jednostkowymi oraz czynnikami cenotwdrczymi, stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§7
Warunki ptatnosci

Podstawg zaptfaty za wykonanie przedmiotu umowy beda faktury VAT, wystawione Zamawiajgcemu na
podstawie protokotu odbioru elementéw robét i innych dokumentdéw rozliczeniowych podpisanych przez
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osobe(-y) wyznaczong(-e) do nadzoru przedmiotu umowy, zawierajgce minimum nastepujace dane:
Miasto Malbork, plac Stowianski 5, 82-200 Malbork, NIP 579-22-30-763

Rozliczenie robdt bedzie dokonywane fakturami czesciowymi za wykonane elementy robdét odebrane
przez Inspektora nadzoru w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zakreséw wykonanych prac, sporzadzong na podstawie protokotu odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczania faktur wraz z zestawieniem kwot naleznych
podwykonawcom za roboty ujete w fakturze.

Zamawiajgcy obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 14, w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania faktury, protokotu odbioru robét i dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za roboty ujete w fakturze,
poswiadczonego za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Strony oswiadczajg, ze ptatnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy bedzie dokonana za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment). Ponadto wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze
vat rachunek nalezy do wykonawcy umowy i stuzy do prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za
dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zachowaniem stawki VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury w formie papierowe;.

NIP WYKONAWCY: ..veevvvreeeeiiiiee e,

NIP Miasta Malborka: 579-22-30-763,

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku wymagalnych
zobowigzan Wykonawcy w stosunku do nich, kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wraz z kopig dowodu dokonania przelewu), o ktédrych mowa w ust. 15, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych.

W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioru, w tym dokumentéw
zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu lub ich niekompletnosci, termin zaptaty ulega odpowiedniemu
przesunieciu. W takim przypadku zaptata zostanie dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia
dostarczenia kompletu brakujacych dokumentéw.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Catkowita wartos¢ faktur wystawionych na podstawie czesciowych protokotdow odbioru nie moze
przekracza¢ 90 % wartosci Umowy.

Faktura koncowa w wysokosci 10% wartosci Umowy bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru przedmiotu Umowy, ktdry nastgpi po bezusterkowym wykonaniu Umowy, ztozeniu
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
stanowiska wtasciwego organu nadzoru budowlanego.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, pfatnosé faktury — w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
Zamawiajgcy nie zaptaci wynagrodzenia, wynikajgcego z faktury VAT, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatdw zgodnosci z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane materiaty i
urzadzenia. Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§8
Odbiory

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koricowy robot,

4) odbiér pogwarancyjny.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru, z odpowiednim wyprzedzeniem (najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed ich
zakryciem) umozliwiajgcym podjecie odpowiednich dziatan. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku
zobowigzany jest odkry¢ roboty niezbedne do oceny wykonywanych robdt a nastepnie przywrdécic je do
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stanu poprzedniego na witasny koszt. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioréw czesciowych dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
i stanowig one podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie robét. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtaszaé
gotowos¢ do odbioréw, o ktédrych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie
odpowiednich dziatan. Odbidr nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru, o ktédrych mowa w ust. 3 bedzie spisany protokét odbioru
czesciowego zrealizowanego przejscia dla pieszych, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Odbioér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu pisemnie, bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie do 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru kornicowego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, to Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez
Komisje, nie pdzniej niz 14 dni Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek stwierdzonych przez
Komisje. Dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgtoszenia
u Zamawiajgcego zgdania wyznaczenia terminu na odbidr robdt ocenionych uprzednio jako wadliwe.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét odbioru koncowego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w
tej dacie wad.

Ustala sie, ze dniem wykonania robdét bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
robot potwierdzona przez Zamawiajacego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia

umownego brutto, co stanowi kwote .................... (STOWNIE: i, 00/100).
Zabezpieczenie zostaje wniesione W formie: ... , ha czas realizacji umowy
powiekszony o 30 dni.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robdét 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robét i uznania ich przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt. Pozostata czesé kwoty, tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrécona nie pdziniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwote ewentualnych naleznosci, ktére Zamawiajgcy pobrat z
tytutu ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wykonane roboty.

§10
Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy oraz rekojmi za
wady na okres ........ miesiecy od dnia odbioru koricowego robdt przez Zamawiajgcego, zobowigzujac sie
do bezptatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy, jezeli wady te ujawnig sie we wskazanym
wyzej okresie.

O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie. Wigzgce Wykonawce sg réowniez zawiadomienia dokonane przez Zamawiajgcego
za posrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej — potwierdzone nastepnie na pismie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Istnienie wady Strony potwierdzg protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajgcy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgtoszenia do
Zamawiajgcego wyznaczenia terminu na odbidr wykonanych w tym zakresie robét.

Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.
Strony dokonujg przegladéw gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiajgcy
wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujagc o tym Wykonawce z 14-sto dniowym



wyprzedzeniem. Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzet i materiaty Wykonawca zapewni na

wtasny koszt.

Nie pdzZniej niz na 2 miesigce przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Strony przystapia do

ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez

Wykonawce usuniete zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okreslonych w

powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa z tym, ze termin rekojmi réwny jest okresowi gwarancji,

wskazanemu powyze;.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezel

zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

11. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

1.

2.

w terminie 14 dni o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

811
Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie,

obowigzujgcg formg odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamodwienia, w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad lub usterek;

za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien przerwy,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1);

w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wyhnikajgcych z umowy — w wysokosci 5% facznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6
ust. 1);

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1),
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy taki przypadek;



26.

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy
taki przypadek;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za

ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokos$ci 20% facznego wynagrodzenia umownego

brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zaptacenie lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych jakich moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczyé 20%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1).

Wykonawca zobowigzany jest takze zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartos¢ wszelkiego

rodzaju podatkdw, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub optat natozonych na

Zamawiajgcego na skutek zaniedbann Wykonawecy lub zaniedban oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje on

czynnosci wynikajace z niniejszej Umowy albo, ktérym wykonanie tych uméw powierza.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Niezaleznie od wymienionych kar umownych Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8§12
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkdw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) nazasadach okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni roboczych od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn;

3) gdy zwtoka Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 30 dni;

4) Wykonawca przerwat ze swojej winy realizacje przedmiotu umowy, a nieusprawiedliwiona przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego;

6) w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy badz zajecia majatku Wykonawcy;

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego

wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Zamawiajacy odmdwi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robdt lub podpisania
protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego
odbioru robét lub od dnia odmowy przez Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru;



2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie wywigza¢ sie z obowigzkow
wynikajgcych z umowy w zakresie ptatnosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o niniejszych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokét

inwentaryzacji robdt bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktérej
nastgpito odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z winy Zamawiajgcego;

3) Zamawiajagcy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty, materiaty, konstrukcje i urzadzenia, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy zobowigzany

bedzie do przejecia od Wykonawcy terenu budowy oraz zwrdcenia Wykonawcy kosztow jego robdt w

czesci proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w czesci nierozliczonej).

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze

wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego —

Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robét innemu

podmiotowi na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.

§13
Zmiany umowy

Do zawartej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz
warunkach ich wprowadzenia opisanych ponizej:

1) w stosunku do terminu realizacji umowy:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac, przy czym
termin ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolg Stron umowy,
powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) wystagpienia przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia robot;

C) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy;

d) w sytuacji wystgpienia robdt nieobjetych niniejsza umowg (robdt dodatkowych, zamiennych,
podobnych lub innych), w szczegdlnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
umowy jest uzaleznione od wykonania tych robodt, a ktére jednoczesnie wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy;



9)

h)

)

K)

p)

s))

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym réwniez aktualizacji
rozwigzan projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny;

koniecznos¢ poprawy warunkéw wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i
mienia;

zmiany obowigzujgcych przepisdw prawa, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy
w zatozonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te byly niemozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy;

brakiem mozliwosci prowadzenia robét na skutek nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw pogodowych a takze innych przeszkdd lub skazen, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub  nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

w przypadku wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

z powodu dziatania podmiotéw/osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg spowodowane z winy ktérejkolwiek ze Stron;

zmiany bedgace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci:

(1) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

(2) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

(3) konieczno$é usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

w przypadku opdznienia zwigzanym z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych,
zezwolen lub uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

w przypadku opdzinienia zwigzanym z uzyskaniem zmian wydanych wczesniej decyzji
administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien, itp. do wydania ktdorych wtasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

w przypadku odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe,
wymaganych decyzji administracyjnych, zezwolern Ilub uzgodnien na skutek btedow
w dokumentacji projektowej;

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku zmiany technologii wykonania robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego;

z powodu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji
zmieniajgcego zasady i terminy jej realizacji;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegdlnosci:



(1) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

(2) protesty mieszkancéw;

(3) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

(4) przerwy (urlopy) w produkcji materiatéw opisanych w dokumentacji projektowej;

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

3)

a)

b)

e)

konieczno$¢ realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a Prawo
budowlane;

w wyniku wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;
konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych lub materiatowych (rozwigzan zamiennych) innych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu lub ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

w przypadku wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

zmiany w zakresie pfatnosci-wynagrodzenia:

a)

b)

c)

d)

w przypadku wystgpienia robdt nieobjetych niniejsza umowg (robdét dodatkowych), w
szczegdlnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w
chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do
zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielne wykonanie tych robdt wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot; Wykonawca sporzadzi szczegétowg kalkulacje cen jednostkowych tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana;

gdy koniecznos¢ zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwigzana
jest ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w tym w zakresie zmiany wysokosci
urzedowej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z zastrzezeniem
ze warto$¢ umowy netto jest niezmienna, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce;

gdy koniecznos$¢ zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwigzana
jest ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce;

gdy konieczno$¢ zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwigzana
jest ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;
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e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentéw
wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3 lit. b, c i d Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwczesniej w dniu wejScia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych niniejsze zmiany. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktdrych mowa w w ust. 2 pkt. 3 lit. b, c i d majg lub bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W przypadku uwzglednienia wniosku
Wykonawecy przez Zamawiajgcego, Strony podejmga dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy
oraz jego podpisania. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu
niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

W przypadku zmiany wysokosci urzedowej stawki podatku od towardw i ustug przyjetej przez Wykonawce
w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie umowne netto pozostaje bez zmian, a Strony w drodze
pisemnego aneksu wprowadzg do umowy zmieniong stawke podatku od towardw i ustug i nowa wartos¢
brutto umowy.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci
wobec podwykonawcow) oraz zmiana danych teleadresowych oraz zmiany oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy Stronami.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w drodze
podpisanego przez obie Strony aneksu pod rygorem niewaznosci.

§14
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy
realizacji przedmiotu zamowienia zatrudniat pracownikéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy), tj.:

1) prace przy robotach rozbiérkowych,

2) prace przy uktadaniu kostki betonowej,

3) prace przy ukfadaniu linii elektroenergetycznych,

4) prace przy montazu stupédw oswietleniowych,

5) prace przy instalowaniu i malowaniu oznakowania drogowego.
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4,

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o ktorych mowa w ust. 1, na okres realizacji zamdwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletny Wykaz
Pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére
bedg wykonywa¢ w ramach umowy o prace.

Roboty budowlane objete przedmiotem umowy bedg Swiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy - zwane Pracownikami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracownikdw beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z pdzn. zm.) oraz
otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajgce réwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 2207).

W celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw s3g zatrudnione na podstawie stosunku
pracy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwrdcenia sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel Zamawiajgcego
uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, przy pomocy ktdrych Wykonawca swiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, na inne posiadajace, co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje
opisane w SWZ z zachowaniem wymogdéw dotyczgcych zatrudniania na podstawie stosunku pracy.
O planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw s$wiadczgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczgcych przedmiot umowy na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wykonujaca roboty bez
podpisanej umowy o prace zgodnie z Wykazem Pracownikéw o ktdrym mowa w ust 3.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedstawi¢ biezgce dokumenty/
oswiadczenia potwierdzajgce, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedgce Pracownikami.

§15
Regulacje RODO

W wyniku postepowania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci
»postepowaniem” sg przetwarzane dane osobowe podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami RODO.
Dane te dotyczga Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng prowadzacyg jednoosobowg dziatalnosé
gospodarczg, petnomocnika (osoby fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone sg w
petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy (osoby fizycznej, ktorej np.
dane osobowe zamieszczone sy w informacji z KRK), podwykonawcy bedacego osobg fizyczng



prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza, jego petnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, ktére
Wykonawca przedtozyt w ww. Postepowaniu celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, braku podstaw wykluczenia z postepowania, jak i potwierdzenia wymogodw
Zamawiajgcego dotyczacych wykonania przedmiotu zamoéwienia (np. osdéb, ktérych dane stuzg do
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w Postepowaniu, oséb kierowanych do
realizacji zamodwienia, oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktére zostang wskazane
jako Podwykonawca).

Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej umowy oraz
do dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.

Obowigzek informacyjny wskazany w STW ma takze zastosowanie w toku realizacji niniejszej umowy w
przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy Zamawiajacy uzyska od
Wykonawcy dane osobowe dotyczgce innych osdb (np. w przypadku zmiany osdb, ktdrych dane stuzg do
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkédw udziatu w niniejszym postepowaniu, o0sdéb
kierowanych do realizacji zamdéwienia, osdb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg, ktére
zostaty wskazane w niniejszym postepowaniu jako podwykonawca). Obowigzek ten jest uregulowany w
art. 14 RODO.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z oséb wskazanych w
ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy
osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze strony Zamawiajgcego
niewspotmiernie duzego wysitku.

Obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takze na Wykonawcy, jezeli pozyskuje
dane osobowe 0séb trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu przekazania ich
Zamawiajgcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia,
ze osoby, ktérych dane osobowe s3 przekazywane Zamawiajgcemu, dysponuja juz wskazanymi
informacjami, jak rowniez w celu witasciwego zabezpieczenia i ochrony danych tych oséb, z ktdrych
Wykonawca bedzie korzystat, przekazanych przez Wykonawce w toku realizacji niniejszej umowy
wymagane jest Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace pozyskania przez Wykonawce danych osobowych
od oséb trzecich, sporzagdzonego wg Zatgcznika nr 6 do niniejszej Umowy.

816
Postanowienia koncowe

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakdéw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii i materiatoéw
potrzebnych przy realizacji robot.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy/
Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewaznosci - zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjgtkiem postanowier zawartych
w SWZ i niniejszej umowie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

Wierzytelno$¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy moze by¢ przeniesiona w drodze przelewu na osobe
trzecig, stosownie do art 509 §1 Kodeksu cywilnego tylko pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw witasciwy jest Sad Powszechny, wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych oraz wiasciwe przepisy szczegdlne.



8. Umowa zostata sporzadzona w 2. jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki:
1) formularz oferty;
2) kosztorys ofertowy;



