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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-0.0.

Specyfikacja  techniczna  ,Wymagania  og6lne” odnosi si¢ do  wymagan  wspélnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Budowa budynku magazynowego na terenie
Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy
przy ul. Wiadystawa Sikorskiego 41

ST-0.0. okre$la zasade wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robét okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania ST-00.00.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegélnych rodzajéw robét. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr rob6t zgodnych z pkt. 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:

ST 01.00.00. Wytyczenie tras i punktéw wysoko$ciowych

ST 02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

ST 03.00.00 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza
ST 04.00.00 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

ST 05.00.00 Konstrukcje stalowe

ST 06.00.00 Pokrycie z ptyt warstwowych

ST 07.00.00 Tynki i oktadziny $cienne

ST 08.00.00 Roboty malarskie

ST 09.00.00 Roboty murowe

1.3. Zakres robét objetych ST-00.00

1.3.1. Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skr6conymi informacjami na temat zakresu rob6t i rysunkami

znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do

stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$é

Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s3 wymienione.

Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie

wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono

inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami,

standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny by¢

uwazane jako definicje standardu a nie okre$lone $ciS§le marki w projekcie. Mozliwe sa inne rozwigzania pod

warunkiem spelniania warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy rozumie¢, ze po nazwach wilasnych umieszczone sg stowa ,lub réwnowazne” zgodnie z ustawa Prawo

zamé6wien publicznych.

1.3.2. Lokalizacja robdét.

Teren objety opracowaniem, zlokalizowany jest na terenie Centrum Ksztalcenia Zawodowego przy ul.

Sikorskiego41 w Swidnicy

1.3.3. Opis przedmiotowego obszaru

Roboty zlokalizowane na terenach miejskich oraz pozamiejskich (pola).

1.3.4. Kolejnos¢ realizacji robét.

Z uwagi na zakres prac oraz naklady finansowe z tym zwigzane, kolejno$¢ realizacji powinna zosta¢ ostatecznie

okre$lona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-00.00. wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
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dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru (Inzynier / InzZynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania
rob6t powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem materialéw wskazanych jako ,,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okres§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem iloSci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do
dokumentacji przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robét (Formularz wyceny)- przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i
stanowiacy cze$¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze¢$¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy -  wydzielony liniami  granicznymi pas terenu  przeznaczony do
umieszczania w nim drogi 1 zwiazanych 2z nig wurzadzen oraz drzew 1 krzewéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez — ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji  zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢  konstrukcyjna lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych doich  wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$§long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
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certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN Iub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢é rysunki 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowg:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert
dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

» Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca :

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekt wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Harmonogram robét

» Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza dla zrealizowanych robét —
umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostgpnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robdt nie okre§lono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je
przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogélne.

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robot oraz je prowadzi¢ aby nie zakléca¢ z sposéb znaczacy
srodowiska przyrodniczego.

1.5.3.2. Organizacja robdt budowlanych.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
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1) ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych przy sktadowiskach materiatéw

2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na
terenie budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca zalozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw, w przypadku postawienia takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami niezbednych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujete
w cenie kontraktowe;j.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robét, a w szczegdlnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0s6b
nieupowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robé6t i doprowadzié¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w

cene kontraktowg.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoficzenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniem zbiornikéw i $ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pylami i gazami, mozliwoS$cig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,

ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie budowy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje

si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdéw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowej.
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Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbidrek i robét naprawczych powstaja jakiekolwiek
odpady szkodliwe. Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidérki w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajagc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu,
rekompensaty dla wtadcicieli za czasowe zaj¢cie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong wlasnoSci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegblnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét 1 za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru
—tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych . Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych, w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac
kopie i inne odnosne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych w obowigzujacych przepisach prawa
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wladz na swdj koszt.
Razem z harmonogramem rob6t w ciagu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakofczenia rob6t zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te
zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

> tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest uwzglgdniony w cenie

kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez calty okres

realizacji robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona rob6t przed wszelkim negatywnym wpltywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i
przyjmuje si¢, ze jest wliczona w cen¢ kontraktowa.

1.5.16. Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je
przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
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wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzona w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlgczony w cene¢ kontraktowa.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Na terenie nie ma mozliwo$ci podiaczenia do sieci energetycznej i wodociggowe;.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia szukania materiatéw.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materialy planowane do
wykorzystanie muszg odpowiada¢ przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z z
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Zatwierdzenie materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédlta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materialami bgda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych materiatéw
z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okres§lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastgpujace
warunki:

> Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one potrzebne do robdt byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci do robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed
uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiérki.
Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja usunigciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
zadaniem. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynaj¢ciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig,
ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég celem
uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwiazane z transportem nie podlegaja odregbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujete w cenie
kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.
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Wykonawca powinien przed rozpoczeciem rob6t uja¢ wody ptynace i odprowadzi¢ poza obszar robét.

Po wykonaniu robét teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wyznaczaniu rob6t zostang, je§li wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtéw elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw, robét, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) cze$¢ ogdlng opisujacy :
organizacje wykonania robodt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
sposob zapewnienia bhp,
wykaz zespoléw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
system (sposoéb i procedure¢) proponowanej kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych robét,
sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cze¢s¢ szczegblowy dla kazdego asortymentu robét :

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i iloci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

»  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

» sposdb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

»  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozonag jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

YVVVVYVYVYVYY
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako$¢ materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badah w celu przedstawienia, Zze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.5. Atesty jako$ci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ atest okres$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robdt do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

» date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji rob6t, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robdt na polecenie Inspektora Nadzoru,
daty zgloszenia do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia robét do odbioréw
czgsciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robét,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t, majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét,
dane na temat sposobow zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem kto je
przeprowadzit,
wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
szczegbtowy wykaz wszelkich iloSciowych i jakosciowych czeg$ci robdt w tym dostarczonych i uzytych
dostaw,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy roboét.

YV VY Y VVVVYVYVYY
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2) Ksiega obmiaru. (w przypadku postawienia takiego wymogu w SIWZ)

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu rob6t. Obmiar
wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i
wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

YVVVVYVYVYY

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zagdanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Zasady nalezy uwzgledni¢ w przypadku przyjecia przez

Obmiar robdt ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z dokladnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci oraz grubosci w [m’] z doktadnoscia do dwéch miejsc
po przecinku.

Tlosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zalgcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robét).

Sposéb obmierzania poszczegélnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wiszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesi¢cznych platnoéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru :

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



| ST — 00.00 | Wymagania ogolne 15 |

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w czasie odbioru, ze wystgpuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior koncowy robét.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i

wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika

budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru. Odbiér konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajagcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidlowos¢ i kompletno$¢ oraz
dopuszczenie operatu do odbioru konicowego.

2. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i

kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$Sciowej na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢ ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego

wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
Dziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).

wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

VVVVVVVYVYVYY
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Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,Odbiér koncowy robét. Zasady odbioru
koncowego robot”.

Odbiér pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Przyjete rozliczenie: rozliczenie ryczattowe lub powykonawcze (ryczaltowo-iloSciowe) wg zapiséw i wymogoéw
SIWZ.

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny beda obejmowac:

» robocizng bezposrednia,

»  wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty
za zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania
rob6t towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materiatow
pochodzacych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwiazane z utylizacja odpadéw, optaty za zajecia pasa drogowego,
optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i
archeologiczna, optaty za wlaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w szczegétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST: uzgodnienie
z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét, optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w
pas drogowy oraz rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

» biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
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» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych
przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie
okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zar6wno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to :

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998, Nr 126, poz.
839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami)



