UMOWA nr ID. -wzor-

zawartaw dniu .........cccevveeeenn. w Chrzanowie pomiedzy:
Gming Chrzanow, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw, posiadajgcg NIP 628-226-06-65,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

Robert Maciaszek — Burmistrz Miasta Chrzanowa

zwang dalej ,Wykonawcg”, ktorg reprezentuje:

.............................. - Wiasciciel

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym — art. 275 ....... ustawy Prawo zaméwienh publicznych (Dz.U.2024.1320
t.j.) o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania
.Budowa boiska do koszykoéwki w Pogorzycach” na dziatce nr 734/12 jednostka
ewidencyjna Chrzanéw-obszar wiejski, obreb Pogorzyce, na podstawie zgtoszenia
AGN.6743.868.2024.RS10.

2. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczegolnoSci:

1) Roboty w zakresie réznych nawierzchni: wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

2) Wykonanie obrzezy betonowych

3) Wyposazenie boiska: sprzet sportowy, meble uliczne, ogrodzenia (pitkochwyt)

4) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

5) Dokumentacja powykonawcza — 2 egz

3. Miejsce wykonania zamowienia: 120303_5.0004.734/12. Adres: wojewddztwo
matopolskie, powiat chrzanowski, 32-501 Pogorzyce.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia przedstawia dokumentacja zawierajgca
dokumentacje zgtoszeniowa, projekt zagospodarowania terenu, opinie, uzgodnienia,
pozwolenia, informacje BIOZ oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

5. Poza wyzej wymienionym zakresem zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejgcym uzbrojeniem terenu
w miejscach zblizen oraz wykonania ewentualnych zabezpieczen dodatkowych,
zaleconych przez wtascicieli lub uzytkownikdéw uzbrojenia w trakcie robot,

2) zabezpieczenia robét zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,

3) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robét i placu budowy przed dostepem osob
trzecich podczas wykonywania robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie
do 7 dni od daty podpisania umowy nastepujgcych dokumentow:



1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich prac objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty skladajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia z ich podziatem na poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminoéw realizacji kazdego z tych
elementow.

2) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys
ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy.
Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji,
gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

. W sytuaciji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci

przedmiotu zamdwienia, harmonogram lub zatgcznik do harmonogramu musi okre$laé¢

wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng granice odpowiedzialnosci

Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujgcych dang

cze$¢ zamowienia, o ktorej mowa w art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w terminie uzgodnionym na pismie z Zamawiajgcym lub w terminie 7 dni

od zaistnienia okolicznosci bedgcych powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie

moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego w

stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujgcych dang cze$¢ zamdwienia.

§2
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okredla art. 632 Kodeksu

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o faktury czesciowe i
koncowa, wystawione na podstawie protokotow odbioru czesciowego oraz w oparciu o
protokot odbioru koricowego. Nie dotyczy faktur za roboty dodatkowe.

Faktury regulowane bedg przelewem na rachunek bankowy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost

z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nieujete z powodu wad dokumentac;ji
spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak



rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione

w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug - do faktury wystawionej po dniu
wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towarow i ustug naliczana bedzie nowa
stawka.

§3
Roboty dodatkowe

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie
»2dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy
(,zamowienia podstawowego”), ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz
rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w
tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznoci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie odrebnymi fakturami wystawianymi
po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora nadzoru). W ramach rozliczenia robot
dodatkowych nie przewiduje sie faktur czesciowych. Faktury regulowane bedg
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 6

pkt 2) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;
2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1)
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w pkt 2 lit a), brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,

a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.




4. Do rozliczen w zakresie robot dodatkowych majg zastosowanie zapisy zawarte w § 4
umowy.

§4
Rozliczenie i ptatnosé

1. Zaptata za wynagrodzenie nastgpi przelewem na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury wystawionej dla:

Nabywca: Gmina Chrzandw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw, NIP 628-226-06-65

Odbiorca: Urzgd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw

2. Do kazdej faktury Wykonawca zatgczy:

1) oswiadczenie, ze wykonat catosé roboét sitami wiasnymi bez udziatu podwykonawcow
albo wykaz wszystkich podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji odebranych
robot. Wykaz podwykonawcow o ktérym mowa powyzej winien by¢ podpisany przez
wszystkich podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét oraz
inspektora nadzoru, a takze zawiera¢ zakres i wartos¢ prac kazdego z
podwykonawcéw biorgcych udziat w odebranych robotach osobno dla zakreséw o
ktorych mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3.

2) potwierdzenie dokonanej zaptaty na rzecz podwykonawcéw za przeréb z podziatem
na zadania o ktérych mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 wskazany w protokole odbioru
na podstawie, ktérego zostata wystawiona faktura, w postaci jednego z ponizszych:
a) dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom biorgcym udziat

w realizacji odebranych robét (w tym réwniez podwykonawcom wykonujgcym
na rzecz Wykonawcy ustugi lub dostawy zwigzane z realizacjg odebranych
robot),

b)  oryginaty oswiadczen podwykonawcéw, iz otrzymali nalezne im wynagrodzenie
za wykonany zakres prac wynikajgcy z zawartych uméw (ze wskazaniem
numerdéw umow oraz dat ich zawarcia) i protokotéw odbioru robaét.

3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Piatnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie sg zabezpieczone w Budzecie
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie podziale na:
na rok 2024 Dz. 926 rozdz. 92605 §6050 W WYSOKOSCi.........ocoveereninieininannnn. zt brutto
na rok 2024 Dz. 851 rozdz. 85154 §6050 NiA w wysoKOSCi ............ccvevenenenns zt brutto

5. Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode,
aby Zamawiajgcy dokonywat tego we wtasnym zakresie bez koniecznosci informowania
Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towardw i
ustug VAT.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 3 niniejszej umowy
jako wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczenh finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i



4.

5.

jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do .............
(wskazac¢ Urzgd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT.

§5

Podwykonawcy

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej. Kazdy projekt umowy
o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci
nastepujgce postanowienia:

1) zakres robdt przewidzianych do wykonania,

2) termin realizacji robat,

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robat,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

5) rozwigzanie umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

6) zobowigzanie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem zaptaty kar
umownych,

7) zasady zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami, analogiczne do opisanych
W niniejszej umowie.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4)
niniejszego paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli Wykonawca nie wypetnit obowigzku, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 2)
niniejszej umowy.

§6
Zatrudnienie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wszelkie
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymaog dotyczy wytacznie osob,
ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robdét, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. Wymaog nie dotyczy miedzy innymi oséb kierujgcych budowsa,
dostawcow materiatow budowlanych.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow



i dokonywania ich oceny lub

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw lub

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazany ponizej dowod
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione
na podstawie odrebnych przepiséw (np. Panstwowa Inspekcja Pracy), Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zostac¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana
przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§7
Termin umowy
1. Termin wykonania zamodwienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy {j. ...............
2. Zatermin zakohczenia rob6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy.

§8
Obowiazki Zamawiajacego
1. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 7 dni, po przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentéw umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych
okreslonych w § 1 ust. 6.
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do realizacji zadania.



Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatéw.

§9

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z
braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego
Kierownikiem budowy jest:..................... , posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ci ..................ooiinn. Nr uprawnien:
Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego
przekazania placu budowy.

§ 10
Odbior
Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) odbior czesciowy bedzie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
2) odbior czesciowy dokonywany jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawiciela Wykonawcy i w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
3) z odbioru czesciowego zostanie sporzgdzony protokét odbioru czesciowego
zatwierdzony przez Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajgcego



4) zatwierdzony protokot odbioru czesciowego jest podstawg do wystawienia faktury
czesciowej

5) odbior czesciowy nie moze by¢ przeprowadzany czesciej niz raz w miesigcu

6) brak wykonania robét zgtoszonych do odbioru, stanowi podstawe do przerwania
czesciowego odbioru robét.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot niniejszej

Umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru i przyjetych przez
Zamawiajgcego dokumentéw niezbednymi do oceny wykonania Umowy.

2) komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny
przedstawiciel Wykonawcy.

3) odbidr koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci
odbioru kohcowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktérego data jest
terminem zakonczenia robot.

4) wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannosé i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,

Z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu
niniejszej Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen
oraz inne prace bedgce przedmiotem umowy nie zostaty wykonane, w tym
dokumentacja oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
Zamawiajgcy moze przerwac odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru kohcowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru
koncowego robét jest podstawg do dokonania korcowych rozliczen Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

wady:

1) nadajace sie do usunigcia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub
nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach
0golnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementdw obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.



10.

11.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest wykonac i przekazaé
dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej w formacie
PDF (skany dokumentéw). Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ kosztorys
powykonawczy.

§11

Gwarancja
Strony postanawiajg, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia i wyposazenie
kazdego z elementéw przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji.
Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne, roboty budowlane oraz
dostarczone i zamontowane urzgdzenia i wyposazenie kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
Zamawiajgcy dokona zgtoszenia tego faktu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych.
Zgtoszenie zostanie dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie — zgodnie z danymi
wskazanymi przez Wykonawce w ofercie.
Istnienie wad, usterek lub btedéw w robotach stwierdza sie protokolarnie. O dacie i
miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie, Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce na pismie tgcznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczajgc termin do
dokonania ogledzin.
W protokole stwierdzenia wad lub btedéw, Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usuniecie, uwzgledniajgc mozliwosci organizacyjne Wykonawcy, niezbedny czas do ich
usuniecia oraz mozliwosci techniczne do ich usuniecia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach
w okresie gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przeglgdu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy
i ocenie jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych roboét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.
Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
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12.

13.

14.
15.

1.

Odbiodr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym

po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakosSci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wyznacza nowy
(inny) termin odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni w

przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosciach:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) Wykonawca nie dostarczyt dokumentow okreslonych w § 1 ust. 6;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego;

6) Wykonawca nie wypetnit obowigzku z o ktorym mowa w § 5 ust. 12.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury za odebrany zakres prac,
mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na
zapfate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;
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2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1)
2)

3)

4)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3),

po cenach przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr frontu robdét.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:

1)

2)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamowienia;

w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu umowy okreslonego w § 7
ust. 1 w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot
umowy okreslonej w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

w przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron,
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
niezaleznie od kar umownych z tytutu zwtoki,

za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 6 —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
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500,00 ztotych brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany;

5) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdag
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

6) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

7) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto;

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6, niezatrudnione;j
na umowe o prace —w wysokosci 1.000,00 ziotych brutto za kazdy taki przypadek;

11) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwaranciji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg egzekwowane od Wykonawcy

na podstawie noty obcigzeniowej. Termin zaptaty kar umownych wynosi 7 dni od

otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce kar
umownych, Zamawiajgcy potrgci naleznosc¢ z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajgcego z

niniejszej umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, Zamawiajgcy, niezaleznie od kar

umownych, moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych Kodeksu

Cywilnego.

Zamawiajagcy moze usungc, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy

i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2

ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14

Zmiana postanowien umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Z uwagi
na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpic jedynie na
podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do
umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpic¢ tylko w sytuaciji, gdy
taczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.
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2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w niniejszej umowie, ktére moga
by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce i wprowadzone jedynie w
przypadku, jezeli obie Strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszly ponizsze okolicznosci.
Zmiany umowy mogg dotyczy¢ kwestii:

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia ponizszych
okoliczno$ci:

2)

a)

b)

d)

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiatow,
urzgdzenh lub elementéw robét budowlanych o innych parametrach jakosciowych
lub technicznych, niz wskazane w ofercie lub dokumentacji opisujacej przedmiot
zamowienia:

- gdy zastosowanie przewidzianych materiatéw, urzgdzen lub elementow robét
budowlanych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

- gdy zastosowanie materiatéw, urzgdzen, wyposazenia lub elementow robot
budowlanych o innych parametrach jakosciowych lub technicznych niz wskazane
w ofercie, stanowitoby korzys$¢ dla Zamawiajgcego,

- w przypadku ich niedostepnosci na rynku lub zaprzestania produkciji, bgdz
wycofania

Z obrotu przez producenta,

w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generaciji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy; zaproponowane nowe
materiaty nie mogg powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu jej realizacji lub jej kosztow lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do zaproponowanych
rozwigzan w dokumentacji projektowej, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowe;
przekazanej przez Zamawiajgcego; skutki zastosowania robot zamiennych moga
stanowi¢ podstawe

- na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakonczenia rob6t budowlanych o
czas niezbedny do prawidtowego wykonania tych robot,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na:

- zmiany obowigzujgcego prawa bgdz decyzje, wytyczne, wskazowki organow
nadzorczo-kontrolujgcych,

- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami
geologicznymi, obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi
przeszkodami uniemozliwiajgcymi prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami,

zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejnosci i terminach
wykonywania czesci robot budowlanych w przypadkach:

a)

gdy udowodnione zostanie, ze opdznienie dostawy materiatdbw/urzadzen
technologicznych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowigcym podstawe do
dokonania takiej zmiany moze by¢ w szczegodlnosci potwierdzony przez dostawce
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3)

b)

d)

f)

g9)

materiatu/urzgdzen dokument z datg ztozenia przez Wykonawce zamoéwienia,
potwierdzenie transakcji zaptaty zaliczki przez Wykonawce oraz informacja
dostawcy skierowana do Wykonawcy o realnym terminie dostarczenia
materiatu/urzgdzen,

koniecznosci zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz koniecznosci
wykonania robot zamiennych,
jesli wystgpit brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy w terminach
umownych na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, w szczegolnosci:

- dziatania sity wyzszej, ktéra wymagata wstrzymania wykonania roboét
budowlanych przez Wykonawce - dla potrzeb niniejszej Umowy, pojecie sity
wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, ktore majg wptyw na realizacje Umowy,
sg nadzwyczajne, poza realng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ ani ich unikng¢ nawet po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla unikniecia takich wydarzen,
- przerwy w realizacji robot z przyczyn technicznych niezaleznych od Wykonawcy
skutkujgce koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy,

- zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot budowlanych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

wystgpienia opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych
przez Zamawiajgcego lub innych Zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty
kolidujg z wykonaniem robot objetych umowsg, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy,

wystgpienia opoznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan
wynikajgcych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co
uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce,

wystgpienia opoznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a
opoOznienie organow nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
wystgpienia opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat
od podmiotéw trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, co ma
wplyw na termin wykonania umowy.

inne zmiany umowy:

a)

b)

wszelkie zmiany dostosowujgce umowe do powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w przypadku, gdy nastgpi zmiana przepiséw, majgcych wptyw
na realizacje umowy,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku: robot
dodatkowych, zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zwiekszenia
lub ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajgcego; w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i ustug, przyjetej do okreslenia wysokosci wynagrodzenia,
ktora zacznie obowigzywac po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujeciu
brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki
podatku od towardéw i ustug,
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C) inne zmiany niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te beda
dopuszczalne w Swietle zapisow ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest ztozenie wniosku przez Strone
inicjujgcg zmiane, zawierajgcego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie
zmiany, obliczenie kosztéw zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy, opis wptywu zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy.
Jesli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentaciji projektowej, Strona
whioskujgca
0 zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
informacja - o koniecznosci lub nie - zmiany pozwolenia na budowe.
Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takich zmian, chyba Ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

§15

Postanowienia koncowe
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych
tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen
finansowych od Gminy Chrzandéw.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi, Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory powstate z wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg
inne polubowne rozwigzanie sporu.
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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