Wykonanie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn: Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét nr 4
im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy mechanicznej i elektroenergetycznej

Zatgcznik nr 9 do SWZ — projekt umowy.

UMOWa NI cevvnneveneennnns
zawarta w dniu ................. oW ot ,

pomiedzy:

Powiatowym Zespolem Szkél Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie , ul. Sobieskiego 344, 84-200
Wejherowo, NIP: 588-16-61-950, REGON: 000198918, reprezentowanym przez:
Pana Cezarego Lewandowskiego — dyrektora szkoty

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym ( Inwestorem ):

nrNIP ... ,ar REGON ................. reprezentowanym przez :
...................................................................................... , zwanym w tresci umowy Wykonawca

( Inspektorem Nadzoru )

wybranym przez Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych ( tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. ) zwanej p.z.p. w trybie podstawowym.

Strony zawieraja Umowe nastgpujace;j tresci:

Przedmi§oi umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na wykonaniu
pelnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn: Rozbudowa Powiatowego
Zespolu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy
mechanicznej i elektroenergetycznej.

2.  Wykonawca bedzie petnit obowigzki inspektora nadzoru przy realizacji zamowienia w sposob
ciggly, nieprzerwany, zapewniajacy prawidlowe ukonczenie robot budowlanych, we wszystkich
miejscach do tego koniecznych, w oparciu o wlasny sprzet.

3. Szczegodtowy zakres obowigzkow Wykonawcy, stanowiacy zatacznik nr 10 do Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, okresla zatgcznik nr 1 do umowy.

4. Szczegbdtowy zakres robot budowlanych objetych zadaniem stanowigcym przedmiot umowy ujety
zostal w dokumentacji technicznej dot. zadania ,,Rozbudowa Powiatowego Zespolu Szkol nr 4
im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy mechanicznej i
elektroenergetycznej”, ktora zostanie przekazana Wykonawcy wraz z podpisaniem umowy.

5. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ z uwzglgdnieniem zasad, wymogow i unormowan wynikajgcych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, innych obowigzujacych przepisow prawa, jezeli zajdzie konieczno$¢

ich zastosowania, oraz norm, zasada wiedzy technicznej, przepisow BHP i p.poz.
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Termin rea?izzacji umowy

1. Zamowienie bedzie realizowane od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych do zakonczenia wszystkich etapdw inwestycji i uzyskania decyzji pozwalajace;j
na uzytkowanie. Protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy robdt budowlanych
przewidziane jest nie wczes$niej niz 20 maja 2024 r., a realizacje robot budowlanych przewiduje sie
w ciagu 17 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.

2. Ustala si¢ termin rozpoczecia wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy z
dniem jej podpisania.

3. W przypadku przedtuzenia realizacji robot budowlanych, termin zakonczenia umowy na nadzor
inwestorski zostanie rowniez wydluzony stosownym aneksem do umowy

4. W ramach przewidzianego wynagrodzenia wykonawca bedzie do dyspozycji zamawiajacego przez
caly okres gwarancji udzielonej zamawiajagcemu przez wykonawce robot budowlanych, tj. 60

miesiecy, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Zarzadzanie realizacja ur§n:(3)wy na roboty budowlane
1. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia oséb do pelnienia obowigzkéw Branzowych
Inspektoréw Nadzoru, tj. w branzach:
1) konstrukcyjno - budowlanej: ..........coouiuiniiiiiiiii e ,
2) instalacyjnej - w zakresie sieci; instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodno —
kanalizacyjnych ..o ,

3) instalacyjnej - w zakresie sieci; instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych:

2. Do koordynowania i zarzgdzania realizacjg umowy na roboty budowlane w imieniu Zamawiajgcego
Wykonawca wyznacza Inspektora Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej. Pelni on rolg
Koordynatora dziatan Inspektoréw Branzowych, w poszczegdlnych branzach oraz odpowiada za
realizacje przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu umowy, zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz odpowiedni personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, doswiadczenie oraz
niezbedng wiedze w zakresie wykonywania przedmiotu umowy (zgodnie ze ztozona ofertg).

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob wskazanych w ust. 1 ma inne osoby na podstawie aneksu
sporzadzonego na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze zaproponowane

osoby posiadajg uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie co najmniej takie samo
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jakie wykazal Wykonawca w ztozonej ofercie. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca jest

zobowigzany dotaczy¢ odpowiednie oswiadczenia i dokumenty.

Narady ko§o£r1dynacyjne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zwolywania narad koordynacyjnych przy udziale przedstawicieli
wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych oséb.

2. Narady koordynacyjne ustala si¢ z czegstotliwoscia nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu. Oprocz tego
Wykonawca zobowigzany jest organizowac i bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych w kazdym
przypadku powstania konieczno$ci rozwigzania problemow na terenie budowy — nie dotyczy to
sytuacji, gdy problem moze zosta¢ rozwigzany w ramach Nadzoru Inwestorskiego.

3. Celem nard koordynacyjnych jest w szczegdlnosci:

1) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych zaawansowania i wykonania robot,

2) ocena postepu robot budowlanych i sprawdzenie czy jest on zgodny z harmonogramem robot,

3) rozwigzywanie probleméw powstatych w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w tym
w zwigzku z ewentualnymi wadami dokumentacji, niezgodnos$cia stanu faktycznego ze stanem
projektowym, wadliwo$cia wykonawstwa w zakresie robdt budowlanych, zaistnieniem
okolicznosci nie przewidzianych na etapie projektowania.

4. Koordynator, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy ma obowiazek poinformowania uczestnikéw
narady koordynacyjnej o terminie, miejscu narady, prowadzi narade oraz sporzadza protokot z

narady, a kopie z ustalen dostarcza wszystkim uczestnikom bioragcym udziat w spotkaniu.

Wynagrodzenie, zasa§y5rozliczania i platnosci

1. Zawykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
brutto: ..ceeeeveinennnn zh (stownie: ... zt.) zgodnie ze zlozong
oferta, z zastrzezeniem ust. 2.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy w 2024 roku nie moze przekroczy¢ 100 000,00 zt brutto.

3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu umowy, jak roéwniez wszystkie inne wydatki nieuwzglednione przez Zamawiajgcego,
a niezbedne do prawidlowego zrealizowania catosci przedmiotu umowy.

4. Za Nadzér Inwestorski nad usunigciem wad ujawnionych w okresie obowigzywania gwarancji
udzielonej przez wykonawce robot budowlanych i rgkojmi nalezytego ich wykonania, nie
przystuguje Wykonawcy zadne dodatkowe wynagrodzenie. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
nie zwalnia go z obowigzkow wykonywania umowy w okresie gwarancji i rekojmi po wykonaniu

nadzorowanych robot budowlanych.
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5.

10.

11.

12.
13.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna na podstawie czgsciowych protokotow

odbioru, wg realizacji poszczegdlnych etapéw budowy zgodnych z harmonogram rzeczowo -

finansowym realizacji robot ztozonym przez wykonawcg robot budowlanych, przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 2

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur czeSciowych i koncowej

wystawionych prawidlowo przez Wykonawce.

Podstawa do wystawienia faktur bedzie przedtozenie Zamawiajacemu sprawozdania z realizacji

robot wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym wykonawcy robot i

zaakceptowany przez Zamawiajacego protokot odbioru prac.

Laczna wartos¢ faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy.

Za date dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo

sporzadzonej faktury.

Wykonawca o§wiadcza ze:

1) zZe jest/nie jest podatnikiem czynnym podatku od towarow i ustug.*

(* pkt 21 3, dotyczy tylko podatnikdw czynnych podatku od towarow i ustug)

2) numer rachunku bankowego wtasciwy do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci

3) w przypadku zwrotu przelewu za faktur¢ przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wlasciwy numer rachunku do rozliczen
metoda mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za przekroczenie umownego terminu platnosci na

skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci ulegnie wydtuzeniu o co

najmniej 7 dni od dnia wskazania wlasciwego numeru rachunku przez Wykonawce do rozliczen

metoda podzielonej ptatnosci.

Za nieterminowg ptatno$¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Wykonawca wystawi fakture w nastgpujacy sposob:

1) nabyweca: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-241-79-33,

2) odbiorca: Powiatowy Zespdt Szkot Nr 4 im. J. Wejhera, ul. Sobieskiego 344, 84-200

Wejherowo.

14. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 6 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcodw oraz dalszych podwykonawcow.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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16.

17.

18.

19.

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

Zmiana, o ktorej mowa W ust. 15 zostanie dokonana w nastepujacy sposob:

1) w razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace, przez pojecie ,,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sumg¢ wzrostu kosztow wykonawcy zaméwienia
publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikdéw
bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany,
czgsci zamoOwienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, obowigzujacych po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w
przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat,

2) wrazie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatlowych przez pojgcie
,»odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume¢ wzrostu kosztow wykonawcy
zamdwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawne;j
taczacej wykonawce zamodwienia publicznego z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen osob zatrudnionych na umoweg o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczna nieprowadzaca dzialalno$ci
gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w
zycie zmiany, czgsci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

W przypadku zmiany cen materialow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy

wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w ust. 1 ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych ponize;j.

Zmiany wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedna ze Stron
umowy, przy czym wniosek moze obejmowac okres nastgpujacy po uplywie sze$ciu miesiecy

liczac od rozpoczgcia realizacji umowy.

Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatow prezesa GUS oglaszanych

po zawarciu umowy i dotyczacych dwoch nastgpujacych po sobie kwartatow wynika, ze suma
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20.

21.

22.

23.

24,

1.

oglaszanych warto$ci zmian cen towarow i ushug konsumpcyjnych stanowi wartos¢ wigksza niz

4% lub mniejsza niz /-/4%.

Whiosek o zmiane moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia za petne miesigce nastgpujace po dniu

zlozenia wniosku,

Zmiang umowy dotyczacg zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu prze Strony wprowadza si¢

aneksem do umowy.

Maksymalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ tacznie warto$ci

stanowigcej 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w ust. 1, zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany6 wynagrodzenia przystugujacemu podwykonawcy, z ktorym zawart
umoweg, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem sg ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1, zgodnie z

postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajacego ww. zmian¢ wynagrodzenia —
przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie zawierajace wykaz podwykonawcow, ktérych
umowy spelniaja warunki okreslone w ust. 23 wraz z warto$ciami zmiany wynagrodzen
podwykonawcow oraz wskazaniem terminéw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia
podwykonawcéw — pod rygorem kary umownej, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w ust. 1,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze o$wiadczenie o uregulowaniu
wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie — pod rygorem kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w ust. 1.
§6
Kary umowne

W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku rozwigzania/odstgpienia od
umowy przez ktorgkolwiek ze Stron — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

za naruszenie obowiazkow okreslonych w § 1 ust. 3 umowy lub w obowiazujacych przepisach
prawa - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek,

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, ktéra spowoduje przedtuzenie
terminu zakonczenia rob6t budowlanych — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonywaniu przez Wykonawce swoich obowiazkow w
jakimkolwiek zakresie umowy,

Zanie przybycie na wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy robot budowlanych na budowe,
jak réwniez za brak obecno$ci na naradzie koordynacyjnej, za kazda nieusprawiedliwiona
nieobecnos¢ — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazda nieobecnos¢ danego inspektora,

za zwloke w przystapieniu do odbioru zgltoszonych robot — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

niedopelnienie warunku obecnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy
przegladach w okresie gwarancji/rgkojmi w wysokosci 500,00 zt brutto za kazda
nieusprawiedliwiong nicobecnos¢ inspektora,

w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za niepoinformowanie z winy Wykonawcy
Zamawiajacego o fakcie, ze roboty budowlane realizuje podwykonawca niezgloszony przez
wykonawceg robot budowlanych Zamawiajacemu,

za przerwg w wizytowaniu/kontroli prowadzonych robot budowlanych dtuzszg niz 7 dni (w
tym czasie Wykonawca nie dokona zadnych wpiséw w Dzienniku Budowy lub nie dorgczy
notatek lub protokotow z wizyt na budowie) - w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia

umownego brutto, za kazde zdarzenie.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody wyrzadzone

osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie robét i swoje dziatanie lub zaniechanie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych.

L.aczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia umownego brutto.

§7

Zmiany tresci umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1

2)

zmian, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,
zmian platnosci w zwigzku ze zmianami w sporzadzonym przez wykonawce robot

harmonogramem rzeczowo-finansowym,
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3)

4)

5)

6)

7)

wystapienia sily wyzszej majacej istotny wplyw na realizacje przedmiotu umowy —

warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na pi$mie drugiej Strony o

ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno§¢ zmian w

umowie,

zmiany inspektorow nadzoru jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego,

akceptujacego inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 3 ust. 4 umowy,

zmian dotyczacych wykonania przedmiotu umowy, ktére wynikaja z zalecen organdéw

administracji publicznej,

zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT,

b) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu zamowienia.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) zwloki lezacej po stronie Zamawiajacego,

b) zwloki lezacej po stronie Wykonawcy robot budowlanych

C) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

d) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupehien, ktorych nie mozna byto wczesniej

przewidziec,

2. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystgpienia opoéznien Strony ustalg nowe terminy, z tym

ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réowny

bedzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznoscl.

§8

Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1)

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) =zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) gdy doszto do rozwiagzania lub zawieszenia umowy na roboty budowlane,

C) zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci lub likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,

d) =zajecia majatku Wykonawcy,
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e) gdy nie rozpoczat lub przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie kontynuuje jej przez

okres dtuzszy niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania
protokotu odbioru,

b) nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty okreslonego w nin. umowie,

c) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy, w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno wskazywac jego przyczyne.

§9
Podwykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do podania
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcoéw zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego niezwlocznie o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizowania przedmiotu umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, ktorym powierzyt

wykonywanie przedmiotu umowy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

§ 10
Sposob kontaktu Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze Stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajgcego:
Imie i nazwisko: ...........coooiiiiiil, Tel: oo, e-mail: ..o
2) ze strony wykonawcy:
Imig i nazwisko: ...........cooeeiiiiin, Telivviiieeeeaecemmails oo
2. W przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1, Strona dokonujgca takiej zmiany jest
zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku
jego braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana
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przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona

pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

§11
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiazujace przepisy
prawa dotyczace przedmiotu umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy, na
osobg trzecia.

Ewentualne spory mogace wyniknga¢ przy realizacji umowy Strony poddaja pod rozstrzygnigcie
Sadu Powszechnemu wtasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zaltaczniki:

1. Szczegodlowy zakres obowigzkéw Wykonawcy,
2. ...
3.
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