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ST OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
WYMAGANIA WSPÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wymiana windy w budynku DPS w Mirsku”. 

1.2. Przedmiot robót budowlanych 

Przedmiotem robót budowlanych jest wymiana dźwigu osobowego. Zadanie polega na wykonaniu robót 
montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych w obrębie istniejącego szybu oraz maszynowni, bez zmiany 
ich przeznaczenia oraz przebudowy. 

1.3. Zakres robót budowlanych 

Planowany ogólny zakres robót budowlanych: 
Roboty dźwigowe: 

1) demontaż dźwigu osobowego hydraulicznego, jego wywiezienie i utylizacja na koszt wykonawcy; 
2) montaż całkowicie nowego dźwigu osobowego elektrycznego bez maszynowni; 

Roboty ogólnobudowlane: 
1) remont pomieszczenia maszynowni zlokalizowanego w poziomie piwnicy, które po wymianie dźwigu 

pozostanie pomieszczeniem technicznym do innych celów zamawiającego: uzupełnienie tynków wokół 
wentylatora ściennego, uzupełnianie ubytków w ścianach po demontażu wyposażenia, demontaż 
ceglanego progu i uzupełnienie okładzin posadzki płytkami gresowymi, gruntowanie oraz 
pomalowanie stropu i ścian farbą (rodzaj i kolor do uzgodnienia z zamawiającym), oczyszczenie 
podłogi wyłożonej płytkami gresowymi; 

2) uzupełnianie ubytków (m.in. przejść w ścianach po instalacjach dźwigu hydraulicznego), ewentualne 
podkucia w obrębie nisz drzwiowych, miejscowa naprawa tynków, gruntowanie oraz pomalowanie 
stropu i ścian szybu białą farbą niepylącą; 

3) oczyszczenie i pomalowanie wanny stalowej w podszybiu; 
4) wykonanie uszczelnień wokół drzwi szybowych zapewniających odpowiednią odporność ogniową oraz 

naprawa i uzupełnienie powierzchni glifów otworów drzwiowych na wszystkich kondygnacjach po 
wymianie drzwi szybowych i kaset wraz z gruntowaniem i pomalowaniem w standardzie zbliżonym do 
istniejącego; 

5) wypełnienie ewentualnych ubytków w spocznikach betonem oraz montaż dodatkowych progów ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi szybowych. 

Roboty elektryczne i teletechniczne: 
1) wymiana oświetlenia szybu (w zakresie dostawcy dźwigu); 
2) przedłużenie linii zasilającej dźwig do nowej lokalizacji tablicy sterowej dźwigu; 
3) przedłużenie instalacji z sygnałem ppoż. do nowej lokalizacji tablicy sterowej dźwigu i jego podłączenie 

do istniejącego systemu SSP w budynku; 
4) zaadoptowanie istniejącego systemu interkomowego umożliwiającego łączność głosową między 

przystankiem dźwigowym na zewnątrz budynku i przystankami wewnętrznymi w piwnicy oraz na 
ostatniej kondygnacji (część administracyjna budynku). 

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące – to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących należą: 

• bieżące utrzymanie czystości miejsca robót; 

• zabezpieczenie narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed dostępem osób trzecich; 

• uprzątnięcie terenu budowy/robót, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach, likwidacja 
tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, likwidacja tymczasowej infrastruktury np. 
tymczasowych energetycznych linii zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub 
szafek energetycznych; 

• naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót. 
Roboty tymczasowe – to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Do robót tymczasowych 
należą: 
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• ustawienie rusztowań; 

• wykonanie wygrodzeń zabezpieczających. 

1.5 Informacje o terenie budowy/robót 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

Terenem robót jest istniejący szyb i maszynownia dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w 
Mirsku zlokalizowanego przy ul. Zielonej 12. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże wykonawcy plac budowy/robót wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w terminie określonym w umowie, wykonawca opracuje 
harmonogram robót. 
Wykonawca zabezpieczy teren robót – zastosuje na przystankach przegrody zabezpieczające przed 
rozprzestrzenianiem się kurzu na korytarze w budynku. Wykonawca wykona również oznakowanie terenu 
robót. 
Do wykonania robót budowlanych niezbędna jest energia elektryczna i woda. Wykonawca we własnym zakresie 
zapewni niezbędne media do wykonania robót. DPS może udostępnić wykonawcy media odpłatnie, w 
niezbędnym zakresie, z instalacji, które znajdują się w pobliżu szybu dźwigowego, na zasadach uzgodnionych 
podczas wprowadzenia na roboty. 
Budynek DPS będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
wykonywanie robót w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze, a także – po uprzednim uzgodnieniu – w dni 
wolne od pracy. 
Wykonawca poinformuje użytkowników (wskazani przez DPS pracownicy) z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym minimum jednego dnia roboczego o terminie wykonywania robót szczególnie uciążliwych. 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez zamawiającego lub 
ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy/robót. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i inspektora nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej 
wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża wykonawcę. 

1.5.3 Ochrona środowiska 

1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru; 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 

w środowisku naturalnym; 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 

przekraczającym dopuszczalne normy. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
2) Ochrona wód 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych 
materiałów do otoczenia. 
3) Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 
przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, 
takich jak: popioły lotne, wapno, cement itp., to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. 
Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
4) Ochrona przed hałasem 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
5) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Wszystkie 
stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z wymienionych dokumentów: atest, certyfikat, 
aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja zgodności. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru, 
inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okazać dokumenty 
stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza, to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie zamawiający. 
Po zakończeniu budowy wykonawca winien przekazać inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych 
(protokoły badań, sprawozdań, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, geodezyjne inwentaryzacje 
powykonawcze itp.). 

1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 
powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
2) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i 
parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
wygasić pożar na terenie budowy/robót lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji 
robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy i jego podwykonawców. 

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający dysponuje własnym terenem przy budynku. Ewentualne wykorzystanie terenu przy budynku, np. 
na wewnętrznym podwórzu, na zaplecze budowy (m.in. powierzchnia przeładunkowo-magazynowa, kontenery) 
wykonawca powinien uzgodnić z DPS. 
W czasie przekazania placu budowy/robót wykonawca i inspektor nadzoru uzgodnią lokalizację zaplecza 
budowy oraz liczbę i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca i inspektor 
nadzoru spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego tego terenu. Wykonawca zabezpieczy swoje 
zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa 
własności i porządku publicznego. Wykonawca ubezpieczy również teren budowy/robót wraz ze swoim 
zapleczem i utrzyma to ubezpieczenie na niezmienionych warunkach przez cały okres trwania robót 
budowlanych. 

1.5.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania niezakłóconego ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy/robót i porządku na zapleczu budowy/robót, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. 
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca powinien zgłosić przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i w ilościach określonych przez inspektora nadzoru 
tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy/robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 

1.5.7 Ogrodzenia 

Poza wygrodzeniami zabezpieczającymi w korytarzach wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy/robót 
oraz miejsca składowania materiałów budowlanych, gruzu i podzespołów dźwigowych. 
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tych ogrodzeń w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia 
odbioru końcowego robót. 

1.5.8 Zabezpieczenie chodników i jedni 

W dniu przekazania placu budowy/robót wykonawca i inspektor nadzoru spiszą protokół z wizualnej oceny 
stanu technicznego krawężników, chodników, jezdni itp. Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych 
powierzchni, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorszy. Jeśli w skutek działalności wykonawcy 
dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na ww. układach komunikacyjnych, wykonawca dokona napraw na własny 
koszt, doprowadzając do pierwotnego stanu w dniu przekazania placu budowy/robót.  
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy/robót określonym 
w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących, ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni, 
w obrębie granic placu budowy/robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy/robót. 

1.6  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
Roboty wykończeniowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8  Roboty malarskie 
SST-2 ROBOTY INSTALACYJNE 
Instalacje elektryczne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
SST-3 ROBOTY DŹWIGOWE 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
42416100-6 Windy 
45313100-5 Instalowanie wind 

1.7. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i SST określenia należy rozumieć następująco: 
1) Budowa 
Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
2) Dokumentacja budowy/robót 
To protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
3) Dokumentacja powykonawcza 
Należy przez to rozumieć dokumentację wykonawczą budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
4) Drogi bez bliższego określenia 
To drogi, przejazdy, ścieżki, przejścia niebędące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy/robót lub 
dojazdy do placu budowy/robót. 
5) Dziennik budowy 
Wydany przez urząd, wydający decyzje o pozwoleniu na budowę, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 
wykonawcą i projektantem. 
6) Inspektor nadzoru inwestorskiego 
Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorach 
częściowych i odbiorze końcowym robót. 
7) Inwestor 
To jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 
8) Kierownik budowy/robót 
Osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę/roboty. 
9) Mapa 
To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
10) Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
11) Nadzór techniczny 
To osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
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• projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 

• kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. 
wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 

• sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów 
budowlanych, inspektorzy nadzoru); 

• sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

12) Obiekty budowlane 
Są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci 
energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) 
stanowiące bazę techniczno-użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych im funkcji. 
13) Plac (teren) budowy 
Teren, na którym wykonywane są roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
14) Plan realizacyjny 
To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno-ekonomicznych 
inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz 
plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne 
niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
15) Polecenie inspektora nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
16) Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
17) Remont 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
18) Roboty budowlane 
Są to: budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części, wraz z urządzeniami 
reklamowymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
19) Rysunki 
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
20) Sprzęt pomocniczy 
To elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu 
robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
21) Sprzęt zmechanizowany 
To maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny 
sprzęt o napędzie silnikowym. 
22) Urządzenia budowlane 
To urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
23) Właściwy organ 
To organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
24) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
To jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, który ma na celu standaryzację pozycji stosowanych 
przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych, a także 
jednoznaczne ich określenie. 
25) Wykonawca, zamawiający 
Ilekroć w ST i SST jest mowa o: 
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• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów; 

• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy/robót, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

26) Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

2. MATERIAŁY (WYROBY BUDOWLANE) 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału wykonawca powinien dostarczyć 
inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji inspektora nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z następujących dokumentów: atest, certyfikat, 
aprobatę techniczna, certyfikat zgodności, deklarację zgodności. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru, 
inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okazać dokumenty 
stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu 
budowy/robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy/robót i będą 
uzgodnione z inspektorem nadzoru. 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi wykonawca. 
Inspektor nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie 
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno 
być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt i maszyny używane do robót powinny być 
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zgodne z ofertą wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt i maszyny powinny być stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem i maszynami rezerwowymi, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu lub maszyny podstawowej. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu i maszyn przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie 
przed ich użyciem. Wybrany sprzęt i maszyny, po akceptacji inspektora nadzoru, nie mogą być później 
zmieniane bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny być usunięte z 
placu budowy/robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki 
i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 
Wszelkie roboty, które mogą być uciążliwe dla użytkowników budynku ze względu na: hałas, kolizję z drogami 
komunikacyjnymi, blokadę dostępu do pomieszczeń, zabrudzenie, transport materiałów, zapachy itp., muszą 
być wykonywane poza godzinami ich pracy. 

5.2. Współpraca inspektora nadzoru i wykonawcy 

Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. 
Decyzje inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor nadzoru jest 
upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi 
wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

5.3. Utrzymanie robót 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. 
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Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym 
razie inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

5.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy, o ile wymagać tego będzie zamawiający, opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to wykonawca powinien ustalić, jaki zakres 
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kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Wykonawca powinien 
przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, a także udostępnić je na życzenie 
inspektorowi nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, może 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru może 
polecić wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.5. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy placu budowy/robót do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, powinny być przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
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2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi 
obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne 
wyniki badań wykonawcy powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
zamawiającego. 
4) Przechowywanie dokumentów budowy/robót 
Dokumenty budowy/robót powinny być przechowywane na placu budowy/robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy/robót powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy/robót powinny być zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 
5) Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez wykonawcę 
inspektorowi nadzoru na jego życzenie. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót powinien stanowić zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w 
obecności inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. 
Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz wykonawcy 
określoną w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 
metrach (m). Jeżeli SST nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, 
powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, 
będą ważone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
dokumentacji projektowej i/lub SST. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 
służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. Do obliczenia objętości robót 
ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez inspektora 
nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
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Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli rzeczywista 
gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości 
uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane 
na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich 
tolerancji nie określono w SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli te 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru powyższych robót 
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, inspektor nadzoru 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczącą zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach 
poprawkowych lub robotach dodatkowych, inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane 
w SST dotyczące danej części robót. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
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kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.  
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami stanowiącą dokumentację powykonawczą, przy 
czym zmiany muszą posiadać potwierdzenie projektanta, 

• oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy/robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• dziennik budowy i księgi obmiarów, 

• atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności i jakościowe 
wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i 
wykonawcy, sporządzając protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz wykaz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez wykonawcę. 
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja powołana do dokonania odbioru robót w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz usunięcia wad i usterek, wyznacza 
komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości robót. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę 
za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się 
na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
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• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy/robót i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy/robót, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy/robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy/robót, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (do stawek jednostkowych nie należy wliczać 
podatku od towarów i usług (VAT)). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Akty prawne 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane; 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych; 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 

10.2. Pozostałe publikacje 

• Polskie Normy i normy branżowe, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V), Arkady, 
Warszawa 1989-1990, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

• Nowy poradnik majstra budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2020. 
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SST-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
Roboty wykończeniowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8  Roboty malarskie 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót ogólnobudowlanych w 
ramach zadania pn. „Wymiana windy w budynku DPS w Mirsku”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 

• remont pomieszczenia maszynowni zlokalizowanego w poziomie piwnicy, które po wymianie dźwigu 
pozostanie pomieszczeniem technicznym do innych celów zamawiającego: uzupełnienie tynków wokół 
wentylatora ściennego, uzupełnianie ubytków w ścianach po demontażu wyposażenia, demontaż 
ceglanego progu i uzupełnienie okładzin posadzki płytkami gresowymi, gruntowanie oraz 
pomalowanie stropu i ścian farbą (rodzaj i kolor do uzgodnienia z zamawiającym), oczyszczenie 
podłogi wyłożonej płytkami gresowymi; 

• uzupełnianie ubytków (m.in. przejść w ścianach po instalacjach dźwigu hydraulicznego), ewentualne 
podkucia w obrębie nisz drzwiowych, miejscowa naprawa tynków, gruntowanie oraz pomalowanie 
stropu i ścian szybu białą farbą niepylącą; 

• oczyszczenie i pomalowanie wanny stalowej w podszybiu; 

• wykonanie uszczelnień wokół drzwi szybowych zapewniających odpowiednią odporność ogniową oraz 
naprawa i uzupełnienie powierzchni glifów otworów drzwiowych na wszystkich kondygnacjach po 
wymianie drzwi szybowych i kaset wraz z gruntowaniem i pomalowaniem w standardzie zbliżonym do 
istniejącego; 

• wypełnienie ewentualnych ubytków w spocznikach betonem oraz montaż dodatkowych progów ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi szybowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 
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SST-1.1  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE  
 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót demontażowych i 
rozbiórkowych w ramach zadania pn. „Wymiana windy w budynku DPS w Mirsku”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Materiały wbudowane nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych: 

• młoty kujące i wyburzeniowe, 

• odkurzacze przemysłowe, 

• wyciągi budowlane do pionowego transportu odpadów lub inne urządzenia o podobnym znaczeniu, 

• samochody do transportu odpadów, 

• kontenery do gromadzenia odpadów na placu budowy/robót, 

• rusztowania, 

• sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów z rozbiórek 
Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania określonych robót. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia oraz 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów na teren budowy/robót wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt.  
Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w 
tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach). 
 
 

http://www.podlaski.pl/


 Wymiana windy w budynku DPS w Mirsku 

 
strona 19 z 35 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać ręcznie z wykorzystaniem prostych narzędzi.  
Wykonawca robót rozbiórkowych, przed przystąpieniem do ich realizacji, przedstawi inspektorowi nadzoru i 
uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów 
rozbiórkowych z ich odbiorcą.  
Należy powiadomić wydział ochrony środowiska właściwego urzędu o sposobie zagospodarowania odpadów 
powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub 
wykorzystania w inny sposób.  
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych należy w szczególności przestrzegać następujących 
zasad: 

• usuwany element nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

• zabronione jest prowadzenie robót gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia konstrukcji przez 
wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej 10 m/s, 

• niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia prac, 

• podczas kucia należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda 
przebiega w pobliżu jakichkolwiek instalacji, 

• nie należy składować materiałów z rozbiórki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych 
częściach budynku, 

• miejsca składowania materiałów z rozbiórek i demontażu muszą być tak dobrane, aby nie zagrażały 
bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji.  

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w następujący sposób: 

• pokrycie i konstrukcję dachu rozbierać ręcznie; materiał przenieść poza obrys budynku, 

• ściany rozbierać ręcznie; materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce 
składowania. 

• stolarkę należy rozbierać ręcznie za pomocą narzędzi prostych; materiały należy posegregować i 
odnieść lub odwieść na miejsce składowania; elementy stolarki i ślusarki zakwalifikowane do odzysku 
należy wykuć z otworów oczyścić i składować, 

• posadzki rozbierać ręcznie lub mechanicznie; materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na 
miejsce składowania, 

• wykop powstały po rozbiórce należy powiększyć lub zasypać gruzem i gruntem piaszczystym 
zagęszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupełnienie nawierzchni, 

• należy chronić przed zniszczeniem elementy, które według dokumentacji mają zostać zachowane, 

• odpady transportować tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy/robót; do czasu wywozu odpady 
składować w kontenerach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

• dla rozbieranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, konstrukcji żelbetowych oraz 
wywozu i utylizacji odpadów – 1m3, 

• dla rozebranych elementów stolarki, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, tynków, okładzin 
ściennych i podłogowych – 1m2, 

• dla rozebranych elementów oświetlenia, zadaszeń zewnętrznych – kpl, 

• dla rozebranych rynien i rur spustowych – m, 

• rozebranych drzwi do 2m2 – szt., 

• dla rozebranych elementów konstrukcji stalowych – kg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
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SST-1.2  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – POWŁOKI MALARSKIE 
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8  Roboty malarskie 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania powłok malarskich w ramach 
zadania pn. „Wymiana windy w budynku DPS w Mirsku”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w SST-1 pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
W zakresie zadania znajdują się drobne roboty naprawcze i wykończeniowe powierzchni ścian, stropów i 
posadzek wyspecyfikowane w przedmiarze robót. Głównym zakresem robót wykończeniowych są roboty 
malarskie. 
Woda 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia (wg PN-EN 1008). Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• wodę – do farb wapiennych, 

• terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Przeznaczone są do malowania ścian wewnątrz budynków: 

• temperatura stosowania +5 do + 30°C, 

• produkt nieodporny na mróz – przechowywać w temp. powyżej 0°C, 

• czas schnięcia – od 2 do 12 godz., 

• odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV, 

• zapewnia prawidłowe oddychanie ścian, 

• zalecana ilość warstw – 2. 
Szczególnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie 
wilgoci oraz pary wodnej jest wodorozcieńczalna farba lateksowa (odporna na zmywanie i szorowanie 
zabrudzeń). 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901: 

• wydajność – 6-8 m2/dm3, 

• czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901: 

• wydajność – 6-10 m2/dm3. 
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Środki gruntujące 

• przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania środek gruntujący, emulsję podkładową  lub 
farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, pojemniki, wiadra, 
wałki, pędzle lub aparaty natryskowe itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
należy chronić przed przemarznięciem. 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C i wyższa niż +30°C 
(najkorzystniejsza to 12-18°C). W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• całkowitym ułożeniu posadzek, 

• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnię wyrównać gładzią szpachlową. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami dla danego typu farby 
podkładowej. 
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Gruntowanie 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować środek gruntujący, farbę podkładową lub farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia oraz ułożeniu posadzek. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć przez 12 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy/robót. 
Badania powłok podczas ich odbioru należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo; gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robót wykończeniowych: 

• powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów; z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc o powierzchni każdego z nich do 
0,5m2; dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych 
należy stosować uproszczone metody przedmiaru i obmiaru, 

• jednostką przedmiarową i obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy; ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

• PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

• PN-C-81914 Farby do malowania wnętrz budynków. 

• PN-C 81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

• PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe. 

• PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe. 

• PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

• PN-EN ISO 8504 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.  
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SST-2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót instalacyjnych elektrycznych 
w ramach zadania pn. „Wymiana windy w budynku DPS w Mirsku”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 

• instalacja oświetlenia szybu – powinna posiadać połączenia szybkozłączne i oprawy oświetleniowe LED 
zapewniające zgodną z przepisami ilość światła w szybie, umożliwiającą pracę konserwatora w każdym 
jego miejscu (w zakresie dostawcy dźwigu); 

• linia zasilająca dźwig – przewód 5-żyłowy przedłużony z istniejącej maszynowni w poziomie niskiego 
parteru do tablicy sterowej na ostatniej kondygnacji, dostosowany wraz z zabezpieczeniem do 
parametrów nowego dźwigu (tablica główna, z której wyprowadzony jest kabel zasilający do 
maszynowni istniejącego dźwigu, znajduje się w sąsiednim budynku, pod ciągiem pieszo-jezdnym, w 
odległości ok. 13 mb od szybu); 

• linia z sygnałem ppoż. – montaż modułu sterującego rozdzielającego sygnał w dotychczasowej 
maszynowni oraz przedłużenie instalacji z sygnałem ppoż. do nowej lokalizacji tablicy sterowej dźwigu 
na ostatniej kondygnacji i jego podłączenie do istniejącego systemu SSP w budynku (centrala 
sygnalizacji pożaru POLON 4200 znajduje się w dyżurce na wysokim parterze). 

• zaadoptowanie istniejącego systemu interkomowego umożliwiającego łączność głosową między 
przystankiem dźwigowym na zewnątrz budynku (przystanek „0”) i przystankami wewnętrznymi w 
piwnicy (przystanek „-1”) oraz na ostatniej kondygnacji (przystanek „4” – część administracyjna 
budynku). 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
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bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 
w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; liczba żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy 
stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

• Przepusty kablowe i osłony krawędzi – kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

• Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, 
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

• Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także 
z metali). 

• Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 
– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

• Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 
uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki 
natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 

muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub 

końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm – dwu-trzy- lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków" i / lub wkrętów. 

• Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
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Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków". 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

• napięcie znamionowe: 250V, 50 Hz, 

• prąd znamionowy: do 10 A, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Gniazda wtykowe 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 
w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V, 50 Hz, 

• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 
przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być 
mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
Zwody 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od 
rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305. 
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy zachowywać 
minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać 45°. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, 
mróz oraz zawilgocenie. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. Po zakończeniu prac 
wykonać właściwe badania i pomiary instalacji. 
Sprzęt do wykonywania robót instalacji elektrycznych: 

• młot udarowy elektryczny, 

• wyciąg, 

• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, 

• samochód dostawczy 0.9 t, 

• betoniarka wolnospadowa elektryczna, 

• spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A, 

• agregat prądotwórczy do 2.5 kVA, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 
Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie. Prace elektryczne może 
wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone zaświadczeniem 
kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i został zapoznany z przepisami BHP. 

5.2. Rozdzielnica elektryczna RG 

Nie dotyczy (pozostaje bez zmian). 

Moc projektowanych obwodów nie wpływa w sposób istotny na bilans mocy całego budynku. 
Inwestor nie musi występować do zakładu energetycznego o zwiększenie przydziału mocy. 
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5.3. Rozdzielnica RE 

W zakresie zadania nie planuje się montażu dodatkowych rozdzielnic, poza tablicą wstępną dźwigu, która 

stanowiąc część instalacji dźwigu znajduje się w zakresie robót dźwigowych.  

5.4. Planowane przewody zasilające i teletechniczne 

Przedłużony do nowej lokalizacji tablicy sterowej przewód zasilający dźwig należy dobrać odpowiednio do 

wymagań producenta dźwigu. Zaprojektować instalację powinna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

do projektowania w branży elektrycznej. Szacunkowe wytyczne dla linii zasilającej:  

• moc - 11,5 kW, 

• prąd rozruchu – 24,6 A, 

• prąd znamionowy – 16,8 A. 
Na przedłużony do nowej lokalizacji przewód z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego dźwigu (styk 
bezpotencjałowy) można zastosować np. kabel HTKSH PH 90 1x2x0,8mm. Instalację należy uwzględnić w 
projekcie wykonawczym branży elektrycznej. 
W miejscu przejść instalacji przez przegrody należy te przejścia zabezpieczyć przeciwpożarowo i oznakować. 

5.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykorzystać istniejącą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364 i 
PN-E-04700.  
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień 
zawarty jest w normach PN-IEC 61024, PN-IEC 60364 i PN-E-04700. 
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów – sprawdzenie ciągłości 
wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

• pomiarach rezystancji izolacji. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.  
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu 

woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 /V (dla zasilania z sieci), oraz 
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi 
w normie PN-IEC 60364.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie wykonawcy inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Przedmiaru lub obmiaru robót z natury (wykonanej roboty) dokonuje się przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji, i tak: 

• dla osprzętu montażowego: szt., kpl,  

• dla kabli i przewodów: m, 

• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl, 

• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl, 

• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl, 

• dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie 
dźwigu. 

Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 
Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót, należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

• dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 
tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach: PN-IEC 60364 i PN-E-04700. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część1: Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych charakterystyk, definicje, 
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• PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-EN 1838 - Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 

• PN-EN 60598 - Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -Oprawy oświetleniowe 
do oświetlenia awaryjnego. 
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SST-3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY DŹWIGOWE 
 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
42416100-6 Windy 
45313100-5 Instalowanie wind 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót dźwigowych w ramach 
zadania pn. „Wymiana windy w budynku DPS w Mirsku”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 

• demontaż dźwigu osobowego hydraulicznego, jego wywiezienie i utylizacja na koszt wykonawcy; 

• montaż całkowicie nowego dźwigu osobowego elektrycznego bez maszynowni. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Podstawowe dane technologiczne - parametry techniczne nowego dźwigu osobowego elektrycznego: 
 

Parametr Wartość wymagana 

rodzaj dźwigu elektryczny, osobowy, samoobsługowy 

udźwig nominalny min. 1350 kg / 18 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 14,05 m (bez zmian) 

ilość przystanków / dojść 6 / 6 (bez zmian) 

maszynownia brak 

System sterowania 

rodzaj sterowania elektroniczne, zbiorcze góra-dół (zamawiający wyklucza zastosowanie 
rozwiązań utrudniających w jakikolwiek sposób konserwację dźwigu w 
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez dowolną firmę wybraną 
przez zamawiającego) 
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Parametr Wartość wymagana 

panel sterujący w kabinie stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości kabiny, piętrowskazwacz 
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, łącznik kluczykowy do 
blokowania drzwi, zamontowany na środku kabiny 
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po 
naciśnięciu, skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w 
alfabecie Braille’a oraz za pomocą wypukłych symboli, przyciski piętrowe 
nad przyciskami alarmu i przyciskami funkcyjnymi, rozmiecione w dwóch 
rzędach mijankowo, przycisk wyjścia z budynku („0” – poziom terenu) 
oznaczony kolorem zielonym i wystający ponad pozostałe przyciski o 
minimum 5 mm, przycisk alarmu oznaczony kolorem żółtym 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach 
przyciski zamontowane na wysokości 800-1100 mm, podświetlane po 
naciśnięciu, skontrastowane względem powierzchni kasety, oznaczone w 
alfabecie Braille’a oraz za pomocą wypukłych symboli 

piętrowskazywacze  stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy górnej krawędzi 
drzwi lub zintegrowane z kasetą wezwań, na wszystkich przystankach 

dojazd awaryjny dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania i 
uwolnienie pasażerów (przy zasilaniu standardowym) 

zjazd pożarowy zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny („0” – poziom terenu) po sygnale 
pożarowym, uwolnienie pasażerów i zatrzymanie kabiny z drzwiami 
zamkniętymi 

kontrola dostępu łącznik kluczykowy na wszystkich przystankach poza ostatnią kondygnacją 
(biura) – ograniczenie możliwości przywołania dźwigu na te kondygnacje 
oraz łącznik kluczykowy w kasecie/kasetach dyspozycji w kabinie – 
ograniczenie możliwości wjazdu na kondygnację ostatnią (biura) 

system zdalnego monitoringu 
technicznego dźwigu 

system umożliwiający monitorowanie pracy dźwigu z poziomu firmy 
serwisującej i szybką reakcję w przypadku awarii 

Zespół napędowy 

rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem, 
przystosowany do intensywnego użytkowania (zamawiający wyklucza 
zastosowanie pasów nośnych) 

Drzwi szybowe (przystankowe) 

rodzaj automatyczne, otwierane teleskopowo, 2-panelowe 

wymiary 1100×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana (drzwi i/lub ich obramowanie kolorystycznie 
skontrastowane względem otoczenia), odporność ogniowa min. EI30 / 
ościeżnice szerokie, dopasowane do istniejących otworów drzwiowych, próg 
aluminiowy wzmocniony 

Drzwi kabinowe 

rodzaj automatyczne, otwierane teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary 1100×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / próg aluminiowy wzmocniony, 
zabezpieczone kurtyną świetlną na całej wysokości 

Kabina 

rodzaj kabiny przelotowa 

wymiary min. 1550×1920×2100 mm 

wykonanie metalowa, stal nierdzewna fakturowana (wzór do uzgodnienia z 
zamawiającym) 
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Parametr Wartość wymagana 

wyposażenie oświetlenie energooszczędne LED na suficie (wzór do uzgodnienia z 
zamawiającym), wentylator włączany ręcznie (przyciskiem), lustro 1/2 
ze szkła bezpiecznego na górnej połowie ściany bocznej, poręcz ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej na ścianie bocznej, listwy odbojowe ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej (2 rzędy – lokalizacja do uzgodnienia 
z zamawiającym), cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
wykładzina antypoślizgowa na podłodze (wzór do uzgodnienia z 
zamawiającym) 

system łączności komunikacja głosowa między kabiną i firmą serwisującą w technologii GSM, 
interkom do dyżurki 

komunikaty głosowe informacja o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu stosowanego do montażu dźwigów i 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. 
Sprzęt do wykonywania robót dźwigowych: 

• wiertarka udarowa, 

• wciągarka linowa, 

• wciągnik łańcuchowy, 

• samochód dostawczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 
Roboty montażowe dźwigu należy powierzyć ekipie posiadającej doświadczenie w tego typu pracach oraz 
posiadającej odpowiednie badania pracownicze i odbyte szkolenia. 

5.2. Wykonanie montażu dźwigu 

Montaż dźwigu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu właściwą dla danego producenta dźwigu. 
Proces montażu powinien nadzorować kierownik montażu posiadający doświadczenie w nadzorze tego typu 
prac i odpowiednie uprawnienia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór urządzeń i robót dźwigowych 
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W zakresie robót dźwigowych wykonawca zapewni bieżącą kontrolę jakości montażu, m.in. poprawności 
ustawienia prowadnic, poprawności ustawienia drzwi szybowych i końcową wewnętrzną kontrolę jakości 
montażu kompletnego dźwigu. 
Zamawiający, jako eksploatujący, zgłosi zamontowany dźwig do organu właściwej jednostki dozoru 
technicznego celem przeprowadzenia badania odbiorczego, w warunkach jego gotowości do pracy, przed 
wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robót dźwigowych są: szt., kpl, m, pomiar, dźwig, odb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót dźwigowych 

Przed odbiorem robót dźwigowych przez zamawiającego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego 
przeprowadza badanie odbiorcze zamontowanego dźwigu, poddaje dźwig ocenie zgodności i rejestruje dźwig. 
Dokumentem koniecznym do odbioru robót dźwigowych przez zamawiającego jest decyzja zezwalająca na 
eksploatację. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów 
bezpieczeństwa do dźwigów; 

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu 
bliskiego; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 
jednostek dozoru technicznego); 

• PN-EN 81-20 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe; 

• PN-EN 81-21 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-
osobowe w istniejącym budynku; 

• PN-EN 81-28 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i 
towarowo-osobowych; 

• PN-EN 81-70 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, 
w tym osób niepełnosprawnych; 

• PN-EN 81-73 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych – Część 73: Funkcjonowanie 
dźwigów w przypadku pożaru. 
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