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Zatgcznik nr 8 do OPiW

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdariska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Negocjacje z ogtoszeniem na podstawie art. 152 i art. 153 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 . -
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawg".

3. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

3.1. Nazwa i przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j
z uzyskaniem pozwolenia na budowe wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Nowa ekspozycja wraz z budowa pawilonéw dla
flamingéw, pelikanéw oraz innych ptakéw afrykanskich w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym w Gdanisku - Oliwie”, na ktére sktada sie:
« Zadanie 1 - ,Budowa nowej ekspozycji wraz z budowg pawilonéw dla flamingow,
pelikanéw i innych ptakéw afrykanskich w Gdanskim Ogrodzie Zoologicznym
w Gdansku - Oliwie”

+ Zadanie 2 - ,Przebudowa (renaturyzacja) potoku  Rynarzewskiego
w czesci przebiegajgcej przez teren przysztej woliery i pawilonu dla ptakéw
afrykanskich”

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (wraz z zatgcznikami) znakéw
towarowych, patentdéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniost sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je
rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci OPiW wraz z zatgcznikami.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w OPiW wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy
przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rownowazna".

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest

zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego ustugi spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.
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3.2

Zatgcznik nr 8 do OPiW

Program przedsiewziecia inwestycyjnego

Zakres prac projektowych w ramach zadania nr 1 dotyczy zagadnien zwigzanych Scisle
z utrzymywaniem zwierzat, sprawowaniem opieki nad zwierzetami przez pracownikéw oraz
ekspozycja, w tym edukacjg skierowang dla zwiedzajgcych.

Zakres prac projektowych w ramach zadania nr 2 dotyczy przebudowy (zmiany trasy) koryta
Potoku Rynarzewskiego na odcinku ok. 10 m przed wolierg do istniejagcego rowu po
potudniowej stronie ul. Koscierskiej.

1) Zakres prac projektowych zadania nr 1 obejmuje:

2)

budowe pawilonéw dla ptakdéw wraz z zapleczem gospodarczym,
budowe woliery z basenami (stawami) dla ptakow,
wykonczenie wnetrz i wyposazenie projektowanych obiektow,
aranzacje zieleni w projektowanych obiektach,
specjalistyczne wyposazenie zoologiczne (wewnetrzne i zewnetrzne),
zagospodarowanie terenu wraz z dowigzaniem do istniejgcej infrastruktury ZOO,
gospodarowanie zielenig, w tym nowe nasadzenia,
oswietlenie terenu,
przebudowe i budowe uktadu drogowego na terenie ZOO,
przebudowe i budowe infrastruktury technicznej:

= wodociggowej

= kanalizacji sanitarnej

= gazowej

= elektryczneji elektroenergetycznej.
usuniecie kolizji ww. infrastruktury.

Zakres prac projektowych zadania nr 2 obejmuje:

przebudowe (korekte) fragmentu koryta Potoku Rynarzewskiego,
budowa mostkéw nad Potokiem Rynarzewskim,

staw hydrofitowy, jako element systemu biologicznego oczyszczania,
budowa przepustu pod ul. KosScierska,

budowa niezbednej infrastruktury technicznej,

usuniecie kolizji z istniejgcg infrastruktura techniczna.

Uwaga: Szczego6towy zakres przedmiotowy okresla wielobranzowy projekt koncepcyjny wraz z
wytycznymi do dalszych stadiéw realizacji przedsiewziecia (zat. nr 2 do OPZ).

3.3.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacja przedmiotu zaméwienia potozona jest na terenie Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego (dalej: "Z00"), ktéry zlokalizowany jest w Oliwie, dzielnicy Gdanska, w Dolinie
LeSnego Mtyna. Przedmiotowe zadanie miesci sie w czesci potudniowej ZOO pomiedzy
ekspozycjg lwow a ekspozycjg sawanny afrykanskiej, bezposrednio przy ul. KosScierskiej. Przez
teren inwestycji przeptywa Potok Rynarzewski. Fragmenty niniejszego przedsiewziecia
mieszczg sie poza terenem Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego.
* Lokalizacja zadania nr 1 przewidziana jest w potudniowej cze$ci Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego w sasiedztwie wybiegu dla lwow.
» Lokalizacja zadania nr 2 przechodzi przez obszar zadania nr 1 oraz potozona jest
czesciowo na potudnie od ulicy Koscierskiej - na dziatkach poza terenem ZOO.
Obszar lokalizacji Zadan 1 i 2 zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 15, 16, 18/4,
19, 20/2 obreb 005 i 538,92, 91/1 obreb 010.
W obszarze lokalizacji zadan przebiega infrastruktura: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczna, gazowa gestoréw innych niz Gdanski Ogrod Zoologiczny.
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3.4.
3.4.1.

&

3.4.2.

Zatgcznik nr 8 do OPiW
Poprzez obszar lokalizacji zadania przebiega Potok Rynarzewski.
W obszarze lokalizacji zadania 1 istnieje obiekt dawnego ujecia wody w zarzadzie innym niz
Gdanski Ogrod Zoologiczny, w ktérym stwierdzono obecnos¢ zwierzat prawnie chronionych
- nietoperzy.
Obecnie obszar planowanej inwestycji petni funkcje terenu rekreacyjnego dla zwiedzajacych,
czesc tego terenu jest porosnieta drzewami i krzewami.

Dla danego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
a) rejonu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ,Wybrzeza” w miescie Gdansku
uchwalony uchwatg nr XLII/1497/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 wrzesnia 2005
roku - nr ewidencyjny planu 0225 - nr terenu 001
b) fragmentu Zespotu Rekreacyjnego “Dolina Radosci - cze$¢ centralna” w miescie
Gdansku. - uchwalony uchwatg nr XIX/567/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22
stycznia 2004 roku- nr ewidencyjny planu 0220 - nr terenu 015 i 022

UWAGA:

Biuro Rozwoju Gdanska przystgpito do sporzadzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespotu Rekreacyjnego “Dolina Radosci -
cze$¢ centralna” w miescie Gdansku. - uchwalony uchwatg nr XIX/567/04 Rady Miasta
Gdanska z dnia 22 stycznia 2004 roku - nr ewidencyjny planu 0220 - w toku sporzadzania
plan nr 0274 (podjecie prac XXVII1/715/20).

Opis potrzeb zamawiajgcego i cechy charakterystyczne przedmiotu zamdéwienia

Materiaty wyjsciowe do projektowania (zataczniki nr 1 - 5 do OPZ)

Projekt koncepcyjny wraz z wytycznymi do dalszych stadidw realizacji przedsiewziecia (dalej:
.koncepcja”) pn.: ,BUDOWA NOWE] EKSPOZYCJl WRAZ Z BUDOWA PAWILONOW DLA
FLAMINGOW, PELIKANOW | INNYCH PTAKOW AFRYKANSKICH W GDANSKIM OGRODZIE
ZOOLOGICZNYM", opracowany przez jednostke projektowg: RENATA CZAJKOWSKA - MAREK
NAKONIECZNY PROJEKT, ul. Mysliwska 66, 80-283 Gdansk.

Zataczony projekt koncepcyjny stanowi materiat wyjsSciowy do projektowania dla
niniejszego zadania.

Koncepcja zostata zaakceptowana i uzgodniona pod wzgledem rozwigzan technologicznych
i projektowych przez Gdanski Ogréd Zoologiczny. W gestii Wykonawcy lezy opracowanie
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz projektu
wykonawczego w zgodnosci ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami w oparciu o zatgczong
koncepcje.

Wytyczne dla opracowania ,Koncepcja wielowariantowa budowy zbiornika nr 10 na Potoku
Oliwskim wraz z przebudowg odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika nr 9”
opracowane przez Gdanskie Wody wraz z zatgcznikami

Pismo Gdanskich Wéd L. dz. NR/2989/DI/WS z dnia 13.11.2019 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Rozwoju Gdanska z dnia 27.09.2019 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Rozwoju Gdanska z dnia 19.06.2020 r.

Charakterystyczne cechy i parametry okreslajace inwestycje
Zgodnie z koncepcjg obszar zadania nr 1 i 2 objety dziataniami niniejszego przedsiewziecia
wynosi ok. 14 145 m2 ~ ok. 1,5 ha.

1) Podstawowe elementy zadania nr 1:
W ramach przedsiewziecia planowane sg nastepujgce elementy:
(a) PAWILON GEOWNY [PG] w tym: PG czes¢ wysoka, PG cze$¢ niska (zaplecza), PG -
wybieg zewn. Fenkéw:
¢ powierzchnia zabudowana budynkiem ok. 1 410 m?
¢ powierzchnia zabudowana budynkiem i wyb. zewn. fenkéw ok. 1 515 m?
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(b) PAWILON PELIKANOW:

¢ powierzchnia zabudowana budynkiem ok. 167 m?
¢ powierzchnia zabudowana budynkiem i rampg ok. 200 m?

(c) PAWILON IBISOW:

¢ powierzchnia zabudowana ok. 167 m?

¢ powierzchnia zabudowana budynkiem i kompozycjg skalng ok. 255 m?

¢ powierzchnia zabudowana budynkiem, kompozycjg skalng i schodami zewn. ok.
300 m?

(d) WOLIERA:

¢ powierzchnia przykrytego terenu ok. 5 070 m?

- w tym Wielka Woliera ok. 4 380 m?

- w tym Sub-Woliera ok. 690 m?

Sktadowe woliery:

» Wielka Woliera z murem obwodowym, ze $luzami wejsciowymi pracownikow w
murze obwodowym, bramami w murze obwodowym, komorami
hydrotechnicznymi Potoku Rynarzewskiego w murze obwodowym;

* Sub-Woliera Ibiséw z murem obwodowym i z $luzg wejsSciowg pracownikéw,
$luza wejsciowa zwiedzajgcych w Sub-Wolierze Ibiséw,

« Skaty dla ibisow

« Basen flamingéw i innych ptakéw wodnych Pawilonu Gtéwnego

* Basen pelikanow

* Basen ibiséw

« Studnia ujecia wody dla stawéw w wolierze

« trasa zwiedzania wraz z mostkami nad Potokiem Rynarzewskim

(e) PASY DROG OGOLNYCH ZOO [wraz z przyleglym terenem niezabudowanym do

)

ogrodzenia ZOO wzdtuz ul. Koscierskiej i nie bedgcym w Wolierze]
¢ powierzchnia zajetego terenu ok. 3 400 m?

- w tym tylko nawierzchnie utwardzone ok. 1 400 m?
Drogi wokot przedsiewziecia obejmujg droge ogdlng ZOO wzdtuz ul. KoScierskiej
(w tym funkcja drogi pozarowej i miejsce kontenerdéw na odpady), droge og6lng ZOO
wzdtuz Pawilonu Gtéwnego (w tym funkcja drogi pozarowej)
PRZEBUDOWA ISTNIEJACE) INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ Z BUDOWA NOWEJ
| PRZYLACZAMI

W wytycznych projektowych koncepcji rozwinieta zostata technologia dot. miejsca pobytu
i zakresu kontaktu zwiedzajgcych, pracownikéw z zwierzetami niebezpiecznymi oraz sposobu
przeciwdziatania zagrozeniu ze strony zwierzgt niebezpiecznych, technologii budynku, ktérg
nalezy uszczego6towi¢ w dokumentacji projektowe;j.

2) Podstawowe elementy zadania nr 2:

(a) POTOK RYNARZEWSKI

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe (zmiane trasy)
koryta Potoku Rynarzewskiego na odcinku od ok. 10 m przed projektowang wolierg
do istniejgcego rowu znajdujgcego sie po potudniowej stronie ul. Koscierskiej. Nowe
koryto Potoku Rynarzewskiego zaprojektowano jako dwudzielne - dolne, o przekroju
prostokatnym, o szerokosci dna 0,8 m i wysokosci 0,5 m, z gabionéw
siatkowokamiennych. W miejscach krzyzowania sie trasy zwiedzania z korytem
potoku wykonane zostang ktadki wyniesione powyzej goérnej krawedzi skarp.
Od strony wody goérnej, na murze woliery zaprojektowano dwie kraty -
zabezpieczajgca przed naptywem zanieczyszczehh mechanicznych (gtoéwnie gatezi)
niesionych przez wody potoku oraz krata zabezpieczajgca przed przedostaniem sie
zwierzat drapieznych na teren woliery. Na wysokosci krat zaprojektowana zostata
ktadka umozliwiajgca ich czyszczenie, od strony wody dolnej komora zelbetowa
z osadnikiem z wbudowanym wlotem do przepustu pod ul. Karwienskg. W komorze
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Zatgcznik nr 8 do OPiW
zamontowana zostanie krata zabezpieczajgca. W ramach inwestycji planowany jest
rowniez staw hydrofitowy - wysokosprawny system biologicznego oczyszczania,
wzorowany na naturalnym ekosystemie bagiennym, gdzie proces oczyszczania
zachodzi przy wspoétudziale mikroorganizmoéw i przebiega na bazie hydrofitow
(roslin), ktoérych obecnos¢ zapewnia utrzymanie odpowiednich warunkéw. Wegetacja
roslinnosci oraz dziatalno$¢ bakterii i mikroorganizméw powoduje rozktad materii
organicznej oraz usuwanie m.in. zwigzkéw azotu i fosforu, dodatkowo azot i gtéwnie
fosfor sg pochtaniane przez rosliny, gdyz sg to sktadniki odzywcze niezbedne do ich
rozwoju.

Przewiduje sie rowniez rozbiorke elementéw konstrukgji zelbetowych starego wlotu
potoku do przepustu oraz rozbiérke starego przepustu z odbudowa nawierzchni.

powierzchnia zajetego terenu korytem na pétnoc od ul. Koscierskiej ok. 1 210 m?
dtugosc przepustu o niezatopionym wlocie pod ul. Koscierska ok. 30 mb
powierzchnia zajetego terenu korytem na potudnie od ul. Koscierskiej ok. 110 m?
powierzchnia zajetego terenu Stawu Hydrofitowego z przylegtym pasem terenu
ok. 1110 m?

¢ powierzchnia zajetego terenu tylko budowli hydrotechnicznej Stawu
Hydrofitowego ok. 850 m2

* & o o

Opinie i warunki uzyskane na etapie opracowania koncepcji:

GIWK - Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Nr W-T/523/2018/AK z dnia 11.09.2018r.

Polska Spotka Gazownictwa - Warunki techniczne przebudowy istniejacej sieci
gazowej niskiego cisnienia nr 8412/BR/OTI/2018/WT z dnia 20.08.2018

Sekcja Ochrony Przeciwkorozyjnej i Gazociggéw - warunki techniczne w zakresie
ochrony przeciwkorozyjnej dla przebudowy gazociggu niskiego cisnienia
nr 81/VII/2018 z dnia 17.08.2018

Energa Operator - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/18/041294
z dnia 29.08.2018r.

Gdanskie Wody - Wytyczne dotyczgce przebudowy adaptacji Potoku Rynarzewskiego
L.dz.TU/WT-2701/4842/2018/ES z dnia 19.11.2018r.

Gdanskie Wody - opinia pozytywna wstepnej koncepcji nr 4913/2018 z dnia
05.12.2018

Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen p-poz.

Opinia rzeczoznawcy do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy

Opinia rzeczoznawcy do spraw sanitarno-epidemiologicznych

Opinia biegtego do spraw oddziatywania na srodowisko

Opinia ornitologiczna

Warunki techniczne obecnie stracity waznos¢ - nalezy wystapi¢ o nowe warunki
techniczne i aktualne opinie.

Opracowania wykonane na etapie sporzgdzania koncepcji:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
Inwentaryzacja zieleni (drzewa i krzewy) oraz analiza zakresu likwidacji zieleni
w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia

Inwentaryzacja zbiornika niskiego cisnienia, pod katem obecnosci nietoperzy

Na etapie realizacji projektu budowlanego nalezy opracowaé uzupetnienia
i aktualizacje ww. opracowan, jezeli bedzie to wymagane.
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3.4.4.
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Etapowanie inwestycji
Dla zadan nr 1i 2 nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg z podzialem na etapowanie
robét (wstepne etapowanie ustalone na etapie koncepgji):

» Etap |- Przygotowanie terenu, w tym:
- likwidacja zieleni kolizyjnej, likwidacja / przebudowa infrastruktury podziemnej,
przebudowa uktadu drogowego, budowa nowego odcinka Potoku Rynarzewskiego
pod ul. Koscierska i na potudnie od tej ulicy wraz ze Stawem hydrofitowym

e« Etap Il - Skoordynowane usuwanie kolizji i uzyskanie docelowego ukiadu
makroniwelacyjno - infrastrukturalnego, w tym:
- makroniwelacja terenu, korekta odcinka Potoku Rynarzewskiego na pétnoc od ul.
Koscierskiej wraz z budowg mostkéw, fundamentowanie

» Etap lll - Realizacja obiektéw kubaturowych, konstrukcji woliery, statych elementéw
wyposazenia woliery, infrastruktury woliery

» Etap IV - Roboty wykonczeniowe w obiektach kubaturowych i w wolierze, nasadzenia
zieleni w obiektach kubaturowych i w wolierze

Doszczegotowienie i ewentualne korekty do etapowania rob6t zostang okreslone na etapie
prac projektowych.

Uwarunkowania w zakresie powigzan z innymi inwestycjami

1)

2)

3)

Dla zadania nr 2 nalezy wykonal analize skutecznosci systemu hydrofitowego
podczyszczania wod potoku Rynarzewskiego zgodnie z wytycznymi dla opracowania pn.:
~Koncepcja wielowariantowa budowy zbiornika nr 10 na Potoku Oliwskim wraz z
przebudowg odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika nr 9", opracowanymi
przez Gdanskie Wody. Potok Rynarzewski przebiegajacy przez teren ZOO (woliera) nalezy
poddac regulacji wg zasad dostepnych na stronie internetowej Gdarnskich Wéd sp. z o.o.
System hydrofitowy zastosowany na zadaniu nr 2 bedzie miat kontynuacje na obszarze
objetym odrebnym zaméwieniem, w ramach budowy parku retencyjnego, w tym
zbiornika nr 10.

Istnieje mozliwos¢, iz w trakcie trwania prac projektowych rozpoczng sie dziatania
dotyczace opracowania ,Koncepcji wielowariantowej budowy zbiornika nr 10 na Potoku
Oliwskim wraz z przebudowg odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika nr 9”.
Zadania nr 112 musza by¢ spojne i skoordynowane z zatozeniami wynikajgcymi z zatozen
ww. koncepcji. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ koordynacji prac projektowych z
jednostka projektowa, wykonujgcg ww. projekt.

Nalezy uzyskac¢ informacje o stanie fizykochemicznym i biologicznym wody sptywajgcej
potokiem Rynarzewskim do potoku Oliwskiego zaréwno dla okresu bezopadowego jak i
w trakcie opadéw atmosferycznych. W tym celu nalezy wykona¢ badania stanu jakosci
wody, zawierajgce podstawowe parametry fizykochemiczne wody, miedzy innymi: pH,
zawartos¢ zawiesiny, BZT5, CHZT, metnos¢, barwa, zapach, nasycenie tlenem, zawartos¢
azotynow, fosforandw, bakterii itp.

4. Zakres rzeczowy prac projektowych w ramach zadanianr 1i 2

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje nastepujgce opracowania i czynnosci:

4.1.

Inwentaryzacja szczegétowa terenu, obiektéw i zieleni - w zakresie niezbednym
do wykonania zaméwienia. Nalezy zinwentaryzowac teren w celu weryfikacji kolizji inwestycji
z istniejgcym drzewostanem, matg architekturg innymi obiektami oraz infrastrukturg
techniczna. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ réwniez dokumentacje zdjeciows,
uwzgledniajgca charakterystyczne miejsca.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zatgcznik nr 8 do OPiW
Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem
Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ gatunki drzew lub krzewu (nazwa w j. polskim i j.
tacinskim) oraz ich obwd6d pnia na wys. 130 cm lub wielko$¢ powierzchni krzewodw,
podstawowe wymiary, stan zdrowotny, wartosci przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe (spis
w formie tabelarycznej). W ramach opracowania nalezy wykona¢ rysunek planu
zagospodarowania terenu z lokalizacjg drzew i krzewdw oraz dokumentacje zdjeciowa.
Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ szczegoétowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewdw
narazonych na uszkodzenia w trakcie rob6t budowlanych.
Jezeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu bedzie wigzato sie z zabronionym
oddzialywaniem na chronione gatunki roslin, zwierzat albo grzybdéw, nalezy uzyskac
zezwolenie na dziatania dotyczace tych gatunkéw oraz uzyskac decyzje Srodowiskowa.
W przypadku wycinki drzew i krzewéw nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie, o ktérym mowa
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozwigzania projektowe powinny
uwzgledniac ograniczenie do niezbednego minimum likwidacji zieleni.

Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna obejmowac spis siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowg, a takze zastugujacych na ochrone
twordw i sktadnikéw przyrody nieozywionej. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierac
zalecenia ochronne ww. elementéw przyrody i wnioski na potrzeby realizacji inwestycji.

Uzyskanie warunkéw technicznych gestoréw sieci

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystgpi¢ do wszystkich witascicieli
i uzytkownikéw urzadzen infrastruktury, w celu uzyskania warunkéw technicznych - o ile juz
uzyskane nie bedg wystarczajace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych
i uzgodnien od gestordéw sieci wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Mapa do celéw projektowych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie kartograficzne zgodnie
z Ustawq z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne mape nalezy zarejestrowac
w stosownym organie Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dla uzyskania przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - opatrzenie klauzulg urzedowg

Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw i budynkéw
Wykonaweca uzyska petny wypis z rejestru gruntéw oraz wyrys z mapy ewidencyjnej z operatu
ewidencyjnego.

Wykonanie badan podtoza gruntowego wraz z dokumentacja

Wykonawca ustali geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych i wykona na
ich podstawie stosowng dokumentacje zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ z odpowiednig siatka, inng niz wykonana na etapie
koncepcji w ilosci 6 odwiertow.

Wykonanie badan jakosci wody w Potoku Rynarzewskim

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy jakosci wody w potoku Rynarzewskim.
Wyniki analizy bedg stanowity wytyczne do zaprojektowania systemu hydrofitowego, ktory
powinien w jak najwiekszym stopniu poprawia¢ jako$¢ wod potoku Rynarzewskego, w
szczegblnosci obniza¢ stezenia substancji biogennych. Skuteczno$¢ podczyszczania wody
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Zatgcznik nr 8 do OPiW
przez zaprojektowany system powinna by¢ potwierdzona wynikami badan i obliczeh
przeprowadzonych przez osobe posiadajagcg doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.
Pobér probek do badan oraz badania powinny by¢ wykonane przez akredytowane
laboratorium.

Materiaty niezbedne do wykonania badan lub inne opracowania konieczne do ich wykonania
wiasnym staraniem i na witasny koszt pozyska i zrealizuje Wykonawca.

Materiaty wymagane dla potrzeb oceny oddziatywania inwestycji na Srodowisko
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia.
W koncepcji (w czesci UZ.2 - opracowania i dokumenty uzupetniajgce) przeanalizowano w
wielu aspektach uwarunkowania prawne kwalifikacji nin. przedsiewziecia i zatgczono:
* wniosek o wydanie decyzji okreslajacej Srodowiskowe uwarunkowania zgody
na realizacje przedsiewziecia
» Karte Informacyjna Przedsiewziecia (KIP) sporzadzong zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko wraz z zatgcznikami.
Nalezy wykona¢ uzupetnienia i aktualizacje ww. opracowan i dokumentow.

Raport o oddziatlywaniu inwestycji na srodowisko, jezeli zaistnieje koniecznos¢ jego
sporzgdzenia na etapie wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Wykonawca zobowigzany do przeprowadzenia procedury administracyjnej uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Materiaty niezbedne dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca wykona
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Uzyskanie decyzji Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow

Nalezy uzyskac decyzje zezwalajgcg na prowadzenie robét budowlanych ze wzgledu na teren
strefy uktadu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego, wpisanego
do rejestru zabytkoéw decyzjg nr 730//719 (nowy nr 850) z dnia 14.09.1976 r. jako kompleks
architektoniczno - przestrzenny i krajobrazowy nad Potokiem Oliwskim.

Materiaty niezbedne do uzyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw techniczno
- budowlanych

W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw techniczno-
budowlanych nalezy przygotowac materiaty niezbedne dla uzyskania zgody na odstepstwo
wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Warunki i tryb odstgpienia od przepiséw techniczno -
budowlanych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

Projekt budowlany (PB)
Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego:
1) Projekt zagospodarowania terenu (PZT)
W celu poprawienia czytelnosci PZT, nalezy przedstawic uktad sieci, przytaczy i instalacji
zewnetrznych na zbiorczym rysunku koordynacyjnym uzbrojenia terenu.
2) Projekt architektoniczno - budowlany (PAB)
3) Projekt techniczny (PT)
W projekcie technicznym nalezy zawrze¢ co najmniej:
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Branza architektoniczna
Branza konstrukcyjno-budowlana
Branza drogowa
Branza hydrotechniczna
Projekt technologii zoologicznej
Projekt zieleni
Branza sanitarna (sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne)
h. Branza elektryczna i elektroenergetyczna
i. Branzatelekomunikacyjna
j.  Rozwigzania w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;
k. Charakterystyke energetyczng budynku
oraz pozostate branze niezbedne do realizacji kompletnej dokumentacji.
Projekt techniczny musi by¢ spéjny z projektem zagospodarowania terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym.
4) Zalaczniki projektu budowlanego
a. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z przepisow odrebnych ustaw, w szczegdlnosci w zakresie
zagadnien:
= ochrony srodowiska
» sanitarno - epidemiologiczne
» bezpieczenstwa i higieny pracy
»= ochrony przeciwpozarowe;j
b. informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz
z wytycznymi do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

@ oo oo

Projekty wykonawcze (PW)
Projekty wykonawcze nalezy opracowal z podziatem na etapy, uzgodnione na etapie
uzgadniania koncepcji, w formie odrebnych opracowan branzowych:
a. Branza architektoniczna
Branza konstrukcyjno-budowlana
Branza drogowa
Branza hydrotechniczna
Projekt technologii zoologicznej
Projekt zieleni
Branza sanitarna (sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, klimatyzacji i
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne)
h. Branza elektryczna i elektroenergetyczna
i.
j-

@m0 ano

Branza telekomunikacyjna
Projekt aranzacji wnetrz obiektéw budowlanych
k. Rozwigzania w zakresie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
oraz pozostate branze niezbedne do realizacji kompletnej dokumentacji.
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju u Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego.
Problematyka projektow  wykonawczych powinna  obejmowaé  uzupetnienie
i uszczegotowienie projektu budowlanego danej branzy. Projekt wykonawczy powinien by¢
wykonany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzgdzenia przedmiaru robdét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
STWIORB nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych z podziatem na etapy
realizacji robét, ustalone wstepnie na etapie uzgadniania koncepgji.
Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
Z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Przedmiary robét

Przedmiary robdt nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych z podziatem
na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji.

Przedmiary robét nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
Z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.Przedmiary robét powinny zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania
robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym
opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wraz ze wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, a takze
z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych
z podziatem na etapy.

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania beda przedmiotem uzgodnieh z Zamawiajgcym
przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego. Przy kalkulacjach szczegétowych stawki
i narzuty nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Uwaga:

Kosztorys inwestorski poszczegdlnych branz winny zosta¢ opracowane z podziatem na etapy
realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji.

Zbiorcze zestawienie kosztéw
ZZK winno zawieral zestawienie planowanych kosztow przedsiewziecia inwestycyjnego
z podziatem na etapy realizacji robdt, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji.

Materiaty promocyjne inwestycji

1) Wizualizacja multimedialna obiektu z poziomu cztowieka i z lotu ptaka. Wizualizacje w 3D
nalezy wykonac¢ jako animacje przelotu. Film powinien przedstawia¢ droge
odwiedzajgcego obiekt od wejscia do budynku poprzez charakterystyczne pomieszczenia
i sale, ukazujac lokalizacje obiektu w miescie oraz aktywnos$¢ mieszkancédw na zewnatrz
obiektu. Animacja powinna mie¢ podkiad gtosowy w polskiej wersji jezykowej
omawiajacy gtowne zatozenia prezentowanego przedsiewziecia. Czas trwania filmu - ok.
180 sekund. Rozdzielczos¢ filmu 720x480 pikseli.

2) Prezentacja obiektu w formie graficznej i opisowej uwzgledniajgca podstawowe dane
przedsiewziecia z pokazaniem lokalizacji obiektu w miescie, planem zagospodarowania
terenu, widokami elewacji i wizualizacje przestrzenne obiektu.

Nalezy wykona¢ wizualizacje multimedialng i prezentacje obiektu na no$niku danych oraz
4 egz. prezentacji obiektu w formacie A3.
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5. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

5.1.

5.2

Ogoblne wymagania i wytyczne Zamawiajacego wzgledem dokumentacji projektowej

1

2)

S)

Koncepcja zostata zaakceptowana i wuzgodniona pod wzgledem rozwigzan
technologicznych i projektowych przez Gdanski Ogréd Zoologiczny - Wykonawca musi
uzgodni¢ dokumentacje projektowg z Zamawiajgcym oraz Gdanskim Ogrodem
Zoologicznym.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ uwzgledniajgc podziat na etapy robdt
budowlanych w oparciu o wstepnie ustalone etapowanie w zatgczonej koncepgji.

W przypadku wystgpienia niejasnosci wynikajgcych z koncepcji oraz zmiany technologii
rozwigzan zawartych w koncepcji Wykonawca zobowigzany jest wyjasni¢ niejasnosci bgdz
wprowadzi¢ zmiany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i autorem koncepcji.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ zatozenia programowe i technologiczne
Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego z zakresu utrzymania i hodowli zwierzat, technologii
ich obstugi, technologii ich ekspozycji i dydaktyki.

Obowigzek Wykonawcy stanowi wzajemne skoordynowanie wykonanych przez
projektantéw innych branz opracowan projektowych oraz zapewnienie zgodnosci
projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym. W ramach koordynacji instalacji wewnetrznych, nalezy
opracowac:

plansze zbiorcze, dla poszczegdlnych kondygnacji budynku, rozmieszczenia instalacji,
przewodow i urzgdzeh wszystkich branz. Przebieg przewodéw i uktad poszczegdlnych
urzgdzen pokaza¢ na zbiorczych rzutach kondygnacji w rozmieszczeniu na podtogach,
suficie i Scianach.

rysunki szachtéw instalacyjnych z doktadnymi wymiarami, z wrysowanymi rurami i
przewodami, przewidzianymi do utozenia w szachtach.

Wykonawca uwzgledni optymalizacje kosztéw dla przyjetych rozwigzan projektowych dla
zadania.

Na etapie opracowania projektu wymagane sg robocze konsultacje z Gdanskim
Ogrodem Zoologicznym oraz Gdanskimi Wodami, w celu akceptacji proponowanych
przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, standardéw wykonczenia, itp.
Dokumentacja (poszczegdlne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do
naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdw roboczych,
przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na
spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattows.

Naktad dokumentacji
Dokumentacje projektowg w ramach zadania nr 1 i 2 nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w
ilosci:

1)

Dokumentacja w wersji papierowej:
4 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektéw dla celéw projektowych
4 egz. Inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem
4 egz. Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opiniami
3 egz. Zaktualizowanego wielobranzowego projektu koncepcyjnego
4 egz. Projektu budowlanego, w tym:
= 1 egz. projektu budowlanego (PZT+PAB) zatwierdzonego przez organ
administracji architektoniczno - budowlanej wraz ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe
= 3 egz. projektu budowlanego (PZT + PAB) identycznego z ww. egzemplarzem
zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowe
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» 4 egz. projektu budowlanego technicznego (PT) spdjnego z ww. egzemplarzem
zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowe
Uwaga do projektu budowlanego:

1. Wykonanie naktadu 3 egzemplarzy projektu budowlanego koniecznych do
przedtozenia w organie administracji architektoniczno - budowlanej jest po
stronie Wykonawcy.

2. Do nakfadu nie wlicza sie egzemplarza przekazanego Zamawiajagcemu do
sprawdzenia przed ztozeniem do organu administracji architektoniczno -
budowlanej, o ktérym mowa w pkt 6.1.1 ppkt 2) OPZ.

1 komplet oryginatow warunkdw, opinii, uzgodnien, pozwoler pozyskanych w toku prac
projektowych wraz z zatgcznikami (m.in. opracowania projektowe) stanowigcymi ich
integralng czes¢

5 egz. Projektu wykonawczego (PW) w uktadzie branzowym

4 egz. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

4 egz. Przedmiarow robot dla kazdej z branz z podziatem na etapy

3 egz. Kosztorysow inwestorskich w uktadzie jak przedmiary rob6t z podziatem na etapy
2 egz. Zbiorczego zestawienia kosztéw z podziatem na etapy

Dokumentacja w wersji elektronicznej

Dla kazdego elementu opracowania odpowiadajace im pliki w wersji elektronicznej
edytowalnej i w wersji zamknietej dla edycji (.pdf).

Wersja edytowalna:

pliki tekstowe z rozszerzeniem: .dog, .rtf, .odt

pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods

pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,

pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath

Wersja nieedytowalna (,zamknieta")

skan zatwierdzonego projektu budowlanego wraz ze skanem prawomocnej decyzji
administracyjnej

format .PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez dzielenia na czesci) czytelne na
wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). Cze$¢ opisowa ze strong
tytutowa projektu oraz rysunki winny znajdowac sie w jednym pliku .PDF.

Pliki powinny by¢ tozsame z wersja drukowana.

Wykonawca przekaze opracowania w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pendrive w
ilosci 2 egz.

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zalgczyé oswiadczenie
przy przekazaniu kompletu dokumentacji, ze zawarto$s¢ wersji elektronicznej jest
identyczna z wersja papierowa.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawa dla
Zamawiajagcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do czasu usuniecia
rozbieznosci.

5.3.  Zakres uzgodnien
1) Dokumentacje projektowg (PB, PW) nalezy uzgodni¢ z:

e Zamawiajacym

e Gdanskim Ogrodem Zoologicznym

* Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku
* Wydziatem Projektéw Inwestycyjnych Urzedu Miejskiego w Gdansku

e Biurem Rozwoju Gdanska
* Gdanskie Wody sp. z o.0.
* Wody Polskie
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* Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni w Gdarisku, w stosownym zakresie
* gestorami sieci
e prawnymi wiascicielami dziatek
* rzeczoznawcami
- ds. przeciwpozarowych
- ds. sanitarno - higienicznych
- ds. bhp i ergonomii
e uzytkownikami urzadzen podziemnych w zakresie kolizji tych urzadzehn @z
projektowanym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu, jezeli wystgpia
e instytucjami i organami, koniecznos¢ dokonania uzgodnien z ktérymi wytoni sie w
trakcie prac projektowych
2) Wymagane uzgodnienia winny by¢ zawarte w:
» projekcie zagospodarowania terenu (PZT)
» projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB)
» projekcie technicznym (PT)
Powyzsze uzgodnienia muszg by¢ zawarte w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych.
Przed ztozeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia proponowanych rozwigzan Zamawiajgcemu.
Uzgodnienia powinny mie¢ waznos¢ minimum 6 miesiecy w trakcie przekazania dokumentacji
projektowej Zamawiajgcemu.

5.4. Znaki towarowe
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia winna odpowiadac przepisom prawa i odnosnym
normom i standardom, a takze wymaganiom technicznym, obowigzujagcym w dniu przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia winna spetnia¢ wymogi okresSlone w Prawie
zamoéwien publicznych dla opisu przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane oraz uwzgledniac
inne wymogi okreslone w Prawie zamowien publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi
umozliwia¢ ogtoszenie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
sposéb zgodny z przepisami i ztozenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objetego
dokumentacjg. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji w petnym zakresie, zgodnie z
przepisami, standardami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej,
bez wad, a takze w spos6b nadajacy sie do eksploatacji.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakow
towarowych, patentdéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegbdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady
jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okresleh, a wykonawca uzyskat
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub szczeg6lnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w
dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznos$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow
Llub réownowazne". W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie szczegotowych cech
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i parametréow, ktore umozliwig dopuszczenie towardw iurzgdzeh innych producentéw jako
réownowaznych.

W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesiert do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych,
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢, ze nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe i ze dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje, ze ww. odniesieniu towarzysza wyrazy
Llub réwnowazne”. Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ szczegdtowe warunki, ktére umozliwiag
dopuszczenie innych rozwigzan jako réwnowaznych.

5.5.
5.5.1.

Zgodnos¢ z przepisami prawa

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego, w tym w szczegélnosci z:
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
Ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych,
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamoéwien publicznych
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym
Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami,
Konwencjg o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzong w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r.,
Uchwatg nr XLII/1497/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 wrze$nia 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego ,Wybrzeza" w miescie Gdansku (nr ew. planu 0225),
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- Uchwatg nr XIX/567/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespotu
Rekreacyjnego Dolina Radosci - cze$¢ centralna w miescie Gdarnsku (nr ew. planu 0220)

- Obowigzujacymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu zamodwienia.

5.5.2. Aktualizacja dokumentacji projektowej wzgledem przepiséw
Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem
powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
obowigzujagcymi na dzien przekazania dokumentadji.

6. Obowiazki wykonawcy

6.1. Przebieg i stan zaawansowania prac projektowych
6.1.1. Harmonogram prac projektowych

1)

2)

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu szczeg6towy harmonogram prac projektowych w formie graficznej
(preferowany wykres Gantta), zawierajgcy miedzy innymi terminy:
» wykonania badan jakosci wody w potoku Rynarzewskim
= wykonania badan geotechnicznych
» opracowania mapy do celéw projektowych
» wykonania inwentaryzacji szczegbtowej terenu inwestycji
= wykonania inwentaryzacji obiektéw gospodarki wodnej z oceng stanu
technicznego
» wystgpienia o odstepstwa - o ile bedg wymagane
= zlozenia wnioskéw o warunki techniczne / przebudowy istniejgcej infrastruktury
do gestordw sieci i uzyskania umoéw przytgczeniowych
» ztozenia wnioskdéw o uzgodnienia branzowe dokumentacji projektowej
» ztozenia wnioskdéw o uzyskanie pozwolen (m.in. wodno - prawne)
= zlozenia wnioskdéw o uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (m.in. o
pozwoleniu na budowe, zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewow)
oraz pozostatych dziatan zwigzanych z realizacjg zadania.
Wykonawca w terminie 1 miesiaca przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia
na budowe dostarczy Zamawiajagcemu 1 egz. projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) w
wersji papierowej i elektronicznej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe celem
dokonania przez Zamawiajgcego wstepnej weryfikacji i sprawdzenia zgodnosci projektu
z przedmiotem zamowienia oraz uzyskania pisemnej akceptacji dla niniejszego etapu
prac.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu comiesieczny szczegotowy
raport z zaawansowania prac projektowych z okresleniem ewentualnych zagrozen i
tematow wymagajacych wyjasnien.
Wykonawca zobowigzany jest do regularnego kontaktu z Zamawiajagcym w sprawie
oceny zaawansowania prac projektowych, w tym akceptacji przez Zamawiajgcego
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan i standardéw. Wykonawca powinien
niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ i termin zakoriczenia prac.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do prac nad opracowaniem w trakcie jego
sporzadzania.
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Zespot projektowy

1) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przekazac
Zamawiajgcemu skitad catego zespotu projektowego oraz tabele kontaktowg do
poszczegodlnych projektantéw branzowych. Kazdorazowa zmiana zespotu projektowego
bedzie wymagata zgody Zamawiajgcego.

2) Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkéw
ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu
projektowego pod katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

Narady koordynacyjne
1) Na etapie opracowywania dokumentacji wymagane jest organizowanie narad
technicznych w siedzibie Zamawiajgcego Ilub przy uzyciu aplikacji umozliwiajgcej
komunikowanie sie bez fizycznej obecnosci uczestnikow (Zamawiajacy informuje, ze
posiada aplikacje Microsoft Teams):
- na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz 2 razy w miesigcu - spotkanie
cykliczne celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych
- na wezwanie Zamawiajgcego w spotkaniu winien uczestniczy¢ caty Zespot
Projektowy lub odpowiednie osoby z Zespotu Projektowego w ramach
omawianych zagadnien
Na ww. naradach beda omawiane wszystkie biezace sygnalizowane przez projektantow
problemy i ryzyka. Narady bedg sie odbywac z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i
pozostatych interesariuszy, w zaleznosci od potrzeb (przedstawicielami Uzytkownika,
Urzedu Miejskiego w Gdansku oraz Biura Rozwoju Gdanska).
2) Wymagane jest by w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze z Zamawiajgcym.

Zapewnienie udziatu projektantéw innych branz

Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i OPIW oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw
budowlanych. Kazdorazowa zmiana projektanta lub sprawdzajgcego wymaga pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce i moze by¢ dokonana po akceptacji Zamawiajgcego i
Uzytkownikow.

Dokonywanie poprawek i uzupetnien

1) W zakresie przedmiotu zamoéwienia jest réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie
wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje
dokonujace oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich
poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego
przedmiotu zamdwienia i zaptacie za jego wykonanie.

2) Usuwanie bteddéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie i nieodptatnie, w
trybie reklamacji do dokumentacji projektowe;.

Nadzér autorski

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujgc do wykonania niniejsze
zamoéwienie do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji
przedsiewziecia.

2) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan
projektowych, w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:
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a. zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone
data i podpisem projektanta;.
b. rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg,
podpisem projektanta oraz informacjg, jaki element zastepuja;
c. wpisy do dziennika budowy;
d. protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajacego.

Pozostate obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie

skutki finansowe moggce powstac z roszczen posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych

wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

wynikajacych z dziatah Wykonawcy.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu:

1. kopie wszelkich ztozonych wnioskow do gestordw sieci, instytucji i organow administracji
publicznej, zarzadcy drogi i innych wystgpien (z zatgcznikami) wraz z dowodem ztozenia
w terminie 5 dni od daty ich ztozenia

2. kopie pozyskanych warunkoéw technicznych/ decyzji administracyjnych / opinii wraz z
potwierdzeniem ich odbioru w terminie 5 dni od daty odbioru.

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamowienia, dziatajgc z upowaznienia Zamawiajgcego,

pozyska wiasnym staraniem wszelkie inne, nie wymienione powyzej materiaty i dane

wyjsciowe do projektowania, materialy robocze przeznaczone do zaopiniowania,

uzgodnienia lub prezentacji na spotkaniach, materiaty niezbedne do pozyskania wszystkich

pozwoleh oraz decyzji o pozwoleniu na budowe i inne niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia, a koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest brac udziat w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentéw

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robét budowlanych nin.

przedsiewziecia. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego i niezwtocznego udzielenia

wyjasnien na ewentualne zapytania oferentéw. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢

odpowiedzi w ciggu dwdch dni od dnia przekazania pytanh przez Zamawiajgcego.

7. Zataczniki do OPZ

Nr

Nazwa zatgcznika

,PROJEKT KONCEPCYJNY wraz z wytycznymi do dalszych stadiéw realizacji
przedsiewziecia ,BUDOWA NOWE] EKSPOZYCJI WRAZ Z BUDOWA PAWILONOW DLA
FLAMINGOW, PELIKANOW | INNYCH PTAKOW AFRYKANSKICH W GDANSKIM OGRODZIE
ZOOLOGICZNYM” wykonany przez RENATA CZAJKOWSKA - MAREK NAKONIECZNY
PROJEKT, ul. Mysliwska 66, 80-283 Gdansk

Wytyczne dla opracowania ,Koncepcja wielowariantowa budowy zbiornika nr 10 na
Potoku Oliwskim wraz z przebudowg odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika
nr 9” opracowane przez Gdanskie Wody wraz z zatgcznikami

Pismo Gdanskich Wéd L. dz. NR/2989/DI/WS z dnia 13.11.2019 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Rozwoju Gdanska z dnia 27.09.2019 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Rozwoju Gdanska z dnia 19.06.2020 r.

Wzor protokotu uzgodnien

Njofun|~|w

Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego
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