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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje prace związane z przebudową i remontem pomieszczeń w budynku Starej Szkoły w Zespole Szkół im. Armii Krajo-
wej w Brańsku
 
Zakres prac:
- roboty rozbiórkowe (m.in, skucie posadzek, rozbiórka ścian wewnętrznych)
- zmiana układu aranżacji pomieszczeń,
- wymiana stolarki zewnętrznej(wg projektu) i wewnętrznej,
- wymiana posadzek,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne,
- termomodernizacja obieku - wykonanie pasów ppoż wg projektu
 
Zestawienie powierzchni kondygnacji:
- piwnica (pow. użytkowa 491,94 m2),
- parter (pow. użytkowa 662,41 m2),
- piętro I (pow. użytkowa 527,20 m2),
- piętro II (pow. użytkowa 526,65 m2)
  
Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządze 
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowa-
nych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). 
Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych w oparciu o projekt budo-
wlany i planowany zakres prac, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zasto-
sowano ceny średnie krajowe (Ikw 2022), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego. 
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych 
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. 
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu mate-
riałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Ilekroć w dokumentacji projektowej została użyta nazwa własna materiału należy
ją czytać łączne ze sformułowaniem "lub równoważny". Za materiał równoważny może być uznany materiał inny niż wymieniony, który
spełnia założone parametry techniczne i jest pod tym względem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej. 
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Szkoła Podstawowa Brańsk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie mebli z sal lekcyjnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż i ponowny montaż drabinek i luster na szynach przesuwnych w sali
gimnastycznej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłogi w sali gimnastycznej na czas remontu m2

126,24 m2 126,240
RAZEM 126,240

4
d.1

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<szatnia piwnica> 2,400*(9,15+2,09+3,64+9,15+5,73)-0,90*2,00*2-0,90*0,95*2 m2 66,114
<klatka piwnica> 2,400*(4,54*2+3,25*2)-0,90*0,95*2 m2 35,682
<parter> 3,20*(10,90*2+5,73*2+4,20*2+8,53*2+5,75*2+2,32*2+5,75*2+6,45*
2+5,73*2+1,95*2+2,00*2+1,902+2,00*2+2,15*2+3,97*2+4,50*2+2,04*2+1,80+
5,80*2+2,55*2+3,82*2+3,20*2+1,24*2+1,60*2+1,22*2+1,86*2+2,70*2+1,55*2+
22,50*2+2,40*2+3,30*2+3,30*2+4,80*2+2,95*2+3,25*6)+4,50*(16,00*2+7,90*
2)

m2 1 177,410

<stolarka zewnętrzna parter> -(1,40*2,10*24+0,80*2,10*1+0,90*1,60*2+1,40*
3,00*12)

m2 -125,520

<piętro I> 3,20*(5,80*2+8,75*2+8,35*2+5,81*2+8,66*2+5,81*2+8,98*2+5,81*2+
8,41*2+5,81*2+5,80*2+12,00*2+3,20*2+1,60*2+3,30*2+1,85*2+2,81*2+1,50*
2+3,55*6+3,23*2+6,81*2+3,03*2+7,92*2+75,00)

m2 1 109,696

<stolarka zewn. piętro I> -(1,40*2,10*40+0,80*2,10*1) m2 -119,280
<piętro II> 3,20*(8,75*2+5,80*2+5,81*8+8,53*2+8,71*2+8,75*2+8,41*2+5,80*
2+8,40*2+7,90*2+3,10*2+3,30*6+3,30*2+1,64*2+3,03+1,03+5,80*2+81,70)
<stolarka zewn. piętro II> -(1,40*2,10*41+0,80*2,10*1) m2 -122,220

RAZEM 2 021,882
5

d.1
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<szatnia piwnica> 0,35*((0,90*2+0,95)*2+0,90*2+2,05) m2 3,273
<klatka piwnica> 0,35*(0,90*2+0,95) m2 0,963
<stolarka zewnętrzna parter> 0,35*((1,40+2*2,10)*24+(0,80+2*2,10)*1+(0,90+
2*1,60)*2+(1,40+2*3,00)*12)

m2 82,740

<stolarka zewn. piętro I> 0,35*((1,40+2*2,10)*40+(0,80+2*2,10)*1) m2 80,150
<stolarka zewn. piętro II> 0,35*((1,40+2*2,10)*41+(0,80+2*2,10)*1) m2 82,110

RAZEM 249,236
6

d.1
KNR 4-01
0701-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

<szatnia piwnica> 34,50 m2 34,500
<klatka piwnica> 14,80*2 m2 29,600
<parter>662,41-(5,64+4,64+12,43+13,83+14,90+9,20+2,10+21,90+2,15) m2 575,620
<piętro I> 527,20 m2 527,200
<piętro II> 527,00 m2 527,000

RAZEM 1 693,920
7

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z istniejących warstw wykończeniowych  (płytek cera-
micznych, terakoty, wykładziny,parkietu)

m2

<parter> 575,62 m2 575,620
<piętro I> 527,20 m2 527,200
<piętro II> 527,00 m2 527,000
<poddasze> 15,00 m2 15,000

RAZEM 1 644,820
8

d.1
KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie istniejącej posadzki betonowej m2

<szatnia piwnica> 34,50 m2 34,500
<klatka piwnica> 14,80*2 m2 29,600

RAZEM 64,100
9

d.1
KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie istniejącej szlichty wraz z warstwą izolacji termicznej m2

<szatnia piwnica> 34,50 m2 34,500
<klatka piwnica> 14,80*2 m2 29,600
poz.7 m2 1 644,820

RAZEM 1 708,920
10

d.1
KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych szt.
przec.
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Szkoła Podstawowa Brańsk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55 szt.

przec.
55,000

RAZEM 55,000
11

d.1
KNR 4-04
0105-08

Rozebranie ścianek, wykucie otworów pod projektowane drzwi m2

<piwnica> 0,90*2,05*2 m2 3,690
<parter> 3,20*(5,73+10,60+1,65+1,90+2,26+2,42)-1,00*2,05*5 m2 68,342
<piętro I> 3,20*(3,50+1,50+2,60+1,40+2,00+6,50+1,60+3,30+1,20+2,20+2,60) m2 90,880

RAZEM 162,912
12

d.1
KNR 19-01
1020-04

Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, paneli ściennych m2

<parter>2,10*(28,00*2+2,38*2+2,32*2+3,30*2+2,70*2+1,55*2+4,80*2+3,30*2+
3,20*2+2,90*2)

m2 228,690

<piętro I> 2,10*82,50-1,00*2,05*7+3,20*(5,80*2+8,75*2+5,81*2+8,35*2+8,66*
2+5,81*2+7,92*2+3,03*2)-1,40*2,10*16

m2 458,292

<piętro II> 2,10*(3,03+1,03+5,80+5,80+1,64+3,23+1,03+81,70)-1,40*2,10*3-
0,90*2,05

m2 206,181

RAZEM 893,163
13

d.1
KNR 9-29
0212-04
analogia

Demontaż sufitu podwieszonego m2

<parter> 37,10+9,30+15,22 m2 61,620
<pięto I> 24,15 m2 24,150

RAZEM 85,770
14

d.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<parter> 2,80*(1,25*2+1,60*2+1,22*2+1,86*2+2,75*2+1,73*2+1,26*2+1,73*2+
2,50*2+2,02*2)-0,90*2,00*6

m2 89,552

<piętro I> 2,80*(2,30*2+2,20*2+2,61*2+3,53*2+2,32*3,53*2+2,84*2+3,53*2)-
0,90*2,05*5

m2 131,893

<piętro II> 2,80*(9,40+1,50*3+1,60*4+1,90*2+1,30)-0,90*2,05*5 m2 61,895
RAZEM 283,340

15
d.1

KNR 19-01
0116-05
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.4*0,02+poz.5*0,02+poz.6*0,02+poz.7*0,02+poz.8*0,02+poz.9*0,10+poz.
11*0,24

m3 323,470

RAZEM 323,470
16

d.1
KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1
km wraz z utylizacją

m3

poz.15 m3 323,470
RAZEM 323,470

17
d.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Demontaż istniejących drzwi wraz z utylizacją szt.

<klatka piwnica> 1+1 szt. 2,000
<szatnia piwnica>1 szt. 1,000
<parter> 17 szt. 17,000
<piętro I> 16 szt. 16,000
<piętro II>14 szt. 14,000

RAZEM 50,000
18

d.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Demontaż istniejących okien wraz z utylizacją szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

19
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejących umywalek w pom. księgowego i szatni kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

<piwnica> 0,90*4 m 3,600
<parter> 1,40*24+0,80+0,90*2+1,40*12 m 53,000
<piętro I> 1,40*40+0,80*1 m 56,800
<piętro II> 1,40*41+0,80*1 m 58,200

RAZEM 171,600
2 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.1 ŚCIANY
21

d.2.
1

KNR 4-01
0303-04

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej m2

<piwnica> 0,90*2,05*1 m2 1,845
<parter> 0,90*2,05*3+2*0,90*2,05*4 m2 20,295

RAZEM 22,140
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22

d.2.
1

KNR 2-02
0121-03
analogia

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

<parter> 3,20*(3,30+2,10+10,60+2,40+1,20+3,25+2,72*2+2,50+1,52+1,01+
1,90*2+1,50+1,41)-1,20*2,05-0,90*2,05*7

m2 112,721

<piętro I> 3,20*(14,80+3,53+2,41+1,95+4,45+1,02+1,02+1,35+1,60+3,30)-
(1,20*2,05*2+0,90*2,05*6)

m2 97,386

<piętro II> 3,20*(14,80+2,50+2,74+4,40+2,03+3,60+6,52)-1,20*2,05*2-0,90*
2,05*5

m2 102,943

RAZEM 313,050
23

d.2.
1

KNR 2-02
0801-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.4+poz.5+poz.22*2 m2 2 897,218
RAZEM 2 897,218

24
d.2.

1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.23-poz.27-poz.26 m2 1 281,524
RAZEM 1 281,524

25
d.2.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.24 m2 1 281,524
RAZEM 1 281,524

26
d.2.

1

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków indywidualnie fakturowanych na gotowym podło-
żu. Lamperia na korytarzach

m2

<parter> 1,50*90,00-0,90*1,50*9-1,75*1,50 m2 120,225
<parter kuchnia,klatka schodowa> 1,50*(59,80+20,50+19,30)-0,90*1,50*6-
1,40*1,50*2

m2 137,100

<piętro I> 1,50*82,50 m2 123,750
<piętro I sale lekcyjne, klatka schodowa> 1,50*(29,50+28,50+29,00+30,00+
28,60+35,60+19,50+20,70)-0,90*1,50*7

m2 322,650

<piętro II> 1,50*81,70 m2 122,550
<piętro II sale lekcyjne,klatka schodowa>1,50*(29,50+28,50+28,90+28,90+
28,90+28,60+19,50+20,50)-0,90*1,50*8

m2 309,150

RAZEM 1 135,425
27

d.2.
1

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi m2

<parter> 2,80*(1,90*4+1,41*2+1,43*2+3,25*4+2,02*2+2,50*4+2,72*2+1,73*2+
1,90*2+1,22*2+1,24*2+1,60*2)-0,90*2,05*12

m2 149,052

<piętro I> 2,80*(12,00*2+2,30*2+2,30*2+3,30*6+4,42*2)-0,90*2,05*4 m2 165,772
<piętro II> 2,80*(12,25*2+3,50*6+4,50*2+2,30*2+2,30*2)-0,90*2,05*7 m2 165,445

RAZEM 480,269
28

d.2.
1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

<parter> 24+12 szt 36,000
<piętro I> 40 szt 40,000
<piętro II> 41 szt 41,000

RAZEM 117,000
29

d.2.
1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

<piwnica> 4 szt 4,000
<parter> 3 szt 3,000
<piętro I> 1 szt 1,000
<piętro II>1 szt 1,000

RAZEM 9,000
30

d.2.
1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zabudów grzejników kpl

111,00+5,00 kpl 116,000
RAZEM 116,000

31
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ścianek hpl w łazienkach m2

2,05*(1,55+1,00+1,20+1,00+1,45+1,20+1,02*2+1,32+1,05+1,02+1,28+1,02*2) m2 33,108
RAZEM 33,108

32
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż luster w łazienkach kpl

3+5+5 kpl 13,000
RAZEM 13,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41208 Użytkownik: Rodziewicz



Szkoła Podstawowa Brańsk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.2.
1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż przegrody pisuarowej kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

2.2 SUFITY
35

d.2.
2

KNR 2-02
0801-04
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

poz.6-poz.38 m2 1 508,935
RAZEM 1 508,935

36
d.2.

2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.35 m2 1 508,935
RAZEM 1 508,935

37
d.2.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.35 m2 1 508,935
RAZEM 1 508,935

38
d.2.

2

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-
trukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
nowarstwowe (system 4.05.25)

m2

<parter> 2,88+2,27+5,90+3,43+4,56+15,25+9,30+1,55*2,70+12,15+1,95+
2,23+37,10

m2 101,205

<piętro I> 24,20+4,75+8,03+7,52+9,31 m2 53,810
<piętro II> 4,75+8,07+7,80+9,35 m2 29,970

RAZEM 184,985
2.3 BALUSTRADY
39

d.2.
3

KNR 2-02
1207-04

Balustrady schodowe zgodnie z detalem balustrad m

<k1> 3,37+3,07+3,11+3,03+3,07+2,01+3,11+3,10 m 23,870
<k2> 2,19+3,18+3,14+3,17+3,12+3,70+3,21+1,60 m 23,310

RAZEM 47,180
40

d.2.
3

KNR 2-02
1207-04

Pochwyty schodowe zgodnie z detalem balustrad m

<k1> 3,37+3,07+3,11+3,03+3,07+2,01+3,11+3,10 m 23,870
<k2> 2,19+3,18+3,14+3,17+3,12+3,70+3,21+1,60 m 23,310

RAZEM 47,180
41

d.2.
3

analiza indy-
widualna

Renowacja istniejącej balustrady kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

2.4 POSADZKI
42

d.2.
4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.9 m2 1 708,920
RAZEM 1 708,920

43
d.2.

4

KNR 9-23
0201-01
analogia

Hydroizolacja pozioma 3 warstwy m2

<szatnia piwnica> 34,50 m2 34,500
RAZEM 34,500

44
d.2.

4

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 warstwy m2

<szatnia piwnica> 34,50 m2 34,500
<parter>575,62 m2 575,620
<piętro I>527,20 m2 527,200
<piętro II> 526,65 m2 526,650
<poddasze> 15,00 m2 15,000

RAZEM 1 678,970
45

d.2.
4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenowych gr. 5 cm m2

<szatnia piwnica> 34,50 m2 34,500
RAZEM 34,500
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46

d.2.
4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenowych gr. 4 cm m2

<parter> 575,62 m2 575,620
<piętro I>527,20 m2 527,200
<piętro II> 526,65 m2 526,650
<poddasze> 15,00 m2 15,000

RAZEM 1 644,470
47

d.2.
4

KNR 2-02
1106-02
1106-07 
analogia

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko ze zbrojeniem włok-
nami

m2

<szatnia piwnica> 34,50 m2 34,500
<parter>575,62 m2 575,620
<piętro I>527,20 m2 527,200
<piętro II> 526,65 m2 526,650
<poddasze> 15,00 m2 15,000

RAZEM 1 678,970
48

d.2.
4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej m2

poz.49+poz.50+poz.51 m2 1 325,310
RAZEM 1 325,310

49
d.2.

4

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z PVC z wywinięciem cokolika na ścianę m2

<piwnica> 34,46+14,80+14,80 m2 64,060
<parter> 62,34+24,70+51,30+22,50+20,90 m2 181,740
<piętro I> 50,75+48,51+50,31+52,17+48,86+68,66+21,10+95,60+22,80 m2 458,760
<piętro II> 50,75+49,47+50,52+50,75+48,80+49,54+20,55+96,75+22,80 m2 439,930
<poddasze> 15,00 m2 15,000

RAZEM 1 159,490
50

d.2.
4

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładziny elektrostatycznej m2

<piętro I> 6,30 m2 6,300
RAZEM 6,300

51
d.2.

4

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin dywanowych m2

<parter> 15,22+9,30+12,15+13,30+37,10 m2 87,070
<piętro I> 24,15 m2 24,150
<piętro II> 23,84+24,46 m2 48,300

RAZEM 159,520
52

d.2.
4

KNR-W 2-02
1124-04

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m

<parter> 4,90*2+3,30*2+3,20*2+2,95*2+20,00 m 48,700
<piętro I> 7,92*2+3,03*2 m 21,900
<piętro II> 7,90*2+3,10*2+24,60 m 46,600

RAZEM 117,200
53

d.2.
4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.49+poz.51+poz.50 m2 1 325,310
RAZEM 1 325,310

54
d.2.

4

NNRNKB
202 2806-06
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej

m2

<parter>3,90+15,16+2,23+1,95+19,96+4,56+3,43+5,90+2,90+2,30+3,91+
75,26+3,95+7,30+4,70+23,60

m2 181,010

<piętro I> 2,96+4,75+8,03+7,52+9,31+5,45 m2 38,020
<piętro II>2,96+4,75+8,07+7,79+9,35 m2 32,920

RAZEM 251,950
55

d.2.
4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.5 45223210-1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
56

d.2.
5

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0,15*1,45*0,40*13+1,50*0,15*0,40*5+1,90*0,15*0,40*1 m3 1,695
RAZEM 1,695
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57

d.2.
5

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla
belek

m3

0,20*0,20*0,20*19*2 m3 0,304
RAZEM 0,304

58
d.2.

5

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych wg projektu konstrukcyjnego

m

1,45*2*13+1,50*2*5+1,85*2*1 m 56,400
RAZEM 56,400

59
d.2.

5

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na nadprożach stalowych m

1,45*2*13+1,50*2*5+1,85*2*1 m 56,400
RAZEM 56,400

60
d.2.

5

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

0,25*(1,45*2*13+1,50*2*5+1,85*2*1) m2 14,100
RAZEM 14,100

3 45421000-4 STOLARKA
3.1 DRZWIOWA
61

d.3.
1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-1 zgodnie z zestawieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

62
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-2 zgodnie z zestawieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

63
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-3a zgodnie z zestawieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

64
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-3b zgodnie z zestawieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

65
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-4 zgodnie z zestawieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

66
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-5a zgodnie z zestawieniem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-5b zgodnie z zestawieniem kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

68
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-5c zgodnie z zestawieniem kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

69
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-6 zgodnie z zestawieniem kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-7a zgodnie z zestawieniem kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

71
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-7b zgodnie z zestawieniem kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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72

d.3.
1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-7c zgodnie z zestawieniem kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-7d zgodnie z zestawieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

74
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dw-8 zgodnie z zestawieniem kpl

20 kpl 20,000
RAZEM 20,000

75
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dł1 zgodnie z zestawieniem kpl

13 kpl 13,000
RAZEM 13,000

76
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dł2 zgodnie z zestawieniem kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

77
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi Dł3 zgodnie z zestawieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.2 OKIENNA
78

d.3.
2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż okien O-1 zgodnie z zestawieniem kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

79
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż okien O-2 zgodnie z zestawieniem kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

80
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż okien O-3 zgodnie z zestawieniem kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

81
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż okien O-4 zgodnie z zestawieniem kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

82
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż okien O-5 zgodnie z zestawieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

83
d.3.

2

KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych parapetów zewnętrznych szt

3+2+2+3+1 szt 11,000
RAZEM 11,000

4 45443000-4 ELEWACJA - pasy ppoż
84

d.4
KNR 4-01
0701-04
analogia

Demontaż istniejącego ocieplenia ściany - pasy ppoż m2

2,00*(2,00+3,30+3,53+4,15)+0,80*28,60 m2 48,840
RAZEM 48,840

85
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.84 m2 48,840
RAZEM 48,840

86
d.4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.84 m2 48,840
RAZEM 48,840
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87

d.4
KNR 0-23
2615-01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.84 m2 48,840
RAZEM 48,840

88
d.4

NNRNKB
202 2608-06

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian z jedną warstwą
siatki - z wykonaniem "ramki" dookoła okna na istniejącej elewacji

m2

0,60*(3*(2,10*2+0,80)+2*(2,10*2+1,40)+2*(2,10*2+1,40)+3*(2,10*2+1,40)) m2 32,520
RAZEM 32,520

89
d.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:84,85,86,87)

5 45261210-9 DACH
90

d.5
KNR 2-02
0122-07
analogia

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - domurowanie istniejących ko-
minów ponad połać dachową

m

3,00*(3,80+2,70+2,70+3,30+2,00+1,50) m 48,000
RAZEM 48,000

91
d.5

KNR 0-23
2615-01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ocieplenie kominów

m2

6,00*(7,65+4,21+2,85+3,20+4,10+2,30+2,60) m2 161,460
RAZEM 161,460

92
d.5

KNR 4-04
0506-01
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - rozebranie
pokrycia dachowego przy przemurowywanych kominach

m2

8,50+8,10+2,60+5,80+2,90 m2 27,900
RAZEM 27,900

93
d.5

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000

94
d.5

KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

0,05*0,20*(2,00*4+1,20*2+2,20*4+1,80*2+1,25*2+2,00*4) m3 0,333
RAZEM 0,333

95
d.5

KNR 4-01
0522-05
analogia

Przełożenie istniejącego pokrycia dachowego z blachodachówki w miejscu pro-
jektowanych przemurowań kominów (blachodachówka z rozbiórki)

m2

8,50+8,10+2,60+5,80+2,90 m2 27,900
RAZEM 27,900

96
d.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:91,92,93,94,95)

97
d.5

KNR-W 2-02
202005-01

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2
metodą natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompą ręczną

m2

8,80*49,50*2+14,00*8,80*2 m2 1 117,600
RAZEM 1 117,600
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