ZCAS.271.3.2023 Ztotow, 15 listopada 2023 r.

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Wykonanie systemu nawadniania piyty

tresci:

10.
11.
12.
13.

gtownej boiska pitkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioslarskiej 5 w Ziotowie”.
W dniu 10 listopada 2023 r. do Zamawiajgcego wplynety zapytania od Wykonawcy o nastepujacej

Czy ramach niniejszej fnwe;stycja zakfada wycinke drzew | krzewdw?

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaftowa pozostaje stata w zakresie robét ujetych w PFU
zatgczonef do SWZ, natomiast nie obejmuje robot tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz ocbowigzek
uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
dotyczy wyfgcznie kosztéow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji przetargowej, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do
przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegdino$ci wynikajgcych z btedow/brakéw w dokumentacji
przetargowej oraz, ze w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia w/w
okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage , iz chociaz zgodnie
z art. 632 k.c. ,Jezeli strony uméwily sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy zamowienie nie
moze Zgda¢ podwyZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietad, iz rozmiar i koszt prac, o
ktorych mowa w treéci tego przepisu, dotyczy wytacznie rozmiaru prac ujetych w  dokumentacji
przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztéw robét, ktérych
wykonanie okazafo sie konieczne w celu realizacji przedmiotu zamowienia wskutek zaistnienia
okoliczno$ci niemozliwych wezesnief do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamoéwienia o roboty
nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej lub koszty niemozlive do wyceny na etapie
ofertowania byly by sprzeczne z art. 140 ust 3 PZP w zwiazku z art.58 § 1K.C, jako wykraczajgce
poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji
przetargowej nie stanowig bowiem przedmiotu zaméwienia objetego ceng oferty.

Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terendow zamknigtych?

Czy inwestycja przebiegac bedzie przez obszar NATURA 20007

Czy rozpatrywany teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak to po czyjej
stronie lezy poniesienie opfat z tytutu nadzoru?

Czy Zamawiajgcy posiada zawarte umowy o przytaczenie do sieci energetycznef?

Czy przedmiot zamdwienia bedzie wymagal opracowania operatow wodnoprawnych oraz uzyskania
decyzji wodnoprawnych — jesli tak to co bedzie przedmiotem operatéw wodnoprawnych oraz decyzji
wodnoprawnych?

Czy teren objety inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Czy oprécz miejscowego planu zagospodarowania terenu bedzie wymagane uzyskanie decyzji celu
publicznego dla dzialek, ktére nie sa uwzglednione w planie?

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie miesieczne lub kwartalne?

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie robot metodg bezwykopowg?

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wymiane gruntu? Jesli tak to w jakiej ilogci?

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie odwodnienie wykopow? Jesli tak to w jakiej ilosci i
technologii?
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14. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane Ilub bfednie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy,
Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

15. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie Wykonawcy.

16. Prosze o wyjasnienie, czy Srednice rur okreslone w PFU sg dla Wykonawcy wigzace, czy majg one
zostac potwierdzone/skorygowane, na etapie obliczen hydraulicznych bedgcych czescig projektu
technicznego.

17. Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania zatgcznikéw z PFU:

- plan orientacyjny — rysunek nr 3;
- projekt zagospodarowania terenu- rysunek nr 2;
- schemat zraszaczy- rysunek nr 3

18. Prosimy o wyjasnienia dotyczgce realizacji robét objetych opracowaniem dotyczy:"-wykonanie
przecisku/ przewiertu sterowanego, zakup rury ostonowej TTPLAST @200 okoto 30m — pod bieznia
w poblizu naroznika boiska najblizej usytuowanego przy odwiercie studziennym” Prosimy o
wskazanie dokfadnej lokalizacji ww przewiertu.

19. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnif Wykonawcom calg dokumentacje potrzebna
do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

20. Czy Wykonawca bedzie musiaf uzyskac decyzje o warunkach zabudowy?

21. Czy Zamawiajgcy posiada mapy zasadnicze lub mapy do celéw projektowych

22. W jakim zakresie Wykonawca ma odtworzy¢ nawierzchnie boiska pitkarskiego?

23. Czy Zamawiajacy posiada propozycje przebiegu instalacji nawadniania na ww inwestycji?

24. Prosimy o podanie przyktadowych producentéw ( minimum 2):

- wyposazenia studni gtebinowej

- prefabrykowanego zbiornika retencyjnego
- pomp podwyzszajgcych cisnienie

- dysz zraszajacych

- elektrozaworéw

25. W razie uzyskania nieakceptowalnych wynikéw wody surowej, czy Zamawiajgcy posiada
alternatywne Zrédlo zasilania wody dla instalacji nawadniania np. wodociggowa sie¢ miejska?

Dziatajac na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) Zamawiajgcy — Gmina Miasto Ziotow jako Petnomocnik

Ztotowskiego Centrum Aktywnosci Spotecznej w Ztotowie informuije:
Ad. 1. Inwestycja nie zaklada wycinki drzew i krzewdw.

Ad. 2. Wzér umowy stanowigcy zatgcznik do SWZ przewiduje ryczaltowy charakter wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy. Zgodnie zart. 632 § 1 k.c. jezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie
ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Z powolanego przepisu
wynika, ze Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia rozmiaru lub kosztéw prac wylacznie w
zakresie prac i kosztéw koniecznych dla wykonania obiektu w ksztatcie, w jakim zostal zlecony.
Wynagrodzenie ryczattowe nie obejmuje pozostalych prac wykraczajacych poza zakres zobowigzania
umownego wykonawcy, niezbgdnych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ile Wykonawca nie
magt i nie powinien przewidzie¢ koniecznosci ich wykonania, oceniajac okolicznosci przedstawione mu przez
Inwestora. Zwazy¢ jednak dodatkowo nalezy, ze Wykonawca, przyjmujac zobowigzanie do wykonania
przedmiotu umowy w ramach ustalonego ryczattu, musi sig kierowa¢ nie tylko przedtozonym mu projektem,
ale takze szeroko rozumianymi zasadami wiedzy technicznej.

Ad. 3. Inwestycja nie przebiega przez obszar terenéw zamknietych.
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Ad. 4. Inwestycja nie bedzie przebiegata przez obszar Natura 2000.

Ad. 5. Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i po stronie wykonawcy lezy
poniesienie opfat z tytutu nadzoru.

Ad. 6. Tak

Ad. 7. Przedmiot zamowienia wymagat uzyskania decyzji wodnoprawnych, ktére zostaty uzyskane i s3
zatgcznikiem do dokumentéw przetargowych.

Ad. 8. Dla dziatki 287/46, gdzie jest zlokalizowane boisko treningowe jest ustanowiony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla dziatki 296/7, gdzie jest zlokalizowane boisko gidwne
zostata ustanowiona decyzja o warunkach zabudowy.

Ad. 9. Inwestor uzyskat decyzje o warunkach zabudowy, ktéra jest zatgcznikiem do PFU.
Ad. 10. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozliczen miesigcznych ani kwartalnych.

Ad. 11. Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie wykonanie robot utozenia instalacji nawadniajgcej metodg
bezwykopowa w oparciu o technologig wykonania gwarantujgcg wiasciwg jakosé wykonanych robét.

Ad. 12. Badania geotechniczne zostaly wykonane i udostepnione przez Zamawiajgcego. Na podstawie
wynikéw badan wykonawca zobowigzany jest okresli¢ czy zaistnieje potrzeba wymiany gruntow. Jezeli
jednak w wyniku wykonywania rob6t zostanie potwierdzona koniecznoéé wymiany gruntow, zadanie to
bedzie uznane jako dodatkowe.

Ad. 13. Zgodnie z opinig geotechniczng zostat okreslony poziom wystepowania wod gruntowych. W zakresie
wykonawcy jest okreslenie warunkéw, wybér i dostosowanie takiej technologii, ktéra umozliwi nalezyte
wykonanie robot.

Ad. 14. Wzér umowy stanowigcy zatgcznik do SWZ przewiduje ryczaltowy charakter wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy. Zgodnie zart. 632 § 1 k.c. jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie
ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Z powolanego przepisu
wynika, ze Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia rozmiaru lub kosztéw prac wytacznie w
zakresie prac i kosztéow koniecznych dla wykonania robot w ksztaicie, w jakim zostal zlecony.
Wynagrodzenie ryczattowe nie obejmuje pozostatych prac, o ile wykonawca nie mogt i nie powinien
przewidzie¢ koniecznosci ich wykonania, oceniajac okolicznosci przedstawione mu przez inwestora. Wedle §
25 ust. 1 wzoru umowy dopuszcza sie przediuzenie terminu realizacji robét m.in. gdy zaistniata konieczno$é
wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy — termin
realizacji umowy przesuwa sig o czas niezbedny na wykonanie tych robot (pkt 9) oraz gdy zostanie
stwierdzone wystapienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji inwestorskiej — przesuniecie terminu o czas niezbedny do
niwelacji roznic, z zastrzezeniem, ze moze to nastapi¢ w wyniku zmiany technologii wykonania prac lub
wykonania robot dodatkowych (pkt 11).

Ad. 15. Uzyskanie pozwolenia na budowe lezy po stronie Wykonawcy.

Ad. 16. Okreslone $rednice rur nie sg wigzace, lecz istotne jest finalne skuteczne dziatanie instalacji
zraszajgcej w oparciu o odpowiedni wydatek wodny w zaktadanym czasie, promien (zasieg zraszania,
skutecznosg)

Ad. 17. Zamawiajgcy zamieszcza na stronie prowadzonego postepowania zatgczniki wymienione w PFU, tj. -
plan orientacyjny — rysunek nr 3; - projekt zagospodarowania terenu- rysunek nr 2; - schemat zraszaczy-
rysunek nr 3, ktére stanowig zatgczniki do niniejszego pisma.
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Ad. 18. Lokalizacja przecisku zostata okreslona na rys. nr 2

Ad. 19. Tak. Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom catg dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkéw realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obciaza Wykonawcy.

Ad. 20. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-
DW.6733.6.2022 jest juz udostepniona na stronie prowadzonego postepowania. .

Ad. 21. Uzyskanie wskazanych dokumentow zgodnie z zapisami PFU, lezy po stronie Wykonawcy.

Ad. 22. Zakres odtworzenia murawy boiska zostat opisany w PFU, niewatpliwie stan odtworzonej murawy
musi pozwalac na prowadzenie rozgrywek pitkarskich minimum w klasie okregowej.

Ad. 23. Jako zatgcznik do PFU przekazano rysunek instalacji zraszajgcej — rys. nr 2

Ad. 24. Zamawiajgcy nie ma obowigzku wskazywania producentéw sprzetu wymienionego w pytaniu,
natomiast informuje, ze prefabrykowany zbiornik retencyjny jest w posiadaniu Zamawiajacego, co zostato
zapisane w PFU.

Ad. 25. Zamawiajgcy informuje, ze nie zaklada mozliwosci stosowania alternatywnego zrédta wody.

Powyzsze zmiany stanowig integralng czg$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i stajg sie
obowigzujace z chwilg ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za posrednictwem platformy

zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

Pozostate zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamowienia pozostajg bez zmian.

omadsz Stoltmann
Zastepca Burmistrza

Sprawe prowadzi:

Grzegorz Babinski

St. Inspektor ds. zaméwien publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokdj. nr 22
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