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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

UMOWA NR IR.272.PROJEKT.2023

Zawarta w dniu .....cevevuenens 2023 r. w Dgbrowce

pomiedzy

Gming Dabrowka z siedzibg w Dabréwce adres ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252
Dabréwka, NIP: 125-133-47-85, REGON: 550 667 971 zwang dalej Zamawiajgcym,
reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Pani Doroty Banas Skarbnika Gminy Dgbréwka
a

z siedzibg w , Wwpisang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, KRS
REGON , NIP

zwanym dalej ,Wykonawcg.”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr
IR.271.1.3.2023 pod nazwg Poprawa stanu drég gminnych w gminie Dabréwka
w podziale na czesci. Liczba czesci: 4.
Czes¢ 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Krélewskiej w miejscowosci Kowalicha
oraz ul. Slezanskiej w miejscowosci Slezany
Czesc¢ 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kotakéw — Sokotéwek-
Teodoréow
Czesc¢ 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowosci Laskéow
oraz ul. Widokowej w miejscowosci Karpin
Czes¢ 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w miejscowosci Laskow
w formule zaprojektuj i wybuduj objetego dofinansowaniem z Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych przeprowadzonego w
trybie zamédwienia podstawowego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zaméwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajgce na poprawie stanu drég
gminnych w gminie Dgbréwka w podziale na czesci.
Czesé 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Krélewskiej w miejscowosci Kowalicha
oraz ul. Slezanskiej w miejscowosci Slezany
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Czes¢ 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kotakéw — Sokotéwek-
Teodorow
Czes¢ 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowosci Laskéw
oraz ul. Widokowej w miejscowosci Karpin
Czesc¢ 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w miejscowosci Laskéw
w formule zaprojektuj i wybuduj.
1. Przedmiot niniejszej umowy dotyczy Czesci nr __ i zostanie wykonany w
zakresie i w sposob zgodny z:
1) Specyfikacjg Warunkow Zamdwienia stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2) Opisem przedmiotu zamowienia oraz Programem Funkcjonalno Uzytkowym
stanowigcymi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3) Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy informuje, ze Inwestycja realizowana jest w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
Czesé 1 — Wykonanie dokumentaciji projektowej

1. Etap 1 - Opracowanie koncepcji dla rozbudowy drogi, w tym:

1) wykonanie mapy do celoéw projektowych (aktualizacja powinna obejmowac
rowniez poprawnos¢ topologii obiektow tresci mapy zasadniczej i obiektow
terenowych w zakresie opracowania),

2) Uzyskanie wypisow z jednostki prowadzgcej ewidencje gruntéw i budynkow
wiasciwej dla siedziby Zamawiajgcego.

3) Wykonanie koncepcji rozbudowy drogi w zakresie drogowym,
oSwietlenia, odwodnienia i kolizji.

4) Wykonanie analizy wkasnos$ci oraz powierzchni przejmowanych dziatek
pod projektowany pas drogowy zawierajgcy opis oraz mapy (jezeli
inwestycja realizowana jest w ramach procedury ZRID).

5) Uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego.

6) Wystgpienie o opinie do koncepcji do Inzynierow Ruchu.

7) Wystgpienie o opinii do koncepcji do Zarzadcéw drog zlokalizowanych w
obrebie opracowania, jezeli jest wymagane.

2. Etap 2 - Opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT),
wielobranzowego projektu budowlanego, projektoéw technicznych
(wykonawczych) uzgodnionych z Zamawiajgcym, wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych przepisami prawa, decyzji, opinii, opracowan,
odstepstw, zgdd niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

w tym m.in.:
1) Woykonanie badan geotechnicznych oraz dokumentacji geotechnicznej
w zaleznos$ci od warunkdéw gruntowych i kategorii geotechnicznej,
2) Opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT) wraz
z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego.
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3) Uzgodnienie PZT w zakresie geometrii drogi z Zarzgdcami drég
znajdujgcych sie w obrebie opracowania, jezeli jest to wymagane.

4) Uzgodnienie PZT w zakresie geometrii drogi z Inzynierami Ruchu.

5) Uzyskanie niezbednych opinii, w tym Zarzgdu Transportu Miejskiego
(organizatora transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej), jezeli
jest wymagane.

6) Opracowanie projektéw statej organizacji ruchu i uzyskanie ich
zatwierdzenia przez Inzynierow Ruchu.

7) Uzyskanie warunkéw technicznych od gestorow sieci na budowe /
przebudowe / usuniecie kolizji, jezeli jest wymagane.

8) Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej dokumentaciji projektowej wraz
z uzyskaniem pozytywnej opinii na protokole ZUDP.

9) Wykonanie operatu technicznego wraz z mapami z projektowanymi
podziatami nieruchomosci do przejecia w ramach decyzji ZRID
(wymagane uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego).

10) Przedtozenie dokumentacji branzowej, zatwierdzonej przez gestoréw
sieci.

11) Sporzadzenie dokumentacji towarzyszgcej wraz z uzyskaniem
niezbednych, opinii, uzgodnien, odstepstw, zgtoszen, zaswiadczen
i decyzji , w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, decyzji w jezeli jest wymagana,

12) Przedtozenie do Zamawiajgcego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji ZRID lub wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia budowy na wykonywania innych robét budowlanych wraz z
wymaganymi dokumentami.

13) Ziozenie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kompletnej
dokumentacji budowlanej wraz z wnioskiem na ZRID lub pozwoleniem
na budowe lub zgtoszeniem robét budowlanych do organu
architektoniczno-budowlanego.

Etap 3 - Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego, decyzji

zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem

natychmiastowej wykonalnosci lub ostatecznego pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych, w tym:

1) Uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

z rygorem natychmiastowej wykonalnosci lub ostatecznego pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia robét budowlanych wraz z zaswiadczeniem organu
architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

2) Opracowanie dokumentaciji opisujgcej i potwierdzajgcej stan
nieruchomosci przyjetych pod pas drogowy na dzien wydania decyzji
ZRID.

3) Wykonanie projektow technicznych/wykonawczych wraz z akceptacjg
Zamawiajgcego.
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4) Wykonanie przedmiarow roboét dla poszczegoblnych branz z podziatem na
poszczegoblne odcinki ulic.

5) Wykonanie kosztoryséw inwestorskich dla poszczegdélnych branz z
podziatem na poszczegolne odcinki ulic.

6) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB).

Czes¢ 2 — Wykonanie robét budowlanych. Wykonanie robét budowlanych
zqodnie z opracowang dokumentacijg techniczng oraz STWiORB i
odpowiednimi przepisami prawa.
1) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenie robot,
2) wdrozenie czasowej organizacji ruchu oraz wdrozenie docelowej
organizaciji ruchu,
3) wykonanie roboét budowlanych,
4) odbior techniczny prac.

Etap 4 - Infrastruktura podziemna.

Etap 5 - Infrastruktura drogowa (bez jezdni).

Etap 6 - Jezdnia

Etap 7 - Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia

na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci, a jezeli nie jest wymagane pozwolenie na

uzytkowanie, Wykonawca przedtozy ,Zawiadomienie

o zakonczeniu budowy” potwierdzone przez PINB w Wotominie

0 niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji wraz z przekazaniem powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez osrodek geodezyjny.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z przepisami
prawa, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi normami, sztukg budowlanag,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig oraz wszelkimi
wymaogami niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg zatgczong do SWZ jako
zatgcznik nr 1 i nie zgtasza zadnych zastrzezen, co do jej kompletnosci,
poprawnosci sporzgdzenia oraz oswiadcza, ze jest ona wystarczajgca do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem
najwyzszej starannosci.

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do
wykonania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zaleceniami wtasciwych organow.

7. Zgtoszenie robot, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dokona i uzyska we wtasnym zakresie
i na witasny koszt dziatajac (t. j. w ramach wynagrodzenia umownego) w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa.

§2

Materiaty niezbedne do wykonania umowy
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Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy. Materiaty wbudowane przez Wykonawce powinny by¢ nowe

i odpowiadac co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213).

Na potwierdzenie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, Kierownik budowy
zobowigzany jest przechowywac¢ na budowie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ wbudowanych materiatow z ww. ustawg i Dokumentacjg Projektowg
oraz STWIORB.

Przed dostarczeniem na teren budowy i wbudowaniem wszystkie materiaty
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy muszg uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego. Brak stanowiska Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych
oznacza akceptacje przedtozonych materiatow.

W przypadku dostarczenia na teren budowy i wbudowania materiatow
niezatwierdzonych w trybie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca oprocz zaptaty
kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 14), bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady i szkody powstate w przedmiocie umowy

w zwigzku z uzytymi materiatami, w tym bedzie zobowigzany do ich naprawienia
na wiasny koszt i ryzyko.

§3
Termin wykonania zamoéwienia

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy:

od daty podpisania umowy do dnia 29 listopada 2024 roku w ponizszych

terminach i wg harmonogramu:

1) Do 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
harmonogram rzeczowo — finansowy-(zawierajgcy zakresy prac oraz terminy
ich wykonania). Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego
harmonogramu i dokumentéw w terminie do 7 dni. Harmonogram bedzie
obejmowat wszystkie czynnosci, fgcznie z czasem potrzebnym na pozyskanie
wymaganych uzgodnien, odstepstw, pozwolen i decyz;ji.

2) Etap 1: do dnia 31.05.2023 roku.

3) Etap 2 : do dnia 30.11.2023 roku.

4) Etap 3: do dnia 31.03.2024 roku.

5) Etapy 4 - 6: do dnia 29.11.2024 roku.

6) Etap 7 : do dnia 29.11.2024 roku.

. Datg zakonczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru

koncowego robot i catego przedmiotu zaméwienia maksymalnie do dnia
29.11.2024 roku.

§4

Przedstawiciele Stron
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1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej
umowy sa:

1) po stronie Wykonawcy

Dla czesci projektowej:

.................................. Jtel o, mall

................................... Jtel o, mall ,
Dla czesci budowlanej:

.................................. JtelooL, mall

2. Funkcje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umowy bedzie
petnit: Pan Rafat Roguski — Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy, lecz wymaga
powiadomienia Wykonawcy o zmianie.

4. W przypadku zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu
po stronie Wykonawcy, nowe osoby powotane do petnienia ww. obowigzkow
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji dla danej funkcji.

5. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osOb wyszczegolnionych
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkdw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze :

1) posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz
Srodki techniczne niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania
Umowy,

2) zapoznat sie z terenem realizacji robét i jego otoczeniem oraz nie zgtasza
zadnych zastrzezen.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy za wszystkie prace ryczattowe wynagrodzenie brutto w wysokosci

............... PLN (stownie: ... eeeenl), W EYM ZA
1) Wykonanie prac ujetych w Etapie 1 -........... PLN - 1 % wartosci umowy.

2) Wykonanie prac ujetych w Etapie 2 -........... PLN - 2 % wartosci umowy.

3) Wykonanie prac ujetych w Etapie 3-............ PLN - 2 % wartosci umowy.
4) Wykonanie robo6t ujetych w Etapie 4 - ........... PLN - 25% wartosci umowy,
5) Wykonanie robo6t ujetych w Etapie 5 -............ PLN — 31 % warto$ci umowy.
6) Wykonanie robét ujetych w Etapie 6 - .......... PLN — 31 % wartosci umowy.
7) Wykonanie prac ujetych w Etapie 7 - ......... PLN - 8 % wartosci umowy.

2. Lgczna kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez
caty czas trwania umowy, z zastrzezeniem § 15 ust. 7,8.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy
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udzielonej Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
programu Polski tad, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w catosci
nastgpi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
od dnia odbioru koncowego zamowienia przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w czesciach (transzach).

5. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne w sposodb okreslony odgornymi

I bezwzglednie obowigzujgcymi regulacjami Rzgdowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych — w ramach nastepujgcych czesci (transzy):

1) Transza obejmujgca wkfad wtasny Zamawiajgcego — wynagrodzenie za roboty
objete Etapami 1-3, o wartosci nie wiekszej niz rownowartosc¢ udziatu
wilasnego Zamawiajgcego w kosztach inwestycji, ptatne na podstawie faktury
wystawionej w oparciu o protokoét potwierdzajgcy wykonanie robot objetych
Etapami 1-3 inwestyciji, tj. robo6t o rownowartosci 5% wynagrodzenia
wykonawcy, wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2) Jezeli wartos¢ udziatu wtasnego Zamawiajgcego przekroczy wartosc
wynagrodzenia za wykonanie robét z Etapow 1-3, to pozostata kwota do
wysokosci udziatu wtasnego Zamawiajgcego, zostanie zaptacona po
zakonczeniu i odebraniu czesci robot objetych Etapem 4.

3) Transza 1 — wynagrodzenie za roboty objete Etapem 4 i 5 przekraczajgce
wysokos¢ udziatu wikasnego Zamawiajgcego, ptatne na podstawie faktury
wystawionej w oparciu o protokoét potwierdzajgcy wykonanie robot objetych
Etapem 4 i 5 inwestyciji, tj. rob6t o rGwnowartosci nie wiekszej niz 56 %
wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo —
finansowo — terminowego do wysokosci 42 % wartosci srodkéw z promesy
udzielonej Zamawiajgcemu.

4) Transza 2 - ptatna na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokot
koncowy potwierdzajgcy wykonanie robot objetych Etapem 6 i 7 inwestycji,
tj. robot o rwnowartosci pozostatej do wyptaty kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 7) zostanie zaptacone po
dostarczeniu Zamawiajgcemu ostatniej z decyzji administracyjnych tj. ZRID
opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalnosci, ostatecznego pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia robo6t budowlanych wraz z dokumentacjg
powykonawczg, inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez osrodek
geodezyjny oraz po podpisaniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

6. Faktury wystawiane bedg przez Wykonawce na:
Gmina Dabréwka,
ul. Tadeusza Kosciuszki 14,
05-252 Dabréwka
NIP: 125-133-47-85
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Do faktur Wykonawca zobowiazany jest zatagczy¢ podpisany przez Strony
protokét czesciowy lub koncowy wraz z dokumentami, o ktérych mowa w §
12 ust. 7 i § 13 ust. 10 oraz oswiadczenie o zatrudnianiu wszystkich oséb
wskazanych w § 7 ust. 1 na podstawie umowy o prace.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem, na rachunek bankowy nr

w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT z zastrzezeniem ust. 3.
Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze wyraza zgode na otrzymywanie faktur VAT
i zatgcznikow do nich w postaci elektroniczne;.
Strony postanawiajg, iz przesytanie faktur VAT i zatgcznikow do nich w formie
elektronicznej, odbywac sie bedzie kazdorazowo za pomocg poczty elektronicznej:
1) na adres e-mail Zamawiajgcego urzad@dabrowka.net.pl;
2) z nastepujgcego adresu e-mail Wykonawcy:

12.Przesytanie faktur VAT odbywac sie bedzie w formacie pliku PDF.
13.Wiadomosci poczty elektronicznej w temacie bedg zawieraty nr przesytanej faktury

VAT.

14.W przypadku zmiany adreséw e-mail wskazanych w ust. 12, Strony zobowigzujg

sie do poinformowania o dokonanych zmianach w formie pisemnej. Zmiany te nie
wymagajg sporzgdzenia aneksu do umowy.

15.Faktury VAT wystane niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie

zostang przyjete przez Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci z zastosowaniem

mechanizm podzielnej ptatnos$ci.

17.WYKONAWCA os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy bedzie

rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wylgcznie do celdw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ujety na tzw. biatej liscie
w rozumieniu art. 96 b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug.

§6

Obowiazki Stron, zakres odpowiedzialnosci

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) wspoétdziatanie przy realizacji niniejszej Umowy,

2) przekazanie terenu budowy, pod warunkiem opracowania, uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét budowlanych. Opdznienie przekazania terenu
budowy wynikajgce z opdznienia w opracowaniu i uzgodnieniu projektu
czasowej organizacji ruchu nie uprawnia Wykonawcy do wystgpienia o
przedtuzenie terminu ukonczenia robot,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,

4) organizowanie narad koordynacyjnych,
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5) dokonywanie odbioréw dokumentacji projektowe;j i robot budowlanych,

6) zawiadomienie wiasciwego organu o rozpoczeciu budowy,

7) zatwierdzanie materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu zamowienia,
zgodnie z § 2,

8) opiniowanie projektow umow z podwykonawcami i projektéw ich zmian,

9) zapfata wynagrodzenia za wykonane roboty.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, z zasadami
wiedzy technicznej, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami,

2) uzgodnienie dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego przed ich
ztozeniem do organu, zgtoszenia robot lub uzyskania pozwolenia na
budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j,

3) przestrzeganie praw patentowych i licencji,

4) udzielanie wyjasnien dotyczgcych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan,

5) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyngc¢ na jakosc lub termin zakonczenia jakiegokolwiek elementu
dokumentacji projektowej i innych prac bedgcych Przedmiotem Umowy,

6) przedstawiania raportow miesiecznych dotyczacych postepu prac projektowych
niezwtocznie po uptywie danego miesigca prac oraz udzielanie niezwtocznych
wyjasnien w szczegolnosci w zakresie prowadzonych prac,

7) zagwarantowanie Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac zwigzanych z wykonaniem robot budowlano-montazowych —
udzielanie informaciji na zapytania Zamawiajgcego oraz przedstawianie
miesiecznych raportéw, dotyczgcych postepu robaot.

8) pozyskanie we wtasnym zakresie i na wkasny koszt (t. j. w ramach
wynagrodzenia umownego) wszelkich opinii, decyzji, uzgodnien, odstepstw
oraz materiatéw potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym
znajdujgcych sie w zasobach odpowiednich instytuciji,

9) przedtozenie do wglgdu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j
bedgcej Przedmiotem Umowy (w ilosci egzemplarzy i formatach zgodnych z
Opisem Przedmiotu Zamdéwienia),

10) protokolarne przejecie terenu budowy po opracowaniu, uzgodnieniu
i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét budowlanych,

11) dostarczenie na dzien przekazania terenu budowy Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu
budowy,

12) dostarczenie wypetnionego oswiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu funkc;ji
wraz z kopig uprawnien i przynaleznoscig do Izby Inzynierow,

13) w przypadku wystgpienia koniecznosci aktualizacji’korekty harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca dostarczy korekte harmonogramu
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rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej
koniecznosci,

14) powiadomienie wszystkich gestoréw sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia prac wraz z przekazaniem Kopii
zawiadomien do Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na
budowe,

15) niezbedna obstuga geodezyjna,

16) urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie
i utrzymanie zaplecza budowy i pdzniejsza jego likwidacja, w tym utrzymanie
terenu budowy w porzadku i czystosci kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz
uprzatniecie terenu robdt po zakonczeniu prac i przywrocenie do stanu
pierwotnego,

17) zapewnienie na wtasny koszt niezbednych nadzoréw gestoréw sieci w
szczegolnosci: zakladu energetycznego, firmy telekomunikacyjnej, gazowni,
itp.,

18) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym oraz
Dziennika Budowy i udostepnianie ich Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw,
potwierdzen i kopii,

19) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia ogrodzen, bram, furtek,
drog, chodnikow, zielencow, rowow odwadniajgcych, sieci wodociggowych,
sieci kanalizacyjnych i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow
oshowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego podwykonawcow podczas wykonywania robét. Przy czym
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie naprawi¢ wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, pod rygorem powierzenia tych napraw przez
Zamawiajgcego innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kwote
odpowiadajgcg poniesionym kosztom napraw Zamawiajgcy moze potrgcic
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

20) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robét z zachowaniem
najwyzszej starannosci oraz wymogow okreslonych w przepisach prawa,

21) zapewnienie mieszkancom, pojazdom uprzywilejowanym oraz stuzbom
miejskim dojazdu do posesji w obszarze prowadzonych prac,

22) zabezpieczenie na czas robot urzgdzen podziemnych krzyzujgcych sie
z realizowang inwestycjg oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych
nawierzchni chodnikow, dojs¢, drog, punktdow osnowy geodezyjnej itp. przed
uszkodzeniami,

23) przekazanie Zamawiajgcemu planu drog dojazdowych do budowy dla ton po
ktérych Wykonawca zamierza kierowaé ruch pojazdéw przekraczajgcych DMC
10 ton,

24) wykonanie kontrolnych wykopéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalaciji,
kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych,
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25) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z Umowa,
Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz ppoz.,

26) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych,
komisjach przegladéw gwarancyjnych i innych,

27) wykonanie wszelkich niezbednych badan, prob, pomiardw, itp. wykonywanych
robot i uzytych materiatow w celu udokumentowania spetnienia przez nie
wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach,

28) uzycie materiatow i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie atesty techniczne lub
aprobaty swiadczace o ich jakosci, zgodnie z wymogami projektu
i Zamawiajgcego, dopuszczone do stosowania (wg wymogow prawa)

i zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego,

29) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usuniecie
ewentualnych wad i usterek oraz powiadomienie odpowiednich stuzb,

30) w przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw, studni i innych urzgdzen
znajdujgcych sie w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do
bezzwtocznej ich naprawy na koszt wiasny, pod rygorem powierzenia tych
napraw przez Zamawiajgcego innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Kwote odpowiadajgcg poniesionym kosztom napraw Zamawiajgcy
moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy,

31) wykonanie zdje¢ przedstawiajgcych stan terenu i obiektéw przed rozpoczeciem
oraz w trakcie realizacji robot,

32) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanego kanatu sieci deszczowej i odejsé
bocznych, sieci kanalizacji sanitarnej oraz jej nagranie na ptycie CD/DVD, jeSli
dotyczy,

33) zapewnienie bezpieczenstwa ruchu w obrebie odcinka, na ktéorym wykonywane
beda roboty, od chwili rozpoczecia robét, az do oddania nawierzchni do ruchu
bez ograniczen,

34) zawiadomienie wlasciwego organu o zakonczeniu budowy,

35) zgtoszenie na pismie zakohczenia poszczegolnych robét oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw odnoszgcych sie do wykonanego
Przedmiotu Umowy, w tym:

a) Dziennika budowy,

b) protokotu odbioru technicznego (4 egz.),

c) dokumentacji powykonawczej (4 egz. + plik pdf.),

d) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (2 egz. + plik dxf.)

36) zawiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i dokonanym wpisie
w dzienniku budowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia zaistnienia tego
faktu.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, przenosi na

Zamawiajgcego, prawo wiasnosci nosnikow, na ktérych sg zdjecia oraz film,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 32) i 33), a takze autorskie prawa majagtkowe

bez ograniczen czasowych i terytorialnych do zdjec¢ i filmu, o ktérym mowa

w ust. 2 pkt 32) i 33), na zasadach okreslonych w § 16.

11
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Zatrudnlenle osob

1. Wykonawca zobowigzany jest oddelegowa¢ do wykonywania nizej wymienionych
czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy 0s6b, ktére bedg zatrudnione
przez Wykonawce na podstawie umowy o prace:

1) wykonanie prac projektowych,
2) praca operatorow sprzetéw i pojazdow niezbednych do wykonania zamdéwienia,
3) wykonywanie prac rozbiorkowych i budowlanych oraz robot ziemnych,
4) wykonywanie prac instalacyjnych,
- jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy.

2. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca
jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynno$ci.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w

ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

c) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i ich oceny.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane przez Zamawiajgcego dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2

czynnosci. Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegolnoSci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio kopie umowy/umow o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oSwiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzgdzony),

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne 2z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za wskazany przez Zamawiajgcego
okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie

pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zawierajgcych informacje, w tym

dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

§8
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Podwykonawcy

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg ksztattowac praw

i obowigzkéw podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgtasza

w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcej wymagan okreslonych

w specyfikacji warunkéw zamaowienia lub gdy jej postanowienia naruszajg warunki,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli postanowienia umowy nie spetniajg

wymagan z ust. 2 Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

I innych naleznosci przystugujgcych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 11.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,
albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktorym mowa

w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy,

o ktérym mowa w ust. 11 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy

opisanych § 15 ust. 8 niniejszej umowy, takie same mechanizmy zmiany

wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.

§9

Odpowiedzialnos¢ i ubezpieczenie OC

. Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich nastepstwa wynikte przy i w zwigzku

z wykonywaniem umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, bgdz
poniesie koszty naprawy wszelkich szkod wyniklych w trakcie wykonywania
umowy, a zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci w zakresie realizowanym w ramach
14
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niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koncowego. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na sume
gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 2 500 000,00 PLN — na jedno
i wszystkie zdarzenia.

2) umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢
0 odpowiedzialnosc¢ z tytutu szkéd wyrzgdzonych w podziemnych i naziemnych
instalacjach, kablach lub urzgdzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug
z limitem odpowiedzialnosci 500 000,00 PLN - na jedno i wszystkie zdarzenia.

3) W przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢
o odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod wyrzgdzonych przez podwykonawce do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w pkt 1) i 2).

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przedstawienia potwierdzonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentow ubezpieczenia na 14 dni przed kohcem

aktualnej umowy ubezpieczenia (polisy zawierane po raz pierwszy w zwigzku

z realizacjg przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

przed zawarciem niniejszej umowy) oraz, na zgdanie, dowodu optacenia

wymaganej sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty.

. Brak zawarcia wspomnianego ubezpieczenia lub brak przedtozenia kopii polisy

i dowodu optacenia sktadki w terminie wskazanym w ust. 3 powyzej uprawniaé

bedzie Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1

pkt 13. Jezeli Wykonawca pomimo naliczenia kary umownej, o ktérej mowa

w zdaniu poprzedzajgcym w dalszym ciggu nie wykona obowigzku, o ktorym

mowa w ust. 3 Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zawarcia umowy

ubezpieczenia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszt sktadki ubezpieczenia
zostanie potrgcony, bez dodatkowego wezwania, z wynagrodzenia Wykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode.

§10
Nadzér
. Zamawiajgcy zobowigzany jest zapewni¢ nadzor Inspektora Nadzoru.
. Osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru moze ulec zmianie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy. Woéwczas Zamawiajgcy poinformuje o tym
fakcie Wykonawce.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Kierownika budowy oraz kierownikéw
robot branzowych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Zmiana ww. 0sob
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie pod rygorem jej niewaznosci
(wraz z kserokopig uprawnien) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycije
zmiany, nie poézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
robotami.
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. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana, o ktorej mowa w ust. 3, powinna
by¢ udokumentowana wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu lub osobie upowaznionej
przez Zamawiajgcego, dostep na teren budowy oraz wglad do dokumentacji, na
kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz niezwiocznie udziela¢ niezbednych wyjasnien
w czasie i w formie wymaganej przez Zamawiajgcego.

. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie procesu projektowego oraz na terenie

budowy sa:

Czesc¢ projektowa:

1) Koordynator prac projektowych - Projektant z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania obiektéw budowlanych w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen ..............ocoo. Jtelo posiadajacy (-a)
uprawnienia o nr .....................

2) Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania obiektow
budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych .................. tel. ...l posiadajgcy (-a) uprawnienia

Czes¢ budowlana:

1) Koordynator — Kierownik budowy - Kierownik rob6t w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej — .........cccvviiiennnnn. posiadajacy (-a) uprawnienia
budowlaneonr: ............ccooiiiin
Kierownicy robét poszczegolnych branz:

2) Kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych — ...
Tel ,
posiadajgcy (-a) uprawnienia budowlaneonr: .......................

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petnigcej funkcje

Kierownika budowy lub kierownika robét branzowych, jezeli uzna, ze nie wykonuje

nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

takiej osoby na zasadach okreslonych w ust. 3, 4, 5.

. Zmiana osob wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy

i jest dopuszczalna pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na pismie, pod

rygorem niewaznosci z uwzglednieniem postanowien ust. 2-8.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Gwarancja.
. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy:
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1) dla dokumentacji projektowej, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5%
tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutt, to jest w wysokosci

...................... zt.

2) dla robot budowlanych, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5%
tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, to jest w wysokosci
...................... zt.

2. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia wykonania:

1) dokumentacji projektowej uznanej za nalezycie wykonang, potwierdzonej
protokotem korncowym odbioru, zwréci 70% zabezpieczenia o ktorym mowa
w ust. 1, pkt 1)

2) robét budowlanych uznanych za nalezycie wykonane, potwierdzonych
protokotem konncowym odbioru, zwréci 70% zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust. 1, pkt 2)

3. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi Zamawiajgcy pozostawi 30%
wysokosci zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 2.

4. Zamawiajgcy zwroci w ciggu 15 dni od wygasniecia rekojmi pozostatg czesé
zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 2.

5. Wszelkie pozostate kwestie dotyczgce zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo
zamowien publicznych (art. 147-151).

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu
Umowy.

7. Okres gwaranciji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

8. Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonych wad w ciggu 7 dni od ich
zgtoszenia przez Zamawiajgcego za posrednictwem maila na adres
............................................... Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wady, chyba,
ze Strony ustalg pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.

9. W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz
w innych szczegodlnych przypadkach uniemozliwiajgcych usuniecie wad,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego
0 okolicznosciach utrudniajgcych usuniecie wad w terminie okreslonym w ust. 8.

10. Odbidr usunietych wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi bedzie
dokonywany komisyjnie w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy i bedzie
potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad i usterek.

11.W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z cigzgcych na nim obowigzkow
wynikajgcych z udzielonej gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy ma prawo usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczania kar
umownych.

12.Wykonawca moze nie uznac zgtoszonej przez Zamawiajgcego reklamacji
wytgcznie wtedy, gdy wykaze, ze wady powstaty z winy Zamawiajgcego,
dziatania sity wyzszej lub z przyczyn nielezgcych w przedmiocie objetym
gwarancjg. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego
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0 nieuznaniu reklamaciji na piémie w terminie 7 dni od otrzymania
zawiadomienia o wadach pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
powyzszg okolicznosc.

13.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek ze wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

§12
Odbiér dokumentaciji projektowej

1. Miejscem odbioru wykonanego przedmiotu umowy bedzie siedziba
Zamawiajgcego.

2. W dniu zgtoszenia do odbioru czesciowego za wykonanie Etapu nr 1,2,3
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na minimum 7 dni przed terminem
wskazanym w § 3 umowy:

1) protokot przekazania dokumentaciji,

2) dokumentacje projektowg zgodng z zakresem poszczegdinych etapow wraz

z oswiadczeniami o jej kompletnosci, zgodnosci z umowg i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3) zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy —,

4) protokoty odbioru dotyczgce prac wykonywanych przy udziale podwykonawcow,

jezeli dotyczy.

3. W dniu zgtoszenia do odbioru koncowego dokumentaciji projektowej Wykonawca
dostarczy decyzje zezwalajgcg na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z
rygorem natychmiastowej wykonalnosci lub ostateczne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie robot budowlanych wraz z zaswiadczeniem.

4. Protokoty odbioru czes$ciowego lub kohcowego dokumentacji projektowej powinny
zostac podpisane przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni liczac od daty doreczenia
dokumentacji do siedziby Zamawiajgcego.

5. O wszelkich wadach dokumentacji Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomic
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia ewentualnych wad oraz
wyjasnienia zgtoszonych uwag i zastrzezen w terminie 14 dni liczgc od dnia
zgtoszenia.

7. Warunkiem podpisania protokotu koncowego odbioru dokumentaciji projektowej

bedzie dostarczenie przez Wykonawce :

1) protokotu przekazania dokumentacii,

2) kserokopii faktur podwykonawcy, poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem
wraz z potwierdzeniem zapfaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub
oswiadczeniem, o ktérym mowa w pkt 2),

3) oryginatéw pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (formularz
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy) o uregulowaniu
zobowigzah pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami (na dzien podpisania
protokotu odbioru przez Wykonawce) powstatych w wyniku realizacji
powierzonej im czesci przedmiotu umowy,
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4) oswiadczenia o zatrudnianiu wszystkich osob wskazanych w § 7 ust. 1 na
podstawie umowy o prace.

. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru czesciowego

i koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat prac w catosci lub nie
przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 7.

§13
Odbiér rob6t budowlanych

. Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty

zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania

i odbioru. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru

o terminie dokonania w/w odbioru, na zgdanie Inspektora

Nadzoru ma obowigzek na swoj koszt odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ stan poprzedni.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontrolnych pomiaréw

i badan bezposrednio na budowie, jak réwniez do pobierania prébek materiatow
budowlanych w celu przeprowadzenia badan laboratoryjnych. Czynnosci zwigzane
z pomiarami i badaniami na budowie oraz pobieraniem probek do badan
laboratoryjnych bedg wykonywane przez wskazane przez Zamawiajgcego
uprawnione do tego typu dziatan osoby lub instytucje, zgodnie

Z obowigzujgcymi normami oraz przepisami, w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego negatywnych wynikow
przeprowadzonych oznaczen, Zamawiajgcy powiadomi o zaistniatym fakcie
Wykonawce, a nastepnie zostang wykonane dodatkowe pomiary i/lub badania
rozjemcze w obszarze i zakresie zgodnym z wczesnie prowadzonymi oznaczeniami
Pomiary i badania rozjemcze zostang przeprowadzone przez niezalezne,
uprawnione do tego typu dziatan osoby lub instytucje wskazane przez
Zamawiajgcego. W przypadku potwierdzenia negatywnych wynikéw pomiaréw i/lub
badan rozjemczych ich koszt w catosci pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego
w formie pisemnej.

Gotowosc¢ do odbioru musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem

do dziennika budowy.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 3, dokonane zostang komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior

w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru,
powiadamiajgc o tym Wykonawce.

. W dniu zgtoszenia robét do odbioru czesciowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty, ktdre powinny zawierad:
1) zakres wykonanych robét oraz ich warto$¢,
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2) podpisy pod protokotami odbioru wiascicieli urzgdzen infrastruktury-
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
jezeli dotyczy,

3) protokoty odbioru robét dotyczgce prac wykonywanych przy udziale
podwykonawcoéw, jezeli dotyczy,

4) inne dokumenty wymagane w STWIiORB.

8. W dniu zgtoszenia robdt do odbioru technicznego Wykonawca przekaze

10.

Zamawiajgcemu dokumenty, ktére powinny zawierac:

1) zakres wykonanych robot oraz ich wartosc,

2) dokumentacje powykonawcza, zaakceptowang bez uwag przez Inspektora
Nadzoru, opracowang na bazie Dokumentacji Projektowej w ilosci 2 egz.,
zawierajgca:

a) dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ wbudowanych materiatdw z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r.
poz. 215) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i STWIORB,

b) kopie ztozonego zgtoszenia inwentaryzacji do o$rodka geodezyjnego wraz
z oswiadczeniem uprawionego geodety o zgodnosci wykonanych prac

z dokumentacjg projektowg oraz trescig zgtoszenia do sktadnicy geodezyjnej,

c) wymagane Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg, atesty, certyfikaty,

deklaracje zgodnosci, protokoty badan i sprawdzen, oswiadczenia kierownika

budowy,

d) wyniki badan zageszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach,
z okresleniem wskaznika zageszczenia — wykonane przez uprawnione
laboratorium, jesli dotyczy,

e) protokoty z wykonanych préb i badan, jesli dotyczy,

f) iinne wymagane zapisami STWIORB,

3) protokoty odbioru podpisane przez wtascicieli urzgdzen infrastruktury
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacyjnej
jezeli dotyczy,

4) protokoty odbioru robét dotyczgce prac wykonanych przy udziale
podwykonawcow, jezeli dotyczy,

5) kopie wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robét potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

W dniu zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru korncowego Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu ostateczne pozwolenie na uzytkowanie z klauzulg

ostatecznosci, a jezeli nie jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie,

Wykonawca przedtozy ,Zawiadomienie o zakonczeniu budowy” potwierdzone

przez wtasciwy organ o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji wraz z

przekazaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez

o$rodek geodezyjny.

Warunkiem podpisania protokotéw czesciowych i kornicowego bedzie dostarczenie

przez Wykonawce (poza dokumentami wymienionymi w ust. 7, 8, 9):
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1) kserokopii faktur podwykonawcy, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
wraz z potwierdzeniem zapfaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub
oswiadczeniem, o ktérym mowa w pkt 2),

2) oryginatow pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (formularz
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy) o uregulowaniu
zobowigzan pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami (na dzien podpisania
protokotu odbioru przez Wykonawce) powstatych w wyniku realizacji
powierzonej im czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru, jezeli Wykonawca nie

wykonat przedmiotu umowy, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen lub

nie przedstawit dokumentéw o ktérych mowa w ust. 7, 8, 9, 10.

W przypadku stwierdzenia na etapie odbioru usterek/wad, Strony ustalg

technicznie uzasadniony termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego

0 usunieciu usterek/wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed

uptywem okresu rekojmi spisany bedzie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

§ 14
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub jej nie kontynuuje, mimo wezwania Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Zamawiajgcego
i wezwania do realizacji warunkdéw umowy nie wykonuje jej zgodnie z
warunkami umownymi, obowigzujgcymi przepisami i wskazaniami
Zamawiajgcego lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

6) Wykonawca przekroczyt ktorykolwiek z termindbw wykonania umowy lub jej
czesci, o ktorych mowa w § 3 umowy o co najmniej 14 dni,

7) dwukrotnego nieusuniecia przez Wykonawce w terminie wad dotyczacych tej
samej czesci umowy,

8) powstania w ramach realizacji zadania wad nie nadajgcych sie do usuniecia i
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy.
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. Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci
umowy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi
zawieraC uzasadnienie.

§ 15

Zmiana umowy

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany termindw, o ktorych mowa w § 3 w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego,

2) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych dla robét objetych
przedmiotem zamowienia, z zastrzezeniem ust. 2 ponize;j.

3) roboét dodatkowych o ktérych mowa w ust. 7.

. Zamawiajgcy nie przewiduje przedtuzenia terminu realizacji przedsiewziecia

Z uwagi na niesprzyjajgce warunki pogodowe, wystepujgce w okresie od

1 listopada do 31 marca kazdego roku trwania umowy.

. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych

w ust. 1 bedzie przystugiwato Wykonawcy wtedy, gdy ztozy w kancelarii Urzedu

Gminy Dgbrowka pisemny wniosek, w terminie do 3 dni po zaistnieniu sytuaciji

opisanych w ust. 1.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nieznaczgcych zmian przedmiotu umowy.

Nie mogg by¢ to jednak zmiany wprowadzajgce warunki, ktore, gdyby byty

postawione w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, to w tym postepowaniu

wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci.

Zmiana ta nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy ujete w § 5 ust.

1, ani na termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3.

. Poza przypadkami okreslonymi w ustepach poprzedzajgcych, zmiany umowy

w zakresie terminu lub wynagrodzenia bedg mogty nastgpi¢ w przypadku

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) w przypadku nieuzyskania przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy niezbednych dokumentéw (uzgodnien, opinii, decyzji odpowiednich
organdw i instytucji),

2) zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w art. 436 pkt
4) ppkt b) oraz art. 439 Prawa zamdwien publicznych

3) wykrycia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych i innych przeszkdd.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Wykonawcy, ktéremu udzielit

zamoéwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w 455 ust. 1 pkt 2)

lit. b i c ustawy Pzp, tj. w wyniku:

1) sukcesiji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
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wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow ustawy,
lub

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ustawy Pzp ust. 1.

. Dopuszcza sie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w wyniku prac

dodatkowych w przypadku prac niezbednych do wykonania zamowienia

podstawowego, ale nieprzewidzianych w przedmiocie umowy.

1) W przypadku prac projektowych, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie oferty Wykonawcy sporzgdzonej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2) W przypadku robét budowlanych, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz Srednie notowania krajowe
z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych robot.

. Dopuszcza sie rowniez zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia zgodnie

z art.436 oraz art. 439 ustawy Pzp w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez

Wykonawce.

5) cen materiatdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja)

w przypadku spetnienia wszystkich nastepujgcych warunkow:

a) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku
zmiany cen materiatéw wskazanych w ofercie (kosztorysie lub kalkulacji
cenowej),

b) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od nastepnego
miesigca kalendarzowego po miesigcu w ktorym ztozono wniosek, gdy
wartos¢ zmiany cen ww. materiatdow przekroczy 10 % w stosunku do stawek
przyjetych przez Wykonawce w ww. kosztorysie (kalkulacji cenowej),
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c) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen
produkcji budowlano - montazowej, publikowany przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1)-4) mogg zosta¢ wprowadzone jedynie

10.

11.

12.

13.

w przypadku, jezeli Strony Umowy zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane w ust. 8 pkt
1)-4) okolicznosci. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic jedynie po ustaleniu
stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentow, ktére Wykonawca
dostarczy w celu udowodnienia wptywu zmiany przepiséw na wysokos$¢ naleznego
mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiekszone/zmniejszone
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztow, o ktorych
mowa powyzej, od daty faktycznej zmiany kosztéw wykonania zaméwienia przez
Wykonawce.

Przez zmiane ceny materiatéw, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 5), rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie (kalkulacji
cenowej) Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 5), mogg zosta¢ wprowadzone wytgcznie

w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do
waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (kalkulacji cenowej) wykonawcy sg
nizsze anizeli ceny produkcji budowlano - montazowej, publikowane przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia, w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 5), bedzie podlegata
waloryzacji maksymalnie do 10 % tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 i nie czesciej niz raz na kwartat. Po osiggnieciu poziomu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie
stosuje sie.

Zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 16
Prawa autorskie

. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe do dokumentaciji projektowej bedgcej czescig przedmiotu

umowy, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji dotyczgcej realizowanych

prac, wykonanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i innych utworéw,
powstatych w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakonnczeniu zwanej dale;
zbiorczo: ,Dokumentacjg”, na nastepujgcych polach eksploatacji.

1) utrwalanie i zwielokrotnianie kazdg mozliwg technikg, w tym drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg, wykonywania
odbitek, utrwalanie na nosnikach elektronicznych,

2) nieograniczony obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono
dokumentacje, w tym wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa
catosci lub czesci dokumentacii,
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3) rozpowszechnianie dokumentacji poprzez publiczne wykonanie, wystawianie,
wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie i publiczne udostepnianie
w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do utworéw w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na wystawach, prezentacjach i
reklamie w mediach,

4) publikacja w formie ksigzek, broszur, albuméw (w tym réwniez w postaci
makiet),

5) wprowadzanie dokumentacji, w catosci lub w czesci, do pamieci komputera, do
sieci komputerowych, w tym Internetu i Intranetu,

6) wykorzystanie dokumentacji, w catosci lub czesci, do celéw promocyjnych,
reklamowych i marketingowych, w szczegolnosci w Internecie,

7) wykorzystanie dokumentacji, w catosci lub w czesci, do realizacji wszelkich prac
zwigzanych z realizacja i eksploatacjg inwestycji,

8) korzystanie z dokumentacji w celu uzyskania zezwolen i innych decyzji organow
administracji publicznej.

. Zamawiajgcy ma prawo do wykorzystania dokumentac;ji dla realizacji

przedsiewziec, dla ktérych zostata ona wykonana tak w przypadku jej

samodzielnej realizacji jak tez powierzenia ich wykonania osobom trzecim.

. W ramach nabytych autorskich praw majgtkowych Zamawiajgcy ma prawo

W szczegolnosci:

1) uzywac¢ dokumentaciji oraz jej czesci na wtasny uzytek, dla potrzeb ustawowych
i statutowych zadan Gminy Dgbrowka, w tym w szczegodlnosci przekazac
dokumentacje lub jej dowolng czes¢, takze jej kopie innym podmiotom jako
podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan,
wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowien
publicznych, jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, innym
Wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych oraz stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

2) wykorzystywac dokumentacje lub jej dowolng czes¢ do prezentaciji,

3) wprowadzac¢ dokumentacje lub jej czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

4) zwielokrotnia¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technika,

5) zby¢ nabyte autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne na rzecz oséb
trzecich.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji nastepuje z chwilg

przekazania Zamawiajgcemu kazdej czesci dokumentacji. Wraz z przeniesieniem

autorskich praw majgtkowych do dokumentacji Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego witasnos¢ nosnikow, na ktérych dokumentacja zostata utrwalona.

. Wykonawca, przenoszgc autorskie prawa majgtkowe, zezwala Zamawiajgcemu na

wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do dokumentaciji na polach

eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie oraz upowaznia Zamawiajgcego
do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zaleznych praw autorskich
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w szczegolnosci zmian, przerobek i adaptaciji. Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na korzystanie i rozporzgdzanie
opracowaniami dokumentaciji lub ich czesci oraz upowaznia Zamawiajgcego do
dalszego przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. Udzielenie zezwolen

i przeniesienie wszelkich praw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
nastepuje w odniesieniu do wszystkich pol eksploatacji wskazanych w niniejszym
paragrafie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do dokumentacji,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wprowadzanie zmian,
modyfikacji oraz adaptacji dokumentacji uzasadnionych istniejgcymi lub moggcymi
sie pojawiC w przysztosci potrzebami technicznymi, gospodarczymi lub
ekonomicznymi Zamawiajgcego, jego nastepcéw prawnych, kontrahentow lub
nabywcoéw majgtkowych praw autorskich do dokumentacji. Za dokonanie zmiany,
przerobki i adaptacji dokumentéw odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie Zamawiajgcy,
chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang
wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez Wykonawce.

W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu opracowan
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami,
Wykonawca zobowigzuje sie przekazac¢ wraz z opracowaniami oswiadczenia osob
albo podmiotéw wspotpracujgcych, o przeniesieniu praw autorskich na
Zamawiajgcego w granicach opisanych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcy moze przenies$¢ prawa autorskie majgtkowe na inne osoby lub

udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z opracowania.

Wykonawca oswiadcza, iz przekazywana dokumentacja nie bedzie naruszata
zadnych praw o0sob trzecich. W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczen
wobec Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw osob trzecich Wykonawca
zobowigzuje sie do ich petnego zaspokojenia.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz zezwolenie na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nastepuje
w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust 1 umowy. Wykonawcy nie
przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na zadnym
z pol eksploatacji ani za wykonywanie zaleznych praw autorskich.
Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nastepuje na czas
nieokreslony oraz nieograniczony co do miejsca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz osoby fizyczne posiadajgce autorskie
prawa osobiste do dokumentacji nie bedg wykonywac¢ swoich praw w sposéb
sprzeczny ze zgodami udzielonymi Zamawiajgcemu w niniejszej umowie.

§ 17
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
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1) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt 2) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

3) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3) za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

4) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) w wysokosci
0,005% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4)-6) za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

5) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6) w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 7) za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

6) w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo -finansoweqgo lub
jego korekty, w wysokosci 0,02% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) za op6znienie w przystgpieniu do usuniecia wad lub za opdznienie w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,03% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, przy czym prawo do kary umownej
za opodznienie w przystgpieniu do usuniecia wad jest niezalezne od prawa do
kary umownej za opOznienie w usunieciu wad,

8) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, w
wysokosci 20% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 2% sumy zalegtego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w wyptacie naleznego wynagrodzenia,

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,02% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ztozeniu ww. dokumentow,

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w ztozeniu kopii Umowy lub jej zmiany,

12) z tytutu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 os6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o prace),
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13) w przypadku zwtoki w przedtozeniu potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii dokumentow ubezpieczenia na 14 dni przed koncem
aktualnej umowy ubezpieczenia (polisy zawierane po raz pierwszy w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic przed
zawarciem niniejszej Umowy) lub opdznienie w przedtozeniu Zamawiajgcemu
dowodu optacenia wymaganej sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty w
wysokosci 0,02% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

14) w przypadku wbudowania materiatow i/lub urzgdzenh niezaakceptowanych
wczesniej przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2% wartosci rynkowej ww.
materiatéw i/lub urzgdzen za kazdy przypadek. Jednoczesnie, w przypadku
zgody Zamawiajgcego na pozostawienie wbudowanych, niezaakceptowanych
materiatéw i/lub urzadzen, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
réznicy cenowej pomiedzy materiatami/urzgdzeniami wbudowanymi, a tymi
wymaganymi przez Zamawiajgcego. Wycena zostanie dokonana na podstawie
cen jednostkowych z publikacji SEKOCENBUD.

15) niezrealizowania obowigzkoéw wymienionych w § 6, w szczegdlnosci
wskazanych w ust. 2 pkt 3), 6),15), 17),18), 19), 20), 21), 22), 23), 24),25), 30),
31), 32), 33), 34), 35, 36), 37) pomimo dwukrotnego wezwania, w wysokosci
0,03 % tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegoélnosci z tytutu kar umownych,
moga by¢ potrgcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez dodatkowego
wezwania do ich uiszczenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Jesli potrgcenie nie
bedzie mozliwe Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ kary umowne w terminie
................. Dni liczac od dnia otrzymania zawiadomienia o ich naliczeniu.

3. Kary umowne moga by¢ kumulowane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Lgczna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron nie
moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

§18
Klauzula informacyjna RODO

1. W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Zamawiajgcy bedzie przetwarzat dane
osobowe Wykonawcy wskazane w komparycji oraz tresci niniejszej umowy. Tym
samym Zamawiajgcy informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Dgbréwka z siedzibg

w Dagbrowce (05-252) przy ul. Tadeusza Kosciuszki 14.

2) Administrator danych osobowych wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z

ktorym w sprawach dotyczgcych danych osobowych mozna sie kontaktowac

za posrednictwem adresu mailowego: iod@dabrowka.pl ,

3) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy, a

dane osobowe przetwarzane sg prawa zwigzku z zawarciem i realizacjg
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niniejszej umowy art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych),

4) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich i nie bedg
udostepniane innym podmiotom, za wyjgtkiem podmiotow uprawnionym na
podstawie przepisow prawa lub podmiotow przetwarzajgcych dane w imieniu
Administratora danych osobowych,

5) dane osobowe przetwarzane bedg przez okres niezbedny do
przeprowadzenia i zakonczenia realizacji niniejszej umowy oraz w okresie
przechowywania dokumentacji zwigzanej z jej realizacjg ustalanym zgodnie z
odrebnymi przepisami,

6) Wykonawcy przystuguje prawo zgdania dostepu do tresci swoich danych
osobowych oraz prawo zgdania ich sprostowania lub zmiany,

7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

8) podanie danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji niniejszej umowy,

9) dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu.

§ 19
Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Pzp.
. Wykonawca nie moze dokonac cesji zadnych praw i roszczen ani przeniesienia
obowigzkdéw wynikajgcych z umowy na rzecz podmiotu trzeciego bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.
. Sgdem wtasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z realizacji niniejszej
umowy jest sgd wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
. Za dzien roboczy Strony uznajg kazdy dzieh od poniedziatku do pigtku w
godzinach funkcjonowania Urzedu Gminy Dabréwka, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy obowigzujgcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy?.

LW sytuacji zawarcia umowy w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami Stron

w § 15 ust. 6 otrzyma nastepujgce brzmienie: 6. Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Stron. Umowa zostata zawarta z dniem
podpisania przez ostatnig ze Stron.
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Zatgczniki:
1.Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) — zatgcznik nr 1

2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy— zatgcznik nr 2
3. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3
4. Oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 4

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr IR.272. ..... .2023

Nazwa WYKONaWCY .........cocviieieiiiiinninananss
Adres WyKonawey  .......cooiiiiiiiiiiiieeaan
Nr rachunku bankowego.............cccvcviiininnnns

FORMULARZ OFERTOWY dla czesci
Poprawa stanu drég gminnych w gminie Dgbréwka w podziale na czesci.
Liczba czesci: 4 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Lp.

Opis Udziat % Wartos¢
poszczegolnych brutto
etapow w

oferowanej tacznej
wartosci umowy.

OFEROWANA LACZNA WARTOSC UMOWY 100 %

Czesci skladowe oferowanej tgcznej wartosci umowy:

Czes¢ projektowa

Etap 1 1%
Etap 2 2%
Etap 3 2%

Roboty budowlane

Etap 4 Infrastruktura podziemna 25 %
Etap 5 Infrastruktura drogowa (bez jezdni) 31 %
Etap 6 Jezdnia 31%

Etap 7 8 %




“PO L3I BGK

Zaiaczn/k nr4 do umowy nrR.272.... 2023
Oswiadczenie

Zadanie: Poprawa stanu drog gminnych w gminie Dgbrowka w podziale na
czesci. Liczba czesci:4 w formule zaprojektuj i wybuduj. Czesc¢
Zamawiajacy : Gina Dabréwka, ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dgbrowka
LT A2 T A= PSR
POAWYKONAWECA ...ttt e e e

dotyczy zaptaty za fakture Wykonawcy Nr.........cccccceeiiinninninnnnns zdnia .....ccccevvinnnes

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
| DOSTAWCY*

Oswiadczamy niniejszym, ze otrzymaliSmy nalezne wynagrodzenie za zakres prac
objety fakturg Wykonawcy nr .........cccccveveeiieinninnnnn. zdnia ... wystawiong
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Podpisanie niniejszego oswiadczenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia
wynikajgce z wykonania okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego/ koncowego zakresu prac*

(pieczec€ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy / Dostawcy*)

data
* niepotrzebne skresli¢
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