Zatacznik nr 7
Nr sprawy nr DI/18/2018

UMOWA o roboty budowlane nr (Wz0r) .....ccoervernrinrnnunns

Zawarta w dniu ....... w Lesznie, pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 64-100 Leszno ,
ul. Spoéidzielcza 12, ktéra to spdtka jest zarejestrowana przez Sad Rejonowy w
Poznaniu - Nowe Miasto Wilda w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000080126, Kapitat zaktadowy: 16 669 800 PLN, tel. 65
5256000, fax. 65 5256073, NIP 697-001-16-74, Regon 410020850
reprezentowanym PrzZezZ: ......vvvvvvinnrerreerssininns

zwanym w tresci Umowy dalej ,Zamawiajacym”

oraz

reprezentowanym przez: ........coevvvnnnns

zwanym dalej ,,Wykonawca”

8Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku postepowania przetargowego nr DI/18/2018 - zamdwienie
sektorowe udzielone na robote budowlang o wartosci zamdwienia ponizej 5 548 000 euro

8§ 1. Definicje.
1. Uzyte w tresci niniejszej umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizej
podanymi objasnieniami:

1. Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zatacznikach do niego, stanowigcych wraz z
nim integralng czes¢.

2. IPO - instrukcja przygotowania oferty dla postepowania przetargowego nr DI/18/2018
wraz z jej zatgcznikami.

3. Przedmiot umowy - oznacza zadanie zlecone przez Zamawiajacego okreslone w § 2
ust.1. i opisane w Dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do IPO oraz zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

4. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1332,
ze zmianami i akty wykonawcze do tej ustawy.

5. Projekt budowlany - projekt zawierajacy dane wymienione w art. 34 ustawy Prawo
Budowlane i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

6. Dokumentacja projektowa/Projekt/Dokumentacja wykonawcza -  projekt
zawierajacy dane okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2
wrzesnia 2004 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2013, poz. 1129), stanowiacy zatacznik do IPO oraz
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

7. Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
8. Odbiér koAcowy - rozumie sie przekazanie przedmiotu zamodwienia w stanie

gotowym do eksploatacji i uzytkowania. Odbiér koncowy moze nastgpi¢ po dokonaniu
wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych.

9. Odbidér czesciowy - stuzy do oceny technicznej wykonanych przez Wykonawce robét
okreslonego etapu, robdt branzowych, zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

10. Wada - niezgodnos¢ z umowag zgodnie z zapisami Art. 556! Kodeksu Cywilnego, lub cecha
zmniejszajaca wartos¢, lub uzytecznos¢ wykonanych robdt lub ich czesci, materiatéw,
urzadzen itp. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robét wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym, lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg
techniczng, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

11. Dokumenty rozliczeniowe - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje powykonawczg,
protokét odbioru oraz pozostate dokumenty okreslone w § 4 ust. 8 niniejszej umowy.



12. Dokumentacja powykonawcza - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje powykonawczg w
rozumieniu art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego wraz z dokumentami:
- protokdétami badan, uruchomien, dopuszczen i odbioréw,
- atestami, certyfikatami jakos$ci, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci z
normami itp.,
- DTR-kami, instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen zainstalowanych badz
wykonanych w toku realizacji robét,
kartami gwarancyjnymi.
2. Zawarty w ust. 1 stownik niektorych pojec nie wyklucza zdefiniowania |nnych poje¢ w
dalszej czesci umowy, w tym w zatgcznikach do niej. W przypadku sprzecznosci pomiedzy
definicjami zawartymi w przedmiotowym stowniku a definicjami opisanymi w dalszej
czesci umowy lub zatgcznikami do niej, pierwszenstwo majg definicje okreslone w § 1
umowy.

§ 2. Przedmiot umowy.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie okreslone

nazwa: ,Budowa sieci cieplnej preizolowanej ...........cieeues " zwane dalej
przedmiotem umowy, zgodnie z dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami technicznymi, jakosciowymi i zakresem prac

okreslonymi w instrukcji przygotowania ofert nr DI/18/2018.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym, najlepszg
wiedzg techniczno-budowlang, opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w
Dokumentacji projektowej, wytycznych wykonawczych oraz DTR-kach dostawcow
materiatdw oraz wymaganiami techniczno-jakosciowymi i zakresem robdt
okreslonymi w IPO.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, opisem
przedmiotu zamowienia, miejscem prowadzenia robot oraz zdobyt pozostate
konieczne informacje dotyczace realizacji zamowienia i uznaje je za wystarczajacg
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy za wynagrodzenie okreslone
w ofercie z dnia .............. ztozonej w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu
nieograniczonym nr ............

4. 0Ogolny zakres przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane, ustugi oraz
dostawy gwarantujgce wykonanie przedmiotu umowy tj. w stanie gotowym do
rozpoczecia eksploatacji.

5. Zakonhczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem
odbioru koricowego.

§ 3. Terminy realizacji umowy.
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:
1.1. Rozpoczecie robdt: nie pdzniej niz ..... 2018r.
1.2. Zakonczenie robot wraz z odtworzeniem terenu: do ....2018r.

2. Terminy wykonania robot objetych niniejszg umowa mogag ulec przedtuzeniu

Jedynle w przypadku:
opdznienia w przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy,

- zlecenia robdét dodatkowych lub zamiennych, jezeli ich rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

-z innych przyczyn np. wstrzymania robot lub przerw w pracach wynikajacych
z decyzji Zamawiajacego, lecz nie spowodowanych przyczyng za ktorg
odpowiada Wykonawca,

- dziatania sity wyzszej.

3. Site wyzszg stanowi zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace
wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie
mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

4. Przejawami sity wyzszej sq w szczegolnosci:

- epidemie, kleski zywiotowe, np. pozar, powddz, trzesienie ziemi, erupcja
wulkanu, tajfun, tornado itp.

- stan wojenny, stan wyjatkowy, wojna, wojna domowa, powstanie zbrojne,
stan koniecznosci, sabotaz,



10.

- strajk lub inne niepokoje pracownicze majace wptyw na Wykonawce lub
ktoregokolwiek Podwykonawce, lub ktéregokolwiek dostawce towardw lub
ustug,

- rewolucje lub inne katastrofy skutkujgce brakiem mozliwosci komunikacji,

- nakaz, wyrok, werdykt, decyzja Ilub inne dziatanie albo zaniechanie ze
strony wtadz saqdowych lub administracji publicznej.

Zwolnienie z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy nie bedzie obejmowato opdznien lub niewykonania umowy wyniktych z
przyczyn zaleznych od kontrahentéw lub podwykonawcdéw Stron.

Strona podnoszgca okolicznosci dotyczgce zwolnienia z odpowiedzialnosci powinna
poinformowac pisemnie drugg strone o zaistnieniu takich okolicznosci w terminie 7
(stownie: siedem) dni od ich wystgpienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek o przedtuzenie
terminu wykonania roboét - w ciggu 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od
zaistnienia okolicznosci powodujgcych opdznienie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.6, Strony uzgadniajg
nowe terminy realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnej.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robédt, jezeli
Wykonawca w ciqgu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okolicznosci nie
przedstawi Zamawiajgcemu wniosku o przediuzenie terminu ze szczegotowym
uzasadnieniem.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym
terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecic¢
Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwitocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego niezastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy
jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej
umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote, ktéra zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez
zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce.

§ 4. Wynagrodzenie i ptatnosci.
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy, na kwote
..... zt netto (stownie:) + 23% VAT = .... zt brutto ( stownie:)
Jezeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towardéw
i ustug VAT, podatek ten bedzie naliczany w wysokosci obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa.
Cena okre$lona w niniejszej umowie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa
za wykonanie catosci zamdwienia, tj. wszystkich prac, robét i towarzyszacych im
dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie
pdzniejszym.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1. niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, warunkow
prowadzenia robdt podanych w IPO oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak
réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamoOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z IPO,
obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy, bez
wzgledu na faktyczny termin odbioru kofcowego przedmiotu umowy oraz okres
udzielonej gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
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wynagrodzenia, takze w przypadku, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przed

podpisaniem umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw nadzoru inwestorskiego

i autorskiego oraz opracowania dokumentacji - za wyjatkiem jej adaptacji w

przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan materiatowych, technologicznych

lub wykonawczych zaproponowanych przez Wykonawce.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura koncowa.

Podstawg wystawienia faktury konncowej jest:

a) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecnosci Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy protokdt koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub

inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i

dalszym Podwykonawcom

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia

przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z

faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji

finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych

ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

Do wystawionej faktury Wykonawca zataczy kserokopie protokotu odebranych

robot - pod rygorem nie przyjecia faktury.

.W przypadku otrzymania faktury nieprawidiowej albo niezgodnej z umowg

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.

Okresy ptatnosci faktury rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

Pfatnosci za wystawione faktury bedg realizowane przelewem na rachunek
Wykonawcy lub odrebny rachunek Podwykonawcy wskazany w fakturze.

Ptatnosci za wystawione faktury bedag realizowane w terminie 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty doreczenia faktury do Zamawiajacego wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zatrudnienie
podwykonawcy, oraz ze wzgledu na solidarng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
i Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce, (art. 647! par.5 kodeksu cywilnego) ptatnosci za zrealizowane
roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Zamawiajacy bedzie regulowat Wykonawcy tylko naleznosci z faktur za roboty
bezposrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajgca wysokos$ci wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wyptacona
Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub o$wiadczenie
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Podwykonawcy), ze w catosci zaptacit on naleznos$¢ Podwykonawcy, przy czym
informacja o zrealizowaniu pfatnosci winna zostac przekazana Zamawiajagcemu nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy,
lub
b) Zamawiajacy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowat Wykonawcy z jego
faktur tylko naleznosci za roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast
ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane przez
Podwykonawce nastgpia po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy
bezposrednio na rachunek Podwykonawcy zgodnie z terminem okreslonym w §4
ust. 14. Faktura winna wskazywaé¢ nazwe wiasciciela rachunku, nazwe banku i
numer rachunku Podwykonawcy.
Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procedurg okreslong w §4 ust. 17b
zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania do zaptaty na rzecz Wykonawcy, a
Swiadczenie uznaje sie za spetnione.
W razie niedopetnienia obowigzkow wskazanych w ust. 17a Zamawiajacy wtadny
jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
Podwykonawcy, zatrzymujac ja, jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
Podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art.
647! §5 kodeksu cywilnego.
Za dzien zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo
na inny dzien, ktéry dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas
termin zapfaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu swych wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego, wynikajacych z niniejszej umowy, chyba, ze wczesniej uzyska
pisemng — pod rygorem niewaznosci — zgode Zamawiajgacego na dokonanie cesji.
Roboty niezbedne do wykonania ze wzgledéw bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen oraz w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej, Wykonawca
powinien wykonaé, zgtaszajac niezwiocznie konieczno$¢ wykonania tych prac
Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia swoich wierzytelnosci z kwoty
naleznej Wykonawcy, zwigzanej z realizacjq niniejszej umowy — powiadamiajac
Wykonawce o skorzystaniu z tego uprawnienia.

8§ 5. Zaliczka.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamodwienia objetego niniejszg umowa.

8§ 6. Obowiazki stron.

amawiajacy zobowigzany jest do:

.1. protokolarnego przekazania terenu budowy,

.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

.3. sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przedtozonych dokumentow
powykonawczych w terminie nie dtuzszym niz 7 (stownie: siedem) dni od daty
dostarczenia ich do Zamawiajacego,

1.4. przystgpienia do odbioréw czesciowych, odbioréw robdt zanikajacych
ulegajacych zakryciu i odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w niniejszej umowie,

1.5. terminowej zaptaty naleznosci wynikajacych z prawidtowo wystawionych
faktur Wykonawcy sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie

z IPO, a w tym:

2.1. pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robdt
obiektowych z podaniem imion, nazwisk, nr dowodow osobistych oraz marek
i nr rejestracyjnych pojazdéw zaangazowanych w wykonanie robdét w celu
wystawienia przepustek wejsciowych na teren jednostki wojskowej w
Wycigzkowie,

2.2. przejecia terenu budowy,

2.3. terminowego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

z
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1
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4. zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

5. opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego

przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

2.6. w przypadku zmiany systemu preizolowanego w porownaniu do ujetego w
dokumentacji projektowej na system rownowazny, Wykonawca musi uzyskac
zgode Zamawiajacego oraz do dokumentacji powykonawczej dotaczyc
nastepujace dokumenty:

- nowy schemat montazowy potwierdzone przez uprawnionego projektanta,
- zestawienie zastosowanych materiatow uwzgledniajace specyfike danej
technologii.

2.7. prowadzenia Dziennika Budowy i udostepnianie go uprawnionym osobom
celem dokonywania wpiséw, zalecen i potwierdzen,

2.8. wykonania przedmiotu umowy =z nalezyta starannoscig, zgodnie
z wymaganiami IPO, opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej, aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, przepisami BHP oraz
o ochronie p.poz., wytycznymi dostawcow, oraz DTR-kami producentow
zaprojektowanych urzadzen, wymaganiami jednostek uzgadniajgcych,

2.9. wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan i zabezpieczen zwigzanych z
czasowg organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robét wraz z ich biezaca
konserwacjq,

2.10. zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét oraz zapewnienia ochrony instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych takich jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wtascicielami potwierdzenie informacji
dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji, zapewni wifasciwe ich
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz
zainteresowane wiadze | bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.11. zabezpieczenie kolizji, montaz rur ostonowych na kolizyjnych urzadzeniach
istniejacej infrastruktury,

2.12. wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia  wszelkich  planéw
wykonawczych (np. montazowych rysunkéw roboczych) niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamdwienia,

2.13. prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie

kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajace

aktualne badania lekarskie, wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez
ochronng i sprzet.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw | pracownikéw

Podwykonawcdéw.

2.14. wykonania w imieniu Zamawiajacego, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego wszystkich obowigzkéw natozonych na Zamawiajgcego
w wydanych do projektu warunkach i uzgodnieniach w zakresie w jakim
dotycza one przedmiotu umowy,

2.15. przedtozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia umdw zawartych
z Podwykonawcami robot,

2.16. petnienia funkcji  koordynacyjnych w  stosunku do dostawcéw
i podwykonawcéw,

2.17. zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a W szczego6lnosci pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg
wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu budowy.

2.18. wykonania wlasnym staraniem i na wiasny koszt na okres realizacji
przedmiotu umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz biezace ponoszenie kosztéw za zuzyte media,

2.19. zapewnienia fgcznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za
prowadzenie robat,

2.
2.



2.20. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w
tym wykonanie drdg i komunikacji (ktadki, przejazdy), ogrodzen i wszystkich
czynnosci niezbednych do wilasciwego wykonania prac. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

2.21. zabezpieczenia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot,

2.22. zapewnienia sprzetu, maszyn i urzadzen spetniajgcych wymagania norm
technicznych,

2.23. zapewnienia wifasnym staraniem i na wtasny koszt konteneréw na odpady,

2.24. usuniecia wiasnym staraniem i na wilasny koszt zbednych
i niewykorzystanych materiatéw poza teren budowy, oraz zagospodarowania
na wiasny koszt wytworzonych odpadéw =z przestrzeganiem przepiséw
formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o odpadach. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska
i dokonania stosownych optat.

2.25. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie
oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania
robét, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy,

2.26. zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu i uczestniczenia w

czynnosciach odbiorowych,

W przypadku nie wypetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
Z2adania odkrycia robot lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywroécenia ich do stanu pierwotnego na wfasny koszt Wykonawcy

2.27. przerwania robét na pisemne zadanie @ Zamawiajacego wraz
z zabezpieczeniem wykonanych robot przed ich zniszczeniem,

2.28. przed przystgpieniem do robdét ziemnych zwigzanych 2z realizacjg
zamowienia - powiadomienia wtascicieli terenu oraz wtascicieli istniejacego na
danym terenie uzbrojenia naziemnego i podziemnego o rozpoczeciu robot,

2.29. kompletowania i statego przechowywania na terenie budowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego
przekazywania Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robdét zgtaszanych do odbioréw. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
niniejszej umowy,

2.30. przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (w tym
inwentaryzacji geodezyjnej w 3 egz.: mapy powykonawcze oraz namiar
geodezyjny z lokalizacjq rur cieptowniczych i ostonowych, ich srednicami,
rzednymi i odlegtosciami, itp.),

2.31. przeprowadzenia niezbednych préb (np. préby szczelnosci, rozruch), oraz
badan przez uprawnione jednostki (w tym badania potaczen spawanych oraz
wskaznika zageszczenia zasypki w odtwarzanej nawierzchni pasa drogowego:
minimum w trzech miejscach trasy),

2.32. usuniecia stwierdzonych wad,

2.33. dbania o nalezyty porzadek, utrzymywania czystosci zaplecza, drég
publicznych i chodnikéw itp. oraz przestrzegania przepisow BHP na terenie
budowy,

Wykonawca ponosi w tym zakresie petna odpowiedzialno$¢ przed Policjq, Strazq Miejskq i innymi
stuzbami publicznymi,

2.34. wykonania przedmiotu umowy z materiatdw witasnych, fabrycznie nowych,
pochodzacych z biezacej produkcji, dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), oraz
co do jakosci zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego. Na kazde Zadanie
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobate
techniczng,



Zakup i dostarczenie wszystkich materiatow, czesci i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

2.35. uzgadniania z Zamawiajacym wprowadzanych zmian materialowych przy
zachowaniu standardéw jakosciowych materiatdw zamiennych zgodnych
Z wymaganiami Zamawiajacego,

2.36. zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci,

2.37. przewiezienia ztomu stalowego (tj. rur stalowych uprzednio oczyszczonych
z izolacji, podpédr, blach ostonowych) i protokolarne przekazanie na plac
sktadowy ztomu MPEC przy ul. Spoétdzielczej 12.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za

szkody wynikte w czasie prowadzenia prac, jak réwniez za wszelkie zdarzenia

powstate z tej przyczyny, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem

i kradziezg teren robdt, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robot

od chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona),
lecz nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy do eksploatacji.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane objete

przedmiotem umowy beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych

wskazane czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego zadan,

w szczegdblnosci poprzez wezwanie do okazania kopi uméw o prace zawartych

przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi, oraz dokumentéw

potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia w/w o0s6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wigzac¢ z przetworzeniem

danych osobowych tych pracownikéow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o

ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 6

powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw Swiadczgacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie

naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 2

lit. €) umowy.

§ 7. Podwykonawcy robot budowlanych.
Powierzenie konkretnym Podwykonawcom wykonania catosci lub czesci robdt
budowlanych objetych umowa, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
. W przypadku braku takiej zgody Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytutu umowy Wykonawcy zawartej z Podwykonawca.
. W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany w dniu zawarcia umowy do
okreslenia na zataczniku nr 2 do niniejszej umowy zakresu robot budowlanych,
ktore Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg Podwykonawcow.
Przed zatrudnieniem Podwykonawcy, z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
(stownie: czternascie) dni od daty planowanego rozpoczecia robdt przez danego
Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
umow zawartych z Podwykonawcami (z zachowaniem jako poufne informacji o
wynagrodzeniu) wraz z czescig dokumentacji lub doktadnym opisem okreslajacym
zakres prac Podwykonawcy.
. Zamawiajacy wymaga, by umowy z Podwykonawcami zawieraty nastepujace
postanowienia:



10.

11.

12.

13.

14,

o jakiekolwiek gwarancje oraz zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji winny
by¢ skuteczne takze wzgledem Zamawiajacego w ten sposodb, ze bedzie on
uprawniony dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi solidarnie wobec
Wykonawcy i Podwykonawcy,

o suma wynagrodzen ustalona we wszystkich umowach z Podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o umowa nie moze przewidywac¢ w szczegdlnosci, iz ptatnosci wynagrodzenia za
wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty beda dokonywane w innym
niz nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub jej projektu, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, co do zatrudnienia Podwykonawcy lub przediozonych
dokumentéw, uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zawarcie umowy.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy lub podpisa¢ zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci poprzez
podniesienie jego wynagrodzenia, zmiane termindéw ptatnosci lub innych
postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcy zobowigzuje Wykonawce do aktualizacji
zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy wymaga, pod rygorem niewaznosci,
aktualizacji zatacznika nr 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcow, ktédrym
powierzyt wykonywanie robét objetych umowa.

Odmowa wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcag nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przedtuzenia
terminu wykonania roboét i terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru robédt, a takze
zmiany wynagrodzenia za wykonanie robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

Wykonywanie robdét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli,
pracownikéw lub osoéb, ktérymi przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw zgromadzone na terenie budowy.

W rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie sie takze wszystkich kolejnych
Podwykonawcdw.

8§ 8. Przedstawiciele stron.
Jednostkg organizacyjng Zamawiajacego odpowiedzialng za prowadzenie
i koordynacje robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia jest Dziat
Mechaniczno-Elektryczny reprezentowany przez:
a) Zbigniew Ko$mider - Kierownik Dziatu, tel. 65 5256058, fax. 656256073
Zamawiajacy powota do celéw odbiorowych przedmiotu zamoéwienia Komisje
Odbiorowg MPEC Sp.z 0.0. z przewodniczgcym:

a) Zygmunt Maniaczyk- Kierownik Dziatu Rozwoju i Inwestycji - tel. 65
5256061.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie @ .......cocoiiiiiiiiiiiiiiiinnnnns

................................. tel. kom. posiadajacego

uprawnienia budowlane nr..............
Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za koordynacje i prowadzenie spraw
formalnych zwigzanych z realizacjg UmOWY @ .o e e
tel. o faX. coiiii e-mail: .ovirii
Wykonawca zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo kadry
technicznej w przypadkach:

a) Smierci, choroby Ilub wypadku ktérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry

technicznej,



b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry
technicznej z innych przyczyn, niz wymienione w punkcie a), ktére nie sg
zalezne od Wykonawcy,

c) utraty uprawnien.

6. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze sktadu
kadry technicznej Wykonawcy, osoba zastepujaca musi posiadaé nie nizsze
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie od osoby zamienianej.

7. Na czas urlopu lub nieobecnosci oséb ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca,
jezeli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, zobowigzany jest do jej zastapienia.

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania umowy.

8§ 9. Ubezpieczenie budowy i robét.

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ petne ubezpieczenie, budowy i robdt stosownie
do wartosci umowy z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu zranien oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz o0so6b
trzecich, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi robotami.

2. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmowac¢ swoim zakresem kwote i peten okres
realizacji przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego zadania.
Suma ubezpieczenia w zakresie robdt winna by¢ ustalona w wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z niniejszej umowy, natomiast w przypadku urzadzen budowy, sprzetu
transportowego i innego sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce, niezbednego do
wykonywania robét, w wysokosci kwoty niezbednej do jego zastgpienia.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca nie bedzie w stanie przedstawic
waznych polis ubezpieczeniowych lub dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych, to
Zamawiajacy moze wstrzymac wykonywanie robdt ze skutkiem natychmiastowym lub
zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa, optacajac  skiadki
ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy. Skutki wstrzymania robot
obcigzg wytacznie Wykonawce.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy tj. .... zt (stownie:.....).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w pienigdzu,
poreczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
zastawach na papierach wartosciowych emitowanych lub gwarantowanych przez
Skarb Panstwa. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych winno by¢
wystawione przez bank dziatajacy w Polsce i akceptowany przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
okreslonych w ust.3

5. Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczen winno zapewniac
nieodwotalng i bezwarunkowg zaptate przez gwaranta na pierwsze zadanie
inwestora kwoty pienieznej do maksymalnej wysokosci okreslonej w dokumencie
gwarancji/poreczenia.

6. Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji winno zawierac¢:

- okreslenie terminu obowigzywania,

- okreslenie kwoty,

- wskazanie gwaranta poreczenia lub gwarancji,

- wskazanie beneficjenta poreczenia lub gwarancji,
- bezwarunkowos¢ dysponowania

- ptatnos$¢ na pierwsze zgdanie inwestora,

- nieodwotalnos$¢ poreczenia lub gwarancji.

7. Zabezpieczenie pieniezne nalezy wptaca¢ na konto nr 24 1140 1124 0000 2402
1000 1003 w mBank SA z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w przetargu: Budowa przylacza sieci cieplnej preizolowanej ...... -

10
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8.

9.

postepowanie nr DI/18-..../2018, a kopie potwierdzenia wniesienia
zabezpieczenia w gotéwce nalezy ztozy¢ w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz wptata gotéwkowa nalezy ztozy¢ wraz
z podpisang umowg w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.

Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w nastepujacych czesciach i terminach:

a) czesc stanowigcg 70% catosci zabezpieczenia jako tzw. gwarancja dobrego
wykonania kontraktu - zostanie zwrdécony w terminie nie dtuzszym niz w
ciggu 30 (stownie: trzydziesci) dni po ostatecznym odbiorze robdt,

b) czes$¢ stanowigcg 30% wartosci catego zabezpieczenia jako zabezpieczenie
stanowigce pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty (tzw. gwarancja usuniecia wad i usterek) - zostanie zwrdcona w
terminie nie diuzszym niz w 15 (stownie: pietnascie) dniu po uptywie
terminu rekojmi.

8. Zwrot wniesionego w pienigdzu zabezpieczenia nastgpi na nastepujacy rachunek
WY KONAWCY &ttt it s e ate e s e e rr e a s e aanerneannanns

9.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

v A

§ 11. Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze przedmiot gwarancji zostanie wykonany
zgodnie z powykonawcza dokumentacja techniczng, umowq, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujgcymi
w przedmiocie umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na jakos$¢ wykonanych
robot budowlanych oraz wbudowanych urzadzen i materiatdw, a takze pozostatych
$wiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na okres 36 miesiecy,
zapewniajac, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy i urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa,
a takze najlepsza wiedzg wykonawcy, nie maja usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajagcych z btedéw technologicznych i zapewniajq
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéow lub
urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza umowe przewidujq
dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przediuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania ,Protokotu odbioru koncowego”.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdéj koszt stwierdzonych w trakcie
tych przegladow wad i usterek.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad/usterek nie
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wiasny
koszt musi dokonac:

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych czesSci i urzadzen - jezeli wady
umozliwiajg  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem;

b) wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, przy czym Zamawiajacy
zachowa prawo domagania sie od Wykonawcy, naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W kazdym przypadku okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wskutek istnienia wad/usterek oraz ich usuwania, korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe, lub w sposdéb
istotny utrudnione.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich
czesci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usuna¢ te wady/usterki,
ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére
powstaly w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady poprzez
naprawe, badz wymiane, w sposdb eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia
tych samych wad/usterek.

Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po
spetnieniu  Swiadczenia gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca
(Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad/usterek w miejscu, w ktérym
znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu
serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami
wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie skfadajac pisemng reklamacje, a takze
telefonicznie lub faxem, jednakze wymaga to nastepnie potwierdzenia w formie
pisemnej (listem poleconym). Zawiadomienie winno zawiera¢ wykaz
dostrzezonych wad/usterek oraz proponowac termin na ich usuniecie.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad/usterek:

a) jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami
uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjqg - Wykonawca przystgpi do
usuwania wady/usterki natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego
informacji o ujawnieniu wady/usterki (zgtoszenia reklamacyjnego) tzn. nie
pozniej niz w ciggu 2 (stownie: dwa) dni - o ile nie nastgpig inne, pisemne
ustalenia w tym zakresie, oraz usuniecia wady/usterki w racjonalnym,
obustronnie uzgodnionym terminie,

b) w pozostatych przypadkach - w racjonalnym terminie, obustronnie
uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie.

c) usuniecie wady/usterki powinno zosta¢ potwierdzone protokolarnie
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi pisemnej (przestanej
jednoczesnie faxem) na przedtozong reklamacje:

a) niezwiocznie  jezeli skutki ujawnionej wady/usterki zagrazajq

bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

b) w innych przypadkach w ciggu 7 (stownie: siedem) dni od otrzymania
przez Wykonawce reklamacji.

Po bezskutecznym uptywie termindéw jw. reklamacja uwazana bedzie za uznang w
catosci zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o
wadach/usterkach, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce faksem potwierdzonym
listownie lub listem poleconym o dacie ogledzin miejsca ujawnienia wad/usterek z
minimalnie 4 dniowym wyprzedzeniem. Z ogledzin strony sporzadzajq protokot
zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
wskazanej przez Zamawiajacego bedzie rdéwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce zgtoszonych wad/usterek. Wykonawca upowaznia niniejszym
Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz
wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca
odmodwit usuniecia wad/usterek.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady/usterki, odméwi usuniecia wad
lub nie usunie wady/usterki w ustalonym terminie, Zamawiajacy ma prawo usung¢
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31.
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33.

34.

wade/usterke we wilasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia,
potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu
14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki:

a) powstate na skutek normalnego zuzycia sie urzadzen, materiatéw lub ich
czesci,

b) powstate na skutek szkdod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie z
tytutu uzytkowania i konserwacji niezgodnych z DTR-ka lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania przekazanymi przez Wykonawce,

c) powstate na skutek modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji
dokonanych przez Zamawiajacego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanym przez Wykonawce,

d) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan
kleski zywiotowej itp.,

e) powstate po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy objetej wada/usterkg jest tego rodzaju, iz
moze istotnie wptynaé¢ na uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego witasciwosci,
Zamawiajacy moze zadaé, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone na koszt Wykonawcy wszelkie niezbedne w takim wypadku proby
eksploatacyjne przedmiotu umowy, majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego
dziatania.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze usuniecia
szkod, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania
wad/usterek, a takze szkdod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym
wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Strony ustalajq, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej wynosi
36 miesiecy od daty odbioru koncowego robdt (spisania ,Protokotu odbioru
koncowego”).

Okres rekojmi na roboty lub materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat
ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym oraz na
zasadach przewidzianych w §11 ust. 7-27.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli Zamawiajqcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie
rekojmi.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za
wady/usterki przedmiotu umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajacego, jesli
na pismie uprzedzit Zamawiajacego 0 grozacym niebezpieczenstwie,
a Zamawiajacy na pisSmie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad/usterki, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej
dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego
przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca nie odpowiada za wady/usterki powstate w wyniku zwitoki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada/usterka ta spowodowata inne
wady/usterki lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie/usterce.
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35.

36.

10.

11.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac na usuwaniem wad/usterek.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majq zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 12a. Odbioér robot — warunki ogdine.
Ostateczne zakonczenie robot potwierdzone protokotem odbioru koricowego
nastapi po catkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawg zgtaszania robot do odbioréw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz
uzyskanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych Ilub przewidywanych
w obowigzujacym prawie dokumentéw co do urzadzen i instalacji zamontowanych
lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia.
Zamawiajacy lub powotany przez niego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym
momencie realizacji zamoéwienia odrzuci¢ kazdg czes¢ robdt i uzytych materiatow
jezeli nie beda zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajacego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:
- dla odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: co najmniej na 3
(stownie: trzy) dni przed planowanym terminem odbioru,
- dla préb i odbioréw technicznych: najpdzniej 5 (stownie: pie¢) dni roboczych
przed planowanym terminem odbioru lub proby,
- dla koncowego odbioru robdt: najpdézniej 7 (stownie: siedem) dni przed
planowanym terminem odbioru.
Wszystkie odbiory beda przeprowadzane w dni robocze w godzinach 8.00-14.00.
Jezeli Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze
roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci
i poprawnosci sporzadzonej dokumentacji powykonawczej - w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy date odbioru kofcowego.
Jezeli Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze
roboty zostaty zakonczone, a bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci lub
poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy termin uzupetnienia dokumentacji i ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru korcowego.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujgq nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, wyznaczajac termin ich usuniecia.
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w odpowiednim czasie to:
a) jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie powiadamiajagc o powyzszym fakcie poprzez pisemng
informacje przekazang Wykonawcy, dopuszczajac ewentualne negocjacje w
zakresie wielkosci obnizenia wynagrodzenia
b) jezeli wady sag istothe na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy Ilub Zzadad
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze protokdt spisany z czynnosci odbioru, bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Strony postanawiaja, ze z kazdej czynnosci odbioru do ktdrej nie sporzadza sie
protokotu odbioru, bedzie spisana notatka stuzbowa w Dzienniku Budowy,
zawierajagca wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
ustanowionego przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru robdt uprzednio zakwestionowanych jako
wadliwych.
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12. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciggu
7 (stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

13.W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady usunie Zamawiajacy,
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 12 b. Odbior rob6t —wymagania szczegotowe.

1. Warunkiem odbioru robot sg: pozytywne wyniki odbiorow czesciowych, badan,

pomiardw, préb cisnieniowych i szczelnosci rurociggéw, zgodnos$¢ wykonania

przedmiotu zamowienia z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w IPO, oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2. Odbiér urzadzenia energetycznego (tj. sieci, przylacza) zostanie dokonany w
nastepujacych etapach:

- po zakonczeniu robot wykonawczych: odbidr robdt potwierdzony ,Protokotem
technicznej gotowosci urzgdzenia energetycznego do eksploatacji”,

- po rozruchu: odbiér roboét potwierdzony ,Protokotem odbioru koncowego
urzgdzenia energetycznego”,

3. Zgtaszajac urzadzenie energetyczne (tj. sie¢, przytacze) do odbioru, Wykonawca
winien jest najpdzniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru
przedtozy¢ do Dziatu Mechaniczno-elektrycznego dokumenty potwierdzajace:

a) dokonanie odbioru préby cisnieniowej sieci,

b) dokonanie odbioru instalacji alarmowej z zatgcznikami tj.

= Protokét sprawdzenia instalacji alarmowej reflektometrem
z zaznaczeniem dtugosci odcinkéw i wartosciami zmierzonymi
w kolejnych punktach.

= dokumentacje powykonawczg instalacji alarmowej tj. rysunek
techniczny z naniesieniem wszystkich potaczedn i doktadnym
rozmieszczeniem wszystkich elementéw instalacji alarmowej.

c) dokonanie odbioru mufowania sieci cieplnej preizolowanej,

d) dokonanie odbioru zasypki sieci cieplnhej preizolowanej,

e) dokonanie odbioru ptukania sieci cieplnej preizolowanej,

f) Poswiadczenie przez uprawniong jednostke z wykonania i zbadania
radiologicznie 100% ztgczy spawanych zgodnie z normg PN-74/M-69772 lub
ultradzwiekowo w klasie nie gorszej niz W3,

g) dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz
o0 jakosci odpowiadajacej warunkom podanym przez Zamawiajagcego w
instrukcji przygotowania oferty (np. atesty, deklaracje jakosci, karty
katalogowe itp.),

h) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

i) Techniczng dokumentacje powykonawczg z aktualnymi uzgodnieniami,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (dokument wystawiony przez
stuzby geodezyjne) - tj. pomiar powykonawczy sieci cieplnej w skali 1:500
wraz z rzednymi sieci oraz zaznaczonymi miejscami potaczen spawanych oraz
umiejscowienia zaworéw — min. 3 egz.

k) dokument potwierdzony przez witascicieli gruntu na ktérym prowadzono roboty
$wiadczacy o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.

4. Z wyniku odbioru sporzadza sie "Protokot technicznej gotowosci urzadzenia
energetycznego do eksploatacji”.

Sporzadzony protokdt odbiorczy zawiera¢ bedzie:

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich
usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

5. Warunkiem przyjecia sieci do eksploatacji i jej uruchomienia sg miedzy innymi:

a) Zakonczenie robét wykonawczych,

b) Pozytywne wyniki préb, odbioréw czesciowych, badan i pomiardw,

c) Pozytywne wyniki proby cisnieniowej i szczelnosci rurociggéw wraz z armaturg,
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10.

11.

12.

d) Pozytywne wyniki pomiaréw instalacji alarmowej,

e) Zgodnos¢ wykonania sieci z dokumentacjg techniczng (z uwzglednieniem
zmian uzgodnionych z Zamawiajacym) oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét.

Pozytywny odbiér urzadzenie energetycznego (tj. sie¢, przytacze) upowaznia

Wykonawce do zgloszenia gotowosci do rozruchu oraz ruchu probnego sieci.

Rozruch oraz ruch prébny Wykonawca prowadzi z udziatem wyznaczonych

przedstawicieli Zamawiajacego.

Pozytywny wyniku ruchu prébnego, oraz zakoriczenie robot (wraz z robotami

odtworzeniowymi) upowaznia Wykonawce do zgtoszenia urzadzenia

energetycznego (tj. sie¢, przytacze) do odbioru koncowego.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego robdét Wykonawca uzupetni

dokumentacje powykonawczg i przekaze Zamawiajgcemu (do Dziatu Mechaniczno-

Elektrycznego):

- karty gwarancyjne,

- osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,
oraz doprowadzeniu terenu do nalezytego porzadku.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw, brakéw lub

niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwiocznie

(w terminie uzgodnionym Zamawiajacym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢

kompletng dokumentacje powykonawczg.

Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastgpi w terminie 7 (stownie: siedem)
dni po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci otrzymanej dokumentacji
powykonawczej.

Warunkiem dokonania odbioru i rozliczenia koncowego (wystawienia faktury
koncowej) za wykonane roboty sg: catkowite zakonczenie prac, pozytywne wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw, préb, badan i odbioréw, zgodno$é wykonania
robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami jakosciowymi, oraz dostarczenie
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Strony wytaczajg mozliwos¢ dokonywania odbioréw jednostronnych przez
Wykonawce.

§ 13. Kary umowne.
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca formag odszkodowania sgq nizej wymienione
kary umowne.
Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opdznienia
w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, liczonego od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego na wykonanie zamoéwienia do dnia
faktycznego odbioru, jezeli opdznienie powstato z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego,

b) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opdznienia
w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do
dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego przez
Zamawiajgcego,

c) w przypadku zatrudnienia podwykonawcy robdét budowlanych, bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu zryczattowang kare
umowng w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek stwierdzony przez
Zamawiajacego,

d) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktérakolwiek ze Stron
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci catego
zamoOwienia umownego netto.

e) za nieprzedtozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym = przez
Zamawiajacego podczas kontroli, o ktéorych mowa w § 6 ust. 6 - w
wysokosci 1000,00 zt.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwiloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,2% wartoséci catego przedmiot umowy
brutto za kazdy dzien zwitoki liczac od dnia nastepnego po terminie w
ktérym odbidr winien by¢ dokonany,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 10% wartosci zamdwienia netto.

taczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia za
przedmiot umowy z wytaczeniem przypadku okreslonego w pkt.4

Jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wartos¢ kar umownych, Strony bedg mogty
dochodzi¢ od siebie uzupetniajgcego odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku
szkody o wysokosci okreslonej w § 13 ust.3 wyrzadzonej Zamawiajgcemu
zastrzega on sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan
w stosunku do Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
odszkodowawczych.

Rzeczywiste szkody wynikte z opdznien z tytutu przedtuzenia czasu przepiecia sieci
cieplnej ponad zagwarantowane 5 dni, beda stanowity podstawe do dodatkowych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu przekroczenia terminu wykonania robot w
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na rzecz odbiorcéw ciepta z
tytutu opdznien w dostawie ciepta oraz wielkosci utraconych zyskow.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki
umowy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty wystgpienia z zadaniem
zaptaty.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z dowolnej naleznosci
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli Wykonawca
nie ureguluje kary umownej na wezwanie Zamawiajacego w terminie 14 dni od
otrzymania noty ksiegowej przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu,
serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku
niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkédw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie
miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

8§ 14. Odstapienie od umowy i jej wypowiedzenie.

Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym i innych wypadkach

okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacemu przystuguje - w terminie 30 dni

(stownie: trzydziestu) od wystgpienia chocby jednego ze =zdarzen bedacych

podstawg odstgpienia od umowy - prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub

w niewykonanej czesci, gdy:

1.1. Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem prac tak dalece,
ze nieprawdopodobne jest, aby zdotat je ukonczyé w terminie - Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstgpi¢ od umowy,

1.2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét w cigagu 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych od terminu wskazanego w § 3
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

1.3. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 (stownie: czternascie) dni roboczych, a pisemne
wezwanie wystosowane przez Zamawiajacego okaze sie bezskuteczne,

1.4. zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub uchwalono
likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

1.5. wszczeto postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

1.6. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dopuszcza sie
naruszenia innych istotnych postanowien umowy lub jako$¢ zainstalowanych
materiatéw, urzadzen lub ustug nie spetnia warunkéw umowy,
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1.7. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub innych przyczyn okreslonych w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1.7,

Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie

natychmiastowym, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamédwienia

przy udziale osdb, ktore nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 (stownie:

trzydziestu) dni, od wystgpienia zdarzenia uzasadniajgcego to odstgpienie, gdy:

4.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur po uptywie 60
(stownie: szescdziesigt) dni kalendarzowych od terminu zaptfaty, pomimo
wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na pismie
i wyznaczenia dodatkowego, 14-to dniowego terminu do zaptaty,

4.2. Zamawiajacy odmawia  przez 14  (stownie: czternascie) dni
kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego
przez Wykonawce.

Odstagpienie od umowy o ktérym mowa w ust. 1 i 3,4, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego

os$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy:

6.1. w terminie 14 (stownie: czternascie) dni Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

6.3. Wykonawca sporzadzi w ciggu 7 dni (stownie: siedmiu) wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6.4. Wykonawca zgtosi, a Zamawiajacy dokona odbioru roboét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych w terminie 30 dni (stownie: trzydziestu)
kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia,

6.5. Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione - w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni kalendarzowych.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

7.1. dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przedstawionych do zaptaty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

7.2. dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

7.3. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

7.4. odkupienia zakupionych na te budowe nietypowych materiatéow i urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych robdét nie objetych
niniejszg umowa.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w okresie, w ktérym

jest w zwloce z wykonaniem jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej

umowy.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie art. 656

kodeksu cywilnego w zwigzku z art. 644 kodeksu cywilnego przyjmuje sie, ze

Wykonawca zaoszczedzit kwote stanowigcq roznice pomiedzy wynagrodzeniem

okreslonym w § 4 a suma udokumentowanych wydatkoéw, poniesionych na

wykonanie umowy do chwili odstgpienia od niej. W takim wypadku, z chwilg

zaptaty Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia, wszystkie materiaty i

urzadzenia zakupione przez niego na potrzeby wykonania umowy przechodza na

wtasnos$¢ Zamawiajacego.



8§ 15. Roboty zamienne i dodatkowe

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegoétowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Zamawiajacego o terminie odbioru robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdét lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu
pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. .Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonania robot zamiennych.

6. ,Dodatkowe roboty budowlane” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotow
koniecznosci  potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamdwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tacznie nastepujgce przestanki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug Ilub instalacji, zaméwionych w ramach zamodwienia
podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie

moze rozpocza¢ wykonania robét dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, zostanie wustalone przy zastosowaniu skfadnikéw
cenotworczych nie wyzszych niz okre$lone w zataczonym do oferty kosztorysie
ofertowym na realizacje zamowienia i cen materiatéw oraz kosztéw pracy sprzetu
w wielkoSciach nieprzekraczajacych poziomu S$rednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty
niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.

8§ 16. Zmiany w umowie.

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonane w formie
pisemnego aneksu.
2. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie przez Strone inicjujacq zmiane, pisemnego
wniosku o zmiane postanowien umowy zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany.
3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany
zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdzZnienie ze strony Wykonawcy,
wiacznie z bledem Iub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajacego z obowigzkéow Wykonawcy.

§ 17. Postanowienia koncowe.

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty
zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz
postanowienia IPO, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania
cywilnego.

2. Jezeli jakiekolwiek istotne postanowienie umowy zostanie uznane za niewazne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien umowy, a strony
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powinny negocjowa¢ w dobrej wierze w celu zastgpienia takiego niewaznego
postanowienia innym zgodnym z uprzednig intencjq stron tak dalece jak prawo na
to zezwala.

Strony majq obowigzek niezwtocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania
upadtosciowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktory
przejmie prawa i obowigzki Strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej
siedziby.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w §17 ust.3, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji
i porozumienia.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie
wiasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad
powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawem wifasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne
i procesowe.

Umowe sporzgdzono w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia

Wykonawca : Zamawiajacy :

-

.

N 4

(pieczatka firmowa)

(pieczatka firmowa) / \

\

(podpis) (podpis)

(podpis)

Zalaczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 : Dokumentacja projektowa.
Zatacznik nr 2 : Wykaz podwykonawcéw.
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr DI/ /2018

Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom

Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy

Czesci zamowienia powierzone
podwykonawcom

oraz ich wartos¢ wyrazona w
procentach od wartosci niniejszej
umowy
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Wykonawca :

-

(pieczatka firmowa) /

(podpis)

Zamawiajacy :

-

(pieczatka firmowa)

(podpis)

(podpis)



