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JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13

Egz. Nr....
Umowa Nr ..../2020r ./.....

zawartawdniu .................. r. w Warszawie
(zwana dalej ,Umowg”)

pomiedzy:

SKARBEM PANSTWA: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13
REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740
reprezentowang przez:
Dowoédce Jednostki Wojskowej Nr 6021
cz.p.o. pptk Przemystaw MAKOWSKI
zwana dalej ZAMAWIAJACYM,

WY KON AW C A e
NIP: o REGON: .......ccccvvnenees
TEL/FAX: e
KRS: . (lub Ewidencja Dziatalnosci Gosp.)

Umowe zawarto w wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
(dotyczy czesci | zamébwienia)
§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1. Skroty

1.1.1. KC - Kodeks cywilny



1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

PrBud — Prawo budowlane

Pzp — Prawo zamdwien publicznych

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.2. Definicje

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcegdo, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum —Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspoétpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosci
na podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robét, wycenionego
przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego.
Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane przy
wykonywaniu roboét, w standardzie okreslonym w STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.

Odbior koncowy - odbior polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usuniecia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
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1.2.12. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng,
ktéra zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcag
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizaciji przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

1.2.13. Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowg robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.14. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

1.2.15. Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji, jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

1.2.16. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.2.17. Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbior robdét
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakoSci
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.18. Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu, ktorej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

1.2.20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych.

1.2.21. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne
do zgodnego z Umowg wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy.

1.2.22. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

1.2.23. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w zamowieniu oraz Umowie, do uptywu
ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.24.Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
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Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.25.Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy

robotach budowlanych, powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.26. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg

robot budowlanych, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami

wiedzy technicznej.

1.2.27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu

przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd

form wskazanych w SIWZ.

1.2.28. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
witadciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy,
w szczegolnosci  zwigzanych z  dostarczeniem  dokumentow  niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych

robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

1.2.29. Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona

1.3.

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje

1.3.1.Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2.Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, wymienione w § 2 ust. 1.

1.3.3.Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.4.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.5.W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4.

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposéb komunikowania sie Stron

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedag one przekazywane na

pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub

Strona 4z 43



kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez

Strony adresy.

1.5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1.5.1 Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum

sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2 Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania

w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci

i rekojmi za Wady.

1.5.3 Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j

wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktdére wspdlnie podjety sie

wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie

jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw

Konsorcjum.

1.5.4 Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania

155

oswiadczeh woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w skfad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét

wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe
w budynku nr 9 Kompleksie Wojskowym K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13
w Warszawie - zgodnie z zatgcznikami Nr 1 tj. Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) oraz Nr 2 tj. Kosztorysem Ofertowym
Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami budowlanymi’. [Zatgczniki

zostang przygotowane na etapie zawierania umowy]

§3.
TERMINY

Termin wykonania przedmiotu Umowy: do dNia ...eevevecvereevrivrienraenerrnesaenes 2020 r.
Termin obowigzywania Umowy: od dnia podpisania do dnia 30.12.2020 r.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie
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...... miesiecy! od dnia Odbioru koncowego robot budowlanych, usungé¢ wszystkie

ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4.
MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Miejscem wykonania przedmiotu Umowy jest budynek nr 9 znajdujgcy sie w Kompleksie
Wojskowym K-0044, ul. Zwirki i Wigry 9/13 w Warszawie.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy na zasadach okreslonych w Umowie.
2. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy (po zgtoszeniu sie Wykonawcy) terenu
budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru energii elektrycznej i wody.
3) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
4) wyznaczania termindw odbioréw roboét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
3. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do przystgpienia
do odbiorow:
1) robdét ulegajgcych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego robot
4.  Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
5. Zamawiajgcy przystapi do komisyjnego odbioru korncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakornczenia robot.

§6.
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

1 Zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie.
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Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego

nastepujgce osoby:

1) robdét budowlanych: P e
0T
2) robot sanitarnych: O PP
[0
3) robot elektrycznych: P et
o T

Do wydawania polecen WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJACEGO (oprocz inspektora

nadzoru) majg prawo:

1) Kierownik Wydziatu Infrastruktury o TP
2) Z-ca Kierownika Wydziatu Infrastruktury o TP
3) Kierownik Sekcji TUN o TP

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy i STWIORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
tresci Umowy.
§7.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 - dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem
uczestnikbw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade
i zapewnia jej protokotowanie.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
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w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzace.
§8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cig
zgodnie z Umowg oraz STWIORB, nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego oraz ze ztozong oferta.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) realizacja robot budowlanych w terminach okreslonych w Umowie;

2)  sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysow powykonawczych;

3) sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi ,wytwarzania i zagospodarowania odpaddéw" przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia na budowe nadany numer BDO w zakresie
wytwarzania odpadow powstatych w wyniku prowadzenia dziatan zwigzanych z niniejszg
Umowg, oraz kopie umowy z firmg do ktérej powstate odpady budowlane beda
przekazywane (z wytgczeniem odpadéw wymienionych w ust. 4).
Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym (na podstawie przedstawionej kopii karty
przekazania odpaddéw) z takich odpaddw jak zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione
w kod 16 02 09 do 16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01),
aluminium (kod 17 04 02), otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17
04 05), cyna (kod odpadu 17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod
odpadu 17 04 11)2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane
z realizacjag Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub Smieré oso6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy
chyba, Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia,
za ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

za jakos¢ zastosowanych do robét materiatéw.

2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 1923).
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

1) protokolarnego przejecia Terenu budowy i przystgpienia do realizacji przedmiotu
Umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robd6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w STWIORB,

6) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

9) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania materiatow i urzgdzenh zgodnych z postanowieniami Umowy,
12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.30, dziennie

przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do pigtku.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach od 15.30 — do 7.00,

przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci ma obowigzek powiadomic

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony

do wykonywania robét w godzinach od 15.30 — do 7.00.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

0 gotowoséci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni

roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
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14.

15.

16.

17.

17.

18.

19.

20.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania
kazdego Podwykonawcy jak za wlasne dziatania lub zamierzenia.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, a spowodowanej:

1) wadag, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnosé.

W zwigzku z realizacjg Umowy Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg do celéw administracyjno- prawnych w programie
Auto-Cad (z wyliczeniem powierzchni ogolnej, uzytkowej, ustugowej i do celéw
podatkowych) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym réwniez ekspertyze
techniczng przeciwpozarowa, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcg
scenariusz pozarowy, swiadectwo energetyczne, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan
faktyczny wykonania roboét i przekaze Zamawiajgcemu z zachowaniem termindéw
okreslonych w ust. 19.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robo6t oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej /rysunki w 3 egzemplarzach/, w terminie nie diuzszym
niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego
nie podzniej niz na dzier Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg energie elektryczna,
na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Stotecznego Zarzadu Infrastruktury (dalej
zwanego SZI) po zakonczeniu robdét budowlanych. Faktura zostanie wystawiona
na podstawie notatki stuzbowej sporzagdzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez

Wykonawce podpisem.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Naleznosci finansowe za zuzytg energie elektryczng wobec Stotecznego Zarzadu

Infrastruktury (SZI) Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury

na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie date wptywu srodkéw finansowych na rachunek SZI,

aw wypadku opdznienia w zaptacie naleznosci SZI naliczy Wykonawcy odsetki

ustawowe.

Rozliczenie za zuzytg energie elektryczng nastgpi na podstawie ryczattowej ceny

w wysokosci 4,0 zI* na dobe liczgc od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe do dnia

koncowego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg wode

i odprowadzanie sciekéw, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiajgcego

po zakonczeniu roboét budowlanych, na rachunek bankowy wskazany na fakturze

i w terminie w niej okreslonym.

Faktura za zuzytg wode i odprowadzone scieki zostanie wystawiona na podstawie notatki

stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez Wykonawce

podpisem.

Naleznosci finansowe wobec Zamawiajgcego za zuzyte media (woda oraz odprowadzanie

Sciekow), Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury

na rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 27

Za dzien zaptaty uznaje sie date wptywu srodkéw finansowych na rachunek bankowy

Zamawiajgcego, a w wypadku opdznienia w zapfacie naleznosci, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wysoko$c¢ optaty wynosi:

1) za wode 0,06 m®dzien/jednego pracownika x cena wody wg aktualnego cennika
MPWIK;

2) za odprowadzanie $ciekdbw 0,06 m3/dzien/jednego pracownika x cena
odprowadzenia sciekow wg aktualnego cennika MPWIK.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z faktury za roboty objete niniejsza

Umowg naleznosci finansowych dotyczacych zuzytych medidw i os$wiadcza,

ze to upowaznienie nie jest obarczone zadng wadg oswiadczenia woli.

Przekazany front robét podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy i pozaru,

do czasu przekazania obiektu w uzytkowanie.

Zlikwidowanie frontu robot, uporzgdkowanie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego

Wykonawca zrealizuje na koszt wtasny.

Termin przekazania terenu po zlikwidowanym froncie robét ustala sie na dzien odbioru

koncowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatac;ji.
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§9.
POTENCJAL. WYKONAWCY

[Postanowienia § 9 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kompetencje lub uprawnienia wymagane do realizacji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby, ktérego w zakresie
zasobodw finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci
bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci)
z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany na terenie zamknietym w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane. Powyzsze zwigzane jest z koniecznoscig uzyskania przez Wykonawce
przepustek okresowych uprawniajgcych do wejscia pracownikéw i wjazd samochodow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia na teren kompleksu. W zwigzku

z powyzszym Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy

(najpdzniej w dniu_podpisania umowy) dostarczy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow
przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, zawierajgcy dane niezbedne
do wystawiania przepustek.

Wykonawca uwzglednit utrudnienia zwigzane z wejsciem pracownikdw i wjazdem
pojazdéw do czasu wydania ww. przepustek. Wejscie to bedzie mozliwe na podstawie
przepustek jednorazowych.

W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzania na teren jednostki wojskowej
cudzoziemcow, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego
o takim zamiarze. Wstep osoby (0s6b) nieposiadajgcej obywatelstwa polskiego wymaga
zezwolenia do wejscia na teren rob6t po uzyskaniu opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na zasadach okreslonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania i realizowania przedsiewzie¢ wspotpracy
miedzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej. O wyrazenie opinii wystepuje
Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 21 dni przed
planowanym terminem wstepu na teren kompleksu uzytkownika. Wykonawca

zatrudniajgcy cudzoziemcow dostarczy Zamawiajgcemu wykaz osob oraz pojazdéw
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zwigzanych z realizacjg umowy zawierajgcy dane niezbedne do wystawiania przepustek.

§10.
KIEROWNIK ROBOT
WYKONAWCA wyznacza kierownika robét w osobie (w zaleznosci od potrzeb zgodnie
z rodzajem robot i zakresem zamdwienia) ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku

Z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

a) robdt budowlanych: o P
posiadajgcego Uprawni€nia NI ......eoe i eae e oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr:
b)  robdt sanitarnych: D et

posiadajgcego Uprawni€nia NI ......cooeie i ee e oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod nr:
c) robdt elektrycznych: D ettt

posiadajgcego uprawnienia NI ..o oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr:

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robot na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacii.

Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§11.
PODWYKONAWCY

[Postanowienia § 11 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce

Przedmiot UMOWY: ...... oo e a Podwykonawcom powierzy

wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy stanowi zmiane Umowy, wymagana jest
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zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby WYKONAWCA powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, WYKONAWCA jest
obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, Zze proponowany inny PODWYKONAWCA lub
WYKONAWCA samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz PODWYKONAWCA,
na ktérego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Jezeli powierzenie PODWYKONAWCY wykonania czesci zamdéwienia
nastepuje w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na zgdanie ZAMAWIAJACEGO
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp i oswiadczenia
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego PODWYKONAWCY. Jezeli
ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze wobec danego PODWYKONAWCY zachodzg podstawy
wykluczenia, WYKONAWCA obowigzany jest zastgpic tego PODWYKONAWCE
lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia PODWYKONAWCY.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa =z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

4)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone,
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
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wykonania wymaganiom okreslonym w STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjig Umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

7)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu nha jego zagdanie dokumentdéw, os$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od =zapftaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczace;j
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
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10.

11.

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdInosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymaganh dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizaciji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuaciji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powolywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4)  gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okre$lonych projektem jest diuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robét,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdot pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy = Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt  Umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen

do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej

niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji rob6t budowlanych.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajgcej 50 000 PLN
(piecdziesiat tysiecy ztotych). W przypadku statej wspoétpracy pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w realizacji przedmiotowego zaméwienia
obowigzek przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia
sumy kolejnych Umow o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (pieédziesigt tysiecy
Ztotych).

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, zktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
Umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
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21.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.

§12.

ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru Inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego W postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 1, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana,
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowiC¢ podstawy
do przediuzenia Terminu zakohczenia robét.
Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
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personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej
upomnienia:

1)  uporczywie wykazuje razgcy brak staranno$ci,

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp lub przepisy ppoz.

§13.
SILA WYZSZA
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania roboét
budowlanych zgodnie z Umowag, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy skutki sity wyzszej trwajg dtuzej niz 3 miesigce, umowa ulega
rozwigzaniu.
§14.
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca zobowigzany jest do powotania koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, WYKONAWCA powota Panalig
.......................................... na stanowisko koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy, zwanejlego dalej ,koordynatorem” ktory bedzie sprawowat nadzér nad
bezpieczenstwem ihigieng pracy wszystkich pracownikow, wykonujgcych prace
jednoczes$nie w tym samym miejscu.

Do obowigzkéw koordynatora nalezy w szczegdlnosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
miejsca wykonywania prac, zakresu robot, czasu ich trwania, terminu rozpoczecia
oraz zakonczenia prac;

koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
uzycia stosowanego sprzetu i Srodkdéw ochrony osobistej oraz ich egzekwowanie;
okreslanie ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow i ustalenie
os6b nadzoru poszczegdlnych stron Umowy, wykonujgcych jednoczeénie prace
w tym samym miejscu;

zapoznanie sie z wykazami o0s6éb posiadajgcych aktualne uprawnienia
kwalifikacyjne (stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkciji);
ustalanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znakow bezpieczenstwa
informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych prac itp.;

zapoznanie sie z wykazem prac wykonywanych przez strony Umowy

w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

6. Do uprawnien koordynatora nalezy:

1)

2)

przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac, w zakresie:

a) przestrzegania ustalen (organizacyjnych, bhp) przyjetych przed
rozpoczeciem prac;

b) posiadania przez pracownikéw wymaganych uprawnien do obstugi maszyn
i urzgdzen;

c) aktualnosci badan lekarskich oraz szkolen z zakresu bhp pracownikow;

wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw BHP ustalonych

uprzednio ze stronami Umowy lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu

pracownikéw. O fakcie wstrzymania prac nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego

lub jego upowaznionego przedstawiciela.

§15.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej

niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy,

umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzane;j

z

realizacjig Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek

ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)

2)

od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia
nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody

poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
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zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub osob trzecich, atakze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikbw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osoéb realizujgcych
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich bez ograniczen.

3. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i optaconej polisy ubezpieczenia,
nie poézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia przed terminem zakonczenia przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie optacone;j
polisy przediuzajgcej zakres i okres ubezpieczenia najpdzniej na 7 dni przed uptywem

dotychczasowego okresu ochronnego.

§16.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
1. Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepu na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4)  ponoszenie kosztéw zwigzanych z Kkorzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celdéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu

do terenu budowy. Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny byc¢
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wykonywane w taki sposob, aby nie zakidca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na terenie
i/lub drogach w obrebie obiektu.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowacC wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzagdku oraz usuwacC zbedne przedmioty z terenu budowy w koordynaciji
z uzytkownikami obiektu w sposob umozliwiajgcy ciggtos¢ pracy uzytkownikom .
Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpézniej do dnia Odbioru koncowego robdét.
W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

§17.

ZAWIADOMIENIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne na terenie
budowy, obiekcie nie przewidziane, majgce wptyw na realizacje zamoéwienia, jest on
zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco - tj. w dniu zaistnienia - informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego (réwniez pisemnie) o dostrzeganych Ilub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy.

§18.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do wiasciwego Urzedu

Marszatkowskiego, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce

przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane tj.: zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w kodach 16 02 09 do 16
02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02),
otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod odpadu
17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11), odzyskane
w trakcie prowadzonych roboét rozbidérkowych, zostang przekazane przez Wykonawce
do odpowiednich punktéw odbioru, a wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy zostanie pomniejszone o ich warto$é. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu oryginat faktury (rachunku) oraz kopie karty przekazania odpadéw ze
sprzedazy tych materiatéw wraz z dokumentami rozliczeniowymi Umowy.
Odzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego.
Rozbiorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
ich uszkodzenia a skladowanie materiatdw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany
i wlasciwy dla danego asortymentu.
§19.
NAPRAWA USZKODZEN
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wyltgczeniem wykonanych robodt przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie obowigzywania mowy,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy
zgodnos¢ robét i materiatdbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
§20.
KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole, jakosci robdét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy i materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy.
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Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o0 wyrobach budowlanych oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy
wykonywaniu robét budowlanych,

5) byé wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdow okreslonej
Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatbw zapewniajgcych dochowanie
terminéw realizacji robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatow i robot okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) wusuniecia materiatbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan STWIORB Iub nie zapewniajg mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowag polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
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osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli wtasnej Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w przedmiotowe;j
Umowie, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone
w Umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z umowg Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§21.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim terminie (dni
robocze). Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
Z wynagrodzenia Wykonawcy.
§22.

ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek

umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego przystepuje do odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pozniej jednak
niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot
Protokotem odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgeych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.
Ewentualny Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty nie wczesniej niz po wykonaniu 50% robét wymienionych
w § 2 niniejszej Umowy

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czesci robdét Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego
na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robo6t wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni
roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie umozliwiajgcym wudziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegoélnosci:, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych
(jezeli dotyczy), Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorysy
powykonawcze oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inne o ktérych mowa w § 8 ust.16.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
I upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni

robocze od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru. Jezeli w toku czynnosci Odbioru
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koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbidr kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia Wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozono$¢ techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego z zastosowaniem
postanowien § 31 ust. 1 pkt 1.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robét. Podpisany bezusterkowy Protokét
odbioru koncowego roboét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczeh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokotu odbioru

koncowego robot.

Odbiory i Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiéor gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi tj.: 60 miesiecy
lub gwarancji jakosci {j.: .......... miesiecy?® liczac od dnia odbioru koncowego.
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigecia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi tj.: 60 miesigcy lub gwarancji jakosci ......... miesiecy* liczac od
dnia odbioru koncowego, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie

Wady, ktére dotyczg robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy

4 Zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie.
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przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio

okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o OKres

przedtfuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego

do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§23.
PLATNOSCI

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ... zt (stownie: .................. ztotych),
co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ................... ztotych).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych - wykazang w kosztorysach
powykonawczych - Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot budowlanych,
(ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiaréw wykonanych robot) i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych .
Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie bezusterkowych Protokotow odbioru robét
oraz wystawionych faktur VAT (faktury VAT koncowej) z uwzglednieniem potrgcen
wynikajagcych zUmowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
na zestawieniach ~ wartosci  ukonnczonych  robo6t, zgodnie z  kosztorysami
powykonawczymi. Faktura powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zosta¢ dostarczona do siedziby
ZAMAWIAJACEGO: w formie papierowej lub elektronicznej wystanej na e-mail:
ozgst.pgk@ron.mil.pl lub formie faktury ustrukturyzowanej (Platforma Elektronicznego
Fakturowania — PEF). ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do poinformowania pisemnie
WYKONAWCY o kazdorazowej zmianie adresu e-mail. Powyzsza zmiana nie wymaga
aneksu do umowy.
Kwota umowna zawiera, w kosztach ogodlnych, opfaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjg placéw budowy, oraz wszystkimi innymi kosztami koniecznymi
do prawidtowego zrealizowania Umowy.
Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w § 2 bedzie prowadzito do:

1) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajgcg 15%
wartosci Umowy, okreslonej w ust. 1, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang Umowy,

2) zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji gdy tagczna wartos¢ zmian
jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia (netto) okreslonejw § 23

w Umowie wykonanie tych robét nie musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy,

Strona 28 z 43



7.

10.

11.

12.

13.

- koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robo6t bedzie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z §2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru;

2) jezeli nie mozna wycenic robot, wynikajgcych §2 Umowy z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacie Ceny jednostkowej tych  roboét
z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy, Iub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Ptatnosci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie
Z protokotami odbioru robét i kosztorysami.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznoéci,
ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
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wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umoéw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z Zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 15,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnosc¢
bezposredniej zaptaty. BezposSrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
narzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy

naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 15 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci
takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15
i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robaét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
Za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysoko$ci kwoty naleznodci za wykonanie tych robo6t budowlanych,

wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
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27.

28.
29.

30.

31.

32.

pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnoéci, o ktérej mowa w ust. 29, wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czionkéw  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 29 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§24.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........... miesiecy® liczac od daty Odbioru
koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wbudowane materiaty i urzgdzenia, gwarancji
jakosci zgodnie z opisem w karcie produktu producenta, ale na okres nie krétszy niz

36 miesiecy liczac od daty Odbioru koricowego.
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
I wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny w dacie Odbioru koncowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu
na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych do usuniecia wad.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
§25.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 10% ceny ofertowe;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢
wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
Z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie do 30 dni od dnia Odbioru korncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
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10.

11.

Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.
§26.

POZOSTALE ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany:

1)  wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, o ktorym mowa w § 23 ust. 1
Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia okolicznoéci o ktérej mowa w § 23
ust. 6 Umowy. Zmiany te nie mogg wprowadzaé kolejnych zmian Umowy w celu
unikniecia stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych oraz nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy,

2)  Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpic nowy
Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub  nabycia dotychczasowego wykonawcy Iub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobag
innych istotnych zmian Umowy,

3) terminu zakonczenia umowy odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn,
w przypadku wystgpienia:

a) zwiloki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b)  przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

c) zwloki w zakresie dokonywania odbiorow czesciowych Ilub odbiorow
koncowych przez Zamawiajgcego,

d) opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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f)

9)

K)

braku mozliwosci wykonywania robot (w strefie przekazania placu budowy)
Z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wypadki drogowe
powstate w strefie rob6t) majgce bezposredni wptyw na terminy wykonywania
robot,

przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie
wystepujgcych w danej porze roku, wymagana opinia instytutu
meteorologicznego),

okolicznosciami uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot, w szczegolnosci
mogacymi spowodowac niszczenie robot lub powodujgcych koniecznosc ich
wstrzymania ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania wymogow technologii
okreslonych w dokumentaciji takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru. Opdznienia,
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie (w tym: niewybuchy,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne),
zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania zakresu robot,

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia
lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére
zaakceptuje na pismie Zamawiajgcy,

sita wyzsza a takze jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowane przez lub dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego, lub  innemu  wykonawcy, zatrudnionemu  przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

w przypadku ziozenia przez Wykonawce propozyciji, ktdre przyspieszg
ukonhczenie robot, zmniejszg koszty, poprawig sprawnosc lub wartosc¢ robot
lub w inny sposob dostarczg Zamawiajgcemu pozytku,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob,
azmiana treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji

jej zapisow przez Strony,
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0) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych Strony w dniu
podpisania umowy nie przewidziaty, a ktore bedg miaty wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy,

p) w sytuacji zaistnienia okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanymi organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
Umowy.

W przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nie moze byé

dtuzszy niz okres przerwy lub postoju, i nie ma mozliwosci nadrobienia opdznien poprzez

Zmiany w organizacji i terminach wykonania poszczegolnych robot budowlanych.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem

niewaznosci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,
bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§27.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1)  zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2)  bezuzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3)  zprzyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego,
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6) podzleca jakgkolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem
podzlecania ..... (podmiot trzeci).

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy
w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czesc¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

7.  Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma przedtozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§28.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

1.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

2) zwloka Zamawiajgcego w przystgpieniu do odbioru przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego
do niego zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu
roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;

4)  na skutek polecenia /bez uzasadnienia/ Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem,

z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§29.
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOwWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie do 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu

budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty

i urzgdzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 5 dni odbioru robot

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu

budowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie nie pozniej niz 3 dni robocze zorganizowac usuniecie sprzetu

i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu

0 odstgpieniu  polecen  Zamawiajgcego  dotyczgcych  ochrony  wiasnosci

lub bezpieczenstwa robot.

§30.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie do 5 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokédt odbioru robdt przerwanych i robot

zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe

do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen, ktore nie moga

by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli

odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow
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ich nabycia. Podstawg zapfaty bedg udokumentowane koszty poniesione wytgcznie

na realizacje przedmiotu Umowy.

Szczegotowy protokédt robdt odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych

w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig

podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia

Zamawiajgcegdo z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktoéra jest

winna odstgpienia od Umowy.
§31.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zaopdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakohczenia robot w wysokosci
0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzieh kalendarzowy opoéznienia jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robot okreslonego w § 3 ust. 1 afaktycznym dniem zakonczenia
robot,

2)  z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23
ust. 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje
wtym przypadku prawo do roszczen ztytutu rekojmi igwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,56% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §
23 ust. 1 Umowy za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5)  zanieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto , o ktérej mowa w §23
ust. 1 Umowy za kazdy dzieh opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

6) zanieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% Ceny
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8)

9)

10)

11)

12)

ofertowej brutto, o ktérej mowa w §23 ust. 1 Umowy za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokoséci 0,5% Ceny ofertowe;j
brutto, o ktoérej mowa w §23 ust. 1 Umowy za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto, o ktorej
mowa w §23 ust. 1 Umowy,

przerwanie realizacji robét przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie
trwajgce powyzej 7 roboczych dni w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o
ktérejf mowa w § 23 ust. 1 Umowy zakazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z § 15 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych  zawarcie umowy ubezpieczenia iopfacenia sktadek
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5% Ceny
ofertowej brutto za kazde naruszenie, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z Umowg
a takze zobowigzania do przedkfadania informaciji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §18 Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 0,5% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci

10% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wyzej nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgce sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie

zatrudnienia:

1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dowodoéw, o ktérych mowa w §33 ust.
4 WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100 gr.) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie¢ z obowigzku wskazanego § 33 ust.

4 lub zmiany sposobu zatrudnienia o0séb realizujgcych przedmiotowg robote
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ZAMAWIAJACY ma prawo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.
Kara umowna z tytutu opdznienie przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opoznienia i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
Z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z naleznosci przystugujacych mu
od Zamawiajgcego naliczonych kar umownych.
Strony zastrzegajg, ze wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% Ceny

ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

§33

INNE POSTANOWIENIA
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej specjalnosci w trakcie realizacji
przedmiotowej Umowy (jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy tj.: monter
instalacji elektrycznych i teletechnicznych (3 0s.), monter instalacji sanitarnych (2 o0s.),
murarz - tynkarz (3 0s.), posadzkarz (2 os. ), glazurnik (2 0s.), malarz (3 0s.), dekarz (2 0s.),
robotnik budowlany (2 0s.).
. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazanych w punkcie 2. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce oséb wykonujgcych wskazanych w punkcie 2 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego  zgtoszenie  pracownika przez  pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wskazanych w punkcie 2 ZAMAWIAJACY przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 31 ust. 4.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, ZAMAWIAJACY moze zwrdci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca przedmiotu Umowy zobowigzany jest do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU
wykazu zatrudnionych osob pochodzenia innego niz polskie zatrudnionych u Wykonawcy,
Podwykonawcy realizujgcych zadania wynikajgce z Umowy na terenie obiektéw wojskowych
ZAMAWIAJACEGO przed ich planowanym przybyciem.
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§34.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg

rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy prawa zwigzane z przedmiotem Umowy.

Zatacznik Nr 1 na ....str. — Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
Zatgcznik nr 2 na .... str. — Kosztorys Ofertowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis i data) (podpis i data)
UZGODNIONO:

POD WZGLEDEM FINANSOWYM

POD WZGLEDEM PRAWNYM e

POD WZGLEDEM MERYTORYCZNYM .....ccciiiiiiiiii
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