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Dziat Zamowien Pubhcznych

Do uczestnikéw postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia:
Budowa przylacza cieptowniczego do budynku produkcyjno-magazynowego z czeicia
administracyjng przy ul. Ernsta Petersona w Bydgoszczy, PP/94/2020.

KPEC Spotka z 0.0. informuje, ze w dniu 08.10.2020 r. do ww. postepowania wptyneto pytanie.
Tres¢ pytania z odpowiedzig Zamawiajacego znajduje sie ponizej:

1. Po dokonaniu wizji lokalnej informuje , ze w miejscu budowy obecnie nie istnieje zaden
obiekt i wydaje sig ze w chwili zakoriczenia budowy przytacza cieptowniczego wymaganego
przez zamawiajacego , nie bedzie pomieszczenia wezta cieplnego , co uniemozliwi montaz
zaworow odcinajacych. W zwigzku z powyzszym prosze o potwierdzenie terminu zakoriczenia
robot.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Potwierdzamy termin zakoriczenia robét zgodnie z SIWZ,
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