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ZP-006/Rb/RZ/2023 Bydgoszcz, dn. 22.03.2023 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. 
Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIc.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/RZ/2023). 

 

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) 
 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), 
działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zmienia treść SWZ w następującym 
zakresie: 

1. W SWZ, w Części I – Instrukcja dla Wykonawców (dalej jako „IDW”): 
1) Pkt 14.3 IDW otrzymuje nowe brzmienie: 

„14.3 Wadium może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach, określonych w art. 97 ust. 7 UPZP:  
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).” 

 

2) W pkt. 15.1 IDW, datę: „30.03.2023 r.”, zmienia się na datę: „12.04.2023 r.”; 

3) W pkt. 15.6 IDW, datę: „30.03.2023 r.”, zmienia się na datę: „12.04.2023 r.”; 

4) W pkt. 16.1 IDW, datę: „27.06.2023 r.”, zmienia się na datę: „10.07.2023 r.”. 

 

2. W Części II SWZ – Warunki Kontraktu: 
1) W Klauzuli 2.4. w zdaniu „Strony ustalają, że Wykonawca żądając od Zamawiającego 

gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.) wyznaczy 
termin co najmniej 45 dni roboczych do jej przedłożenia licząc od dnia doręczenia 
wezwania (żądania) Zamawiającemu.” skreśla się słowo „roboczych”; 

2) W Klauzuli 8.4. w zdaniu „Wykonawca uprawniony jest do składania roszczeń  
o przedłużenie Czasu na Ukończenie/ zmianę Ceny Kontraktowej w związku z 
epidemią COVID-19 lub wojną w Ukrainie, jeżeli wskutek rozwoju epidemii COVID-19 
lub wojny w Ukrainie dojdzie do zaistnienia sytuacji, która uniemożliwia lub utrudnia 
Wykonawcy realizację Kontraktu w pierwotnie przewidziany sposób, czego na dzień 
zawarcia Kontraktu racjonalnie nie dało się przewidzieć.” Sformułowanie „na dzień 
zawarcia Kontraktu” zastępuje się sformułowaniem „na dzień składania ofert”;  
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3) W Klauzuli 8.4. lit. (f) otrzymuje następujące brzmienie: „wystąpienia opóźnienia ponad 
mogący być racjonalnie zakładanym termin (za który Strony uznają termin 30 dni od 
daty złożenia spełniającego wymogi danego gestora wniosku o podjęcie przez niego 
określonych czynności) w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
gestorów sieci uzbrojenia, jeżeli czynności te niezbędne są do realizacji Robót, o ile to 
opóźnienie lub zaniechanie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność”. 

                                                                 

Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.  
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