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Powiat: lubelski 

Jednostka ewidencyjna: 060913_2 Wojciechów 
 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z: 

 modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie cyfrowych baz danych EGiB 

lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do 

zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 6 do 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków,  

 utworzeniem inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT zgodnej 

z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii  z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, 

 utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) 

zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 

oraz mapy zasadniczej. 
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STOSOWANE AKRONIMY 

EGiB     Ewidencja Gruntów i Budynków, 

BDOT500  baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 

1:500-1:5000, 

GESUT  Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, 

GML język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do 

zapisu danych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi lub 

teleinformatycznymi, 

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwy 

miejscowo dla terenu powiatu, 

PZGiK   Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, 

Rozporządzenie EGiB - rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 

2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2024 r. 

poz. 219)  

Wykonawca Wykonawca prac geodezyjnych modernizacji/utworzenia/konwersji baz EGIB, 

BDOT500, GESUT,  

OPZ  (bez bliższego określenia) – niniejszy szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia na kontrolę i monitoring, 

Umowa  umowa na kontrolę i monitoring. 

INiK   Inspektor Nadzoru i Kontroli. 

Produkt Wynik prac Wykonawców modernizacji/utworzenia/konwersji baz EGiB, 

BDOT500, GESUT. 

Biuro Projektu  komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Lublinie, której zadaniem 

jest wspieranie zarządzania projektem „e-Geodezja II - uzupełnienie 

cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I.1. Kontekst merytoryczny zamówienia 

Zamawiającym w ujęciu ogólnym niniejszego OPZ jest właściwy miejscowo Zarząd Powiatu. 

Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu 

„e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” 

realizowanego (finansowanego ) w ramach: 
- programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, 

- ze środków budżetu państwa wynikających z zapisów art. 5 ust. 4 pkt 1 Kontraktu 

Programowego dla Województwa Lubelskiego, 

- ze środków stanowiących wkład własny z budżetów powiatów. 

 

I.2. Kontekst prawny zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

zawartymi w szczególności w: 

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1752 z późn. zm.); 

2) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.); 

3) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.); 

4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 

344 z późn. zm.); 

5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 977); 

6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 82); 

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.); 

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320); 

9)  ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 773); 

10)  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781); 

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307); 

12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048); 

13) rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219); 

14) rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670); 

15) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 
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bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1412); 

16) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1385); 

17) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2469 

z późn. zm.); 

18) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342); 

19) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341); 

20) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz 

danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy 

i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2023 r. poz. 89); 

21) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1373); 

22) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368); 

23) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 273); 

24)  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania  

w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, 

znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911); 

25) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz.  1246); 

26) rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz.U. z 1999  r. Nr 45, poz. 453); 

27) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247); 

28) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374); 

29) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820 z późn. zm.); 

30) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.); 

31) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 
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Środków Trwałych (Dz. z 2016 r. poz. 1864). 

 
 

I.3. Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym 

1. Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest usługa, mająca na celu realizację zadania 

obejmującego monitoring przebiegu oraz kontrolę techniczną prac wykonywanych w ramach 

zamówień dotyczących modernizacji EGiB, utworzenia oraz poprawy jakości cyfrowych baz 

BDOT500 oraz GESUT - obejmujących całą jednostkę ewidencyjną 060913_2 Wojciechów /  

zakres obszarowy jednostki ewidencyjnej 060913_2 Wojciechów  - zgodnie z  OPZ na 

wykonanie poszczególnych prac - dla potrzeb realizacji projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie 

cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego". 

2. Mając na względzie zapisy zawarte w poszczególnych OPZ na modernizację, utworzenie oraz 

poprawę jakości cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT, Inspektor Nadzoru 

i Kontroli zobowiązany jest, przy współpracy z Zamawiającym, do przyjęcia parametrów 

kontrolnych uwzględniających zapisy OPZ.  

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU USŁUGI MONITORINGU 

1. INiK jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z OPZ oraz projektami modernizacji 

dla kontrolowanego zadania. Monitoring, o którym mowa w podrozdziale I.3 ust.1, INiK 

zaplanuje i przeprowadzi pod kątem wykrywania i eliminowania ewentualnych zagrożeń 

niewykonania prac w terminach określonych w umowie z Wykonawcą, oraz ich realizacji 

zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi wykonywania tego typu prac 

geodezyjnych. INiK będzie w sposób bieżący monitorował pracę Wykonawcy, a jego wyniki 

przedstawiał Zamawiającemu w cyklu miesięcznym w formie Protokołu Kontroli. W przypadku 

stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości lub prawidłowości wykonania zadań INiK 

niezwłocznie sporządzi Protokół Kontroli opisujący takie ryzyko i przekaże go Zamawiającemu. 

W szczególności w ramach tego zadania INiK: 

1) będzie analizował miesięczne Raporty składane przez Wykonawcę prac 

geodezyjnych opisujące postęp prac. Następnie będzie przedstawiał - w formie 

Protokołów Kontroli - Wykonawcy i Zamawiającemu wnioski z tych analiz oraz 

zalecenia dla Wykonawcy dotyczące działań naprawczych, jeżeli takie będą 

występowały. Protokoły Kontroli INiK wykona w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania Raportu od Wykonawcy prac geodezyjnych; 

2) zapewni udział osobisty lub swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów 
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w naradach organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą 

jakość i terminowość wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub 

minimalizowanie zagrożeń dla projektu;  

3) będzie monitorował terminowość i zgodność z harmonogramem wykonania prac 

geodezyjnych w trakcie realizacji zadania oraz terminowość usunięcia usterek 

w przekazywanych częściach zadania; 

4) w przypadku opóźnień w realizacji prac, o których mowa w pkt. 3, w ciągu 5 dni 

roboczych od wyznaczonego monitorowanego terminu, wezwie Wykonawcę do 

wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji i powiadomi pisemnie o podjętych 

działaniach Zamawiającego; 

5) we współpracy z Zamawiającym będzie udzielał Wykonawcy prac m.in. konsultacji 

i wyjaśnień pisemnie dotyczących: treści OPZ, sposobu realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia; 

6) będzie uczestniczył w pracach komisji odbioru kontrolowanych prac;   

2. Przed przystąpieniem do monitoringu i kontroli poszczególnych części zamówienia, wybór 

obszarów (w tym obrębów) do kontroli oraz oceny, INiK będzie na bieżąco uzgadniał 

z Zamawiającym, w szczególności przyjmował wskazania Zamawiającego.  Uzgodnienia te 

będą miały formę pisemną. 
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III. ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ 

1. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, które będą 

wykonywane w ramach zamówień dotyczących modernizacji, utworzenia oraz konwersji 

cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT. Kontrola techniczna wykonywana 

będzie dla całej jednostki ewidencyjnej / dla części jednostki ewidencyjnej - wybranych 

obrębów ewidencyjnych lub obszarów – zgodnie z OPZ na prace geodezyjne danej części 

zamówienia.  

2. Kontroli technicznej podlegać będą m.in.: 

1) zbiory danych dla jednostki ewidencyjnej dotyczące wykonywanych prac wraz ze 

związaną z tymi zbiorami dokumentacją techniczną, powstałą w wyniku modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków, utworzeniem zbiorów danych przestrzennych 

i opisowych oraz plików GML dla baz EGiB; 

2) zbiory danych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze związaną z tymi zbiorami 

dokumentacją techniczną, powstałą w wyniku utworzenia zbiorów danych 

przestrzennych i opisowych oraz plików GML dla baz BDOT500 i GESUT: 

3) zbiory danych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze związaną z tymi zbiorami 

dokumentacją techniczną, powstałą w wyniku konwersji zbiorów danych 

przestrzennych i opisowych oraz plików GML dla baz EGiB, BDOT lub GESUT: 

3. Kontrolę techniczną INiK przeprowadzi pod kątem zgodności wykonania prac ze 

szczegółowymi OPZ-tami dotyczącymi modernizacji, utworzenia lub konwersji baz 

danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 

i standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii, tj.: 

1) dokona technicznej kontroli ilościowej i jakościowej przekazywanych przez Wykonawców 

modernizacji, utworzenia  lub konwersji baz danych EGiB. 

2) sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy Protokoły z kontroli, dotyczące 

każdej kontrolowanej części  dokumentacji,  zawierające datę przekazania danych do 

kontroli oraz datę zakończenia kontroli, wykaz ilości przekazanego do kontroli produktu, 

wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad i usterek oraz ich wagę w kontekście 

zakładanych celów zamawianych prac, 

3) do Protokołu Kontroli INiK dołączy wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych 

pomiarów terenowych, protokoły oględzin oraz poprawności kwalifikacji poszczególnych 

obiektów kontrolowanych, 

4) techniczną kontrolą ilościową INiK obejmie wszystkie obiekty, które będą rezultatem 

zamówień. Jej celem będzie ustalenie, czy przekazywane dane Zamawiającemu przez 
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Wykonawców prac obejmują pełny obszar opracowania - w zakresie ilościowym 

i merytorycznym. W ramach tej kontroli INiK zweryfikuje także zgodność nazewnictwa 

w przekazywanych Zamawiającemu plikach z nazewnictwem stosowanym w materiałach 

archiwalnych i uzgodnieniach z Zamawiającym, 

5) Przy wykonywaniu zadań kontrolnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, 

INiK będzie współdziałał z Zamawiającym, jego pracownikami oraz innymi osobami 

posiadającymi stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez 

Zamawiającego. 

4. Materiały i dane powiatowej części PZGiK (np. operaty techniczne) niezbędne do realizacji 

zamówienia INiK pobierze od Zamawiającego nieodpłatnie. Zbiory danych cyfrowych i inne 

materiały PZGiK w postaci elektronicznej zostaną udostępnione w terminach i w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. 
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III.1 Zakres kontroli technicznej obejmującej prace geodezyjne wykonywane 

w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB). 

1. W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) przedmiotem technicznej kontroli 

ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi INiK, będą w szczególności: 

1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych 

dotyczących w szczególności: 

a) punktów granicznych i granic działek ewidencyjnych, 

b) budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

c) samodzielnych lokali, 

d) konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, 

e) stanów prawnych nieruchomości; 

2) czynności pomiaru linii brzegu; 

3) wyniki prac związanych z uzupełnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane dane 

dotyczące: 

a) punktów granicznych, 

b) działek ewidencyjnych, 

c) granic obrębów ewidencyjnych, 

d) jednostek ewidencyjnych, 

e) budynków bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

f) nieruchomości lokalowych, 

g) konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych, 

h) użytków i klas gleboznawczych w granicach działek ewidencyjnych, 

i) podmiotów ewidencyjnych i władających gruntami, 

j) adresów, 

k) dokumentów uzasadniających nowe wpisy w EGiB; 

4) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plików komputerowych w formatach GML; 

5) dokumentacja, o której mowa rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

2. Na kontrolę techniczną, o której mowa powyżej, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą 

czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie: 

1) czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostały odpowiednie 

i dostępne materiały PZGiK, 
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2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechują się zgodnością z treścią źródłowych 

materiałów PZGiK oraz treścią dokumentów pozyskanych przez Kontrolującego 

w ramach niniejszego zamówienia, a także poprawnością topologiczną oraz spójnością 

merytoryczną i techniczną, 

3)  czy czynności ustalenia przebiegu granic działek oraz określenia zasięgu konturów 

użytków gruntowych wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

z należytą starannością, z wykorzystaniem dostępnych materiałów a także czy punktom 

granicznym przypisane zostały odpowiednie atrybuty, 

4)  czy pomiary szczegółów sytuacyjnych, w szczególności punktów granicznych budynków 

oraz konturów użytków gruntowych wykonane zostały z wymaganą dokładnością, 

5) czy dane opisowe ewidencji gruntów i budynków są spójne z danymi graficznymi. 

3. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 2, obejmować będą w niektórych przypadkach 

wszystkie elementy, a w innych - wybrane losowo materiały oraz zbiory danych.  

4. Listę objętych czynnościami kontrolnymi obszarów (obrębów) Zamawiający wskaże na 

zasadach wybranych materiałów oraz zbiorów danych nie później niż 14 dni przed 

planowanym przekazaniem produktów do kontroli. W przypadku gdy Zamawiający nie wskaże 

preferowanego obszaru, zbiorów danych lub innych materiałów w ww. terminie, INiK wybierze 

te dane sam.  W przypadku gdy wskazany obszar, dane lub materiały nie spełnią minimalnych 

wymogów ilościowych kontroli, INiK zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru 

ilościowego wynikającego z zapisów niniejszego rozdziału. 

5. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do kontroli do 

momentu przekazania przez INiK Protokołu kontroli, musi zostać zakończony w terminie:  

a) 14 dni kalendarzowych w I i II iteracji,  

b) 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji. 

6. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, INiK zobowiązany jest do 

ponownego przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte 

wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.  

7. Protokół odbioru Protokołów kontroli INiK, zostanie podpisany po zakończeniu procesu 

kontroli części zamówienia oraz po uwzględnieniu/wyjaśnieniu przez INiK wszystkich 

uwag/wątpliwości Zamawiającego odnoszących się do treści Protokołów. 

8. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych uwag do 

otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli INiK. 

9. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych określono 

poniżej: 



Załącznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych 

baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu  

„e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” 

 

Strona 11 z 24 

 

Lp Przedmiot kontroli Sposób kontroli Minimalna ilość do kontroli 

1 
Wykorzystanie 
materiałów PZGiK 

Kontrola kameralna poprzez 
porównanie danych 
zawartych w materiałach 
źródłowych z opracowanymi  
danymi ewidencyjnymi 

200 operatów jednostkowych dla co 
najmniej 5 obrębów ewidencyjnych (jeżeli 
tyle podlegało opracowaniu), oraz operaty 
założenia/odnowienia ewidencji gruntów 
dla ww. obrębów w zakresie co najmniej 50 
działek ewidencyjnych dla każdego 
z obrębów. 

2 

Poprawność 
topologiczna 
obiektów 
przestrzennych 

Kontrola automatyczna 
wykonywana na plikach GML 

wszystkie obiekty utworzone w ramach 
zamówienia 

3 

Poprawność 
topologiczna 
obiektów 
przestrzennych 

Kontrola kameralna 
wykonana na 
zwizualizowanych danych 
zapisanych w plikach GML 

Wszystkie obiekty utworzone w ramach 
zamówienia 

Wszystkie obiekty utworzone w ramach zamówienia. Porównanie danych zapisanych w plikach 
GML wydanymi z baz PODGiK  z danymi przestrzennymi przygotowanymi przez Wykonawcę 
prac geodezyjnych do zasilenia systemu informatycznego funkcjonującego w starostwie – 100% 
obszaru w każdej jednostce  ewidencyjnej w każdej części zamówienia 

4 

Spójność 
merytoryczna 
i techniczna 
obiektów 
przestrzennych 

Kontrola automatyczna lub 
wizualna w systemie 
źródłowym   

100% obrębów ewidencyjnych objętych 
zamówieniem dotyczącym prac 
geodezyjnych, w każdej części 
zamówienia. 

5 

Kontrola czynności 
terenowych 
ustalenia przebiegu 
granic działek 
ewidencyjnych. 
Staranność 
i poprawność 
ustalenia przebiegu 
granic  w tym 
określenia 
atrybutów punktów 
granicznych. 

  Kontrola rzetelności 
prowadzonych czynności na 
gruncie. Kontrola kameralna 
na podstawie dokumentacji 
sporządzonej przez 
wykonawców oraz uprzedniej 
analizy materiałów 
źródłowych PZGiK 
(zawiadomienia, protokoły 
graniczne, szkice graniczne) 

Co najmniej 15 działek ewidencyjnych 
w każdym z 30 % obrębów ewidencyjnych.  

6 

Staranność 
i poprawność 
ustalenia przebiegu 
granic  oraz 
określenia 
atrybutów punktów 
granicznych. 

Kontrola kameralna na 
podstawie dokumentacji 
sporządzonej przez 
wykonawców oraz 
materiałów PZGiK 
(zawiadomienia, protokoły 
graniczne szkice graniczne) 

40% obrębów ewidencyjnych 
przewidzianych do wykonania, w których 
ustalenie jest przedmiotem zamówienia 
dotyczącego prac geodezyjnych.  
Dla wytypowanych obrębów kontroli 
podlegać będą zawiadomienia – 50%, 
oraz pozycje protokołów wraz ze szkicami 
granicznymi – 20%.  

7 
Staranność 
pomiaru linii 
brzegu 

Kontrola polegająca na 
porównaniu mapy z terenem 
oraz kontrola dokumentacji 
sporządzonej przez 
wykonawców  

Całość dokumentacji, dotyczącej pomiaru 
linii brzegu opracowanej w ramach 
zamówienia dotyczącego prac 
geodezyjnych. 

8 

Prawidłowość 
ustalenia konturów 
użytków 
gruntowych 

Kontrola na podstawie prac 
terenowych  

20% obrębów ewidencyjnych, w których 
dane dotyczące konturów użytków 
gruntowych są przedmiotem zamówienia 
dotyczącego prac geodezyjnych.  

9 Prawidłowość Kontrola na podstawie prac 50% obrębów ewidencyjnych, w których 
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ustalenia konturów 
użytków 
gruntowych dla 
gruntów 
zabudowanych i 
zurbanizowanych 

terenowych  dane dotyczące konturów użytków 
gruntowych są przedmiotem opracowania. 

10 

Dokładność 
pomiaru 
szczegółów 
sytuacyjnych, i 
punktów 
granicznych. 
Poprawność 
określenia kształtu 
i konturu budynku  

Kontrola polegająca na 
ponownym wykonaniu 
pomiarów i porównaniu ich 
wyników z wynikami 
pomiarów wykonanych w 
ramach zamówienia 
dotyczącego prac 
geodezyjnych 

Punkty sytuacyjne  - co najmniej 20 
jednoznacznie identyfikowalnych punktów 
sytuacyjnych (np. naroża budynków) – 
jednocześnie pomiar ten dotyczyć ma 
przynajmniej 5 działek ewidencyjnych 
nieprzylegających do siebie.  
Budynki – co najmniej 10 budynków dla 
10 działek ewidencyjnych 
nieprzylegających do siebie. Pomiar 
kontrolny budynków powinien być 
wykonany w taki sposób, który pozwala 
na jednoznaczne określenie powierzchni 
zabudowy mierzonego budynku (ilościowy 
pomiar kontrolny budynków wyklucza 
zaliczenie budynków wykorzystanych dla 
kontroli punktów sytuacyjnych 
wskazanych powyżej). 
Punkty graniczne – co najmniej 20 
jednoznacznie identyfikowalnych punków 
granicznych - jednocześnie pomiar ten 
dotyczyć ma przynajmniej 5 działek 
ewidencyjnych nieprzylegających do 
siebie. Jeżeli pomiarowi podlegają punkty 
sytuacyjne i punkty graniczne kontrolą 
należy objąć po 15 punktów danego 
rodzaju.  
Pomiar kontrolny dotyczy każdego 
kontrolowanego obrębu ewidencyjnego 
wytypowanego w punkcie nr 1 niniejszej 
tabeli, pomierzonych pierwotnie przez 
Wykonawców prac geodezyjnych. 

11 

Prawidłowość 
ustalenia danych 
opisowych 
dotyczących 
budynków 

Kontrola kameralna (np. na 
podstawie dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej) 
i oględzin terenowych 
prawidłowości ustalenia 
atrybutów budynków zgodnie 
ze stanem faktycznym 

20% obrębów ewidencyjnych, w których 
dane dotyczące budynków są 
przedmiotem zamówienia dotyczącego 
prac geodezyjnych. Dla każdego obrębu 
co najmniej 50 budynków  

12 
Kontrola mapy 
porównania z 
terenem 

Kontrola poprawności 
sporządzenia mapy 
porównania z terenem w tym 
pod kątem lokalizacji i 
poprawności oznaczonych 
miejsc wykonanych zdjęć 
budynków 

20% obrębów ewidencyjnych, w których 
dane dotyczące budynków są 
przedmiotem zamówienia dotyczącego 
prac geodezyjnych. 

13 
Redakcja 
kartograficzna 

Kontrola poprawności 
rozmieszczenia elementów 
mapy ewidencyjnej pod 
kątem występowania 
konfliktów pomiędzy znakami 

20% obrębów ewidencyjnych, które są 
przedmiotem zamówienia dotyczącego 
prac geodezyjnych.  
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kartograficznymi.  

14 
Klasyfikacja 
gruntów  

Udział w czynnościach 
terenowych związanych z 
wykonaniem klasyfikacji 
gruntów (weryfikacja 
formalna wykonanych 
czynności) 

10 % ilości działek ewidencyjnych 
objętych klasyfikacją gruntów – nie mniej 
niż 5 działek ewidencyjnych.  

 

10. Na kontrolę o której mowa w ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą 

czynności mające na celu sprawdzenie zgodności zaktualizowanej treści bazy danych 

ewidencyjnych z treścią zbiorów danych i treścią dokumentów przyjętych w tym zamówieniu 

jako materiały źródłowe do aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynności 

kontrolnych będzie również sposób wykonania zadań mających na celu uzupełnienie bazy 

danych EGiB oraz zgodność treści raportów operatu opisowo-kartograficznego 

z obowiązującymi przepisami i OPZ na prace geodezyjne. Ww. czynnościami kontrolnymi 

należy objąć 10% wszystkich obrębów ewidencyjnych objętych zamówieniem 

dotyczącym prac geodezyjnych. 

11. Czynności kontrolne, o których mowa powyżej, prowadzone będą w systemie źródłowym do 

prowadzenia PZGiK, w środowisku zapewnionym przez dany PODGiK (minimalnie 1 stacja 

robocza z pełnym oprogramowaniem do prowadzenia PZGiK) w każdy dzień roboczy 

w godzinach pracy PODGiK. Dopuszcza się wykorzystanie do tego celu własnego środowiska 

INiK, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

12. Na kontrolę poprawności plików GML, o której mowa w ust. 1 pkt 4, składać się będą czynności 

obejmujące weryfikację spójności merytorycznej, topologicznej obiektów, semantycznej 

i syntaktycznej plików GML, zawierających dane ewidencyjne. Ponadto INiK przeprowadzi 

walidację plików GML  w zakresie zgodności ze schematem określonym w Rozporządzeniu 

EGiB, chyba że Wykonawca dostarczy dane EGiB w postaci plików w innym formacie 

uzgodnionym z Zamawiającym. W takim przypadku walidacja może nie być wykonywana. 

Protokół Kontroli plików GML zawierał będzie wykaz obiektów zapisanych w pliku GML 

z podaniem ich ilości. Kontrolą należy objąć pliki GML dla wszystkich jednostek ewidencyjnych 

objętych  zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych. 

13. Weryfikacja semantyczna będzie poległa m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości 

atrybutów, poprawności powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych 

obiektów spełniają ograniczenia wynikające z Rozporządzenia EGiB.  

14.  Weryfikacja spójności topologicznej obiektów będzie polegać na sprawdzeniu czy w zbiorze 

danych nie występują m.in. błędy:  

1) nakładania się na siebie obiektów przestrzennych tej samej klasy;  
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2) rozchodzenia się i braku wspólnych węzłów w obiektach obszarowych tej samej klasy;  

3) tzw. małych kątów, które wskazują na błędy w relacjach pomiędzy punktami granicznymi;  

4) niepełnego wypełnienia przestrzeni przez podzbiory wypełniające tę przestrzeń, tzn. 

sprawdzenie czy np. obręby ewidencyjne wypełniają w pełni obszar jednostki 

ewidencyjnej, działki ewidencyjne wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, 

kontury użytków gruntowych wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury 

klasyfikacyjne wypełniają w pełni kontur użytku rolnego lub leśnego.  

15. Celem weryfikacji spójności merytorycznej będzie sprawdzenie czy usytuowanie obiektów 

przestrzennych nie jest kolizyjne ze względu na przepisy prawa. Przykłady niespójności 

merytorycznej:  

1) budynek posiadający kondygnacje naziemne usytuowany jest w granicach konturu użytku 

gruntowego, który oznaczony jest atrybutem OFU o wartości innej niż B, Bi, Ba lub Br;  

2) granice konturów klasyfikacyjnych przecinają kontury użytków gruntowych, które 

oznaczone są atrybutem OFU o wartości innej niż R, Ł, Ps, Ls, S, Br, Wsr, W, Lz, Lzr,  

16. Poprawność wzajemnych relacji topologicznych (np. nakładanie, przecinanie, dociąganie) 

istniejących baz BDOT500 i GESUT do tworzonej bazy EGIB - Kontrola wykonywana na 

wszystkich obiektach utworzone w ramach zamówienia. 

17. Przedmiotem kontroli będzie również zgodność sposobu skompletowania dokumentacji 

wytworzonej przez Wykonawców prac geodezyjnych z postanowieniami dokumentów 

przywołanych w niniejszym OPZ, dostosowanymi do obecnej technologii rejestracji wyników 

pomiarów geodezyjnych i obliczeń. Przy wykonywaniu tego zadania INiK zwróci szczególna 

uwagę na: 

1) kompletność wymaganych dokumentów, ich uporządkowanie, ponumerowanie 

i kompletowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

2) czy poszczególne dokumenty wytworzone przez Wykonawców zamówienia 

dotyczącego prac geodezyjnych są kompletne oraz opatrzone stosownymi podpisami. 

Kontrolą należy objąć całość dokumentacji. 

18. INiK obejmie kontrolą przebieg wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 

ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu, opiniowanie zgłoszonych uwag oraz 

zarzutów do projektu. Inspektor Nadzoru weźmie udział w opiniowaniu zgłoszonych uwag do 

projektu operatu.  W ramach tego INiK odniesie się pisemnie do zgłoszonych uwag oraz 

zarzutów w terminie do 5 dni przed upływem terminu na ich rozpatrzenie. 

19. W przypadku kiedy Zamawiający uzna to za konieczne INiK weźmie udział w kontroli 

operatów technicznych wykonywanych w ramach rękojmi do głównego przedmiotu umowy na 
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wykonanie prac. Weryfikacja ta nastąpi w formie protokołu kontroli sporządzonego w postaci 

elektronicznej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania operatu do kontroli.  
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III.2 Zakres czynności kontrolnych obejmujących prace geodezyjne wykonywane 

w związku utworzeniem zbiorów danych przestrzennych i opisowych BDOT500 

i GESUT.  

1. INiK, oprócz kontroli ilościowej prac geodezyjnych wykonanych w związku z utworzeniem 

zbiorów danych przestrzennych i opisowych dotyczących baz BDOT500 i GESUT, zobowiązany 

jest przeprowadzić czynności kontroli technicznej dotyczące: 

1) dokonania kontroli procesu kalibracji (jeżeli była wykonywana), w tym wyboru i charakteru 

oraz ilości, rozmieszczenia i identyfikacji punktów wykorzystanych do procesu kalibracji 

oraz wczytania plików skalibrowanych do systemu wykorzystywanego w danym PODGiK; 

2) utworzenia przez Wykonawców zbiorów danych przestrzennych i opisowych:  

a) bazy danych obiektów sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

b) bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500); 

3) sporządzenia przez Wykonawców poprawnych topologicznie zbiorów danych; 

4) skompletowania przez Wykonawców dokumentacji technicznej dotyczącej zadań, o których 

mowa w pkt. 1-3;  

5) prawidłowości utworzenia i redakcji (czytelność) mapy zasadniczej. 

2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1, obejmować będą w niektórych przypadkach 

wszystkie produkty, a w innych - wybrane materiały oraz zbiory danych. Listy obrębów 

ewidencyjnych objętych czynnościami kontrolnymi na zasadach wybranych materiałów oraz 

zbiorów danych Zamawiający będzie przekazywać INiK, w dostosowaniu do harmonogramu 

realizacji zamówienia dotyczącego prac geodezyjnych.  

3. Listę objętych czynnościami kontrolnymi obszarów (lub obrębów) Zamawiający wskaże na 

zasadach wybranych materiałów oraz zbiorów danych nie później niż 14 dni przed 

planowanym przekazaniem produktów do kontroli. W przypadku gdy Zamawiający nie wskaże 

preferowanego obszaru, zbiorów danych lub innych materiałów w ww. terminie, INiK wybierze 

te dane sam.  W przypadku gdy wskazany obszar, dane lub materiały nie spełnią minimalnych 

wymogów ilościowych kontroli, INiK zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru ilościowego 

wynikającego z zapisów niniejszego rozdziału. 

4. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych uwag do 

otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli INiK. 

5. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do weryfikacji 

do momentu przekazania przez INiK Protokołu kontroli, musi zostać zakończony w terminie:  

a) 14 dni kalendarzowych w I i II iteracji,  
b) 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji. 
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6. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, INiK zobowiązany jest do 

ponownego przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte 

wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.  

7. Protokół odbioru Protokołów kontroli INiK, zostanie podpisany po zakończeniu procesu 

kontroli w danej Lokalizacji oraz po uwzględnieniu/wyjaśnieniu przez INiK wszystkich 

uwag/wątpliwości Zamawiającego odnoszących się do treści Protokołów.  

8. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych dotyczących 

prac geodezyjnych określono poniżej: 

L.p. Rodzaj kontroli Sposób kontroli Minimalna ilość do kontroli 

1 
Wykorzystanie 
materiałów PZGiK 

Kontrola kameralna, porównanie 
danych zawartych w materiałach 
źródłowych oraz w dokumentacji 
pozyskanej przez INiK z danymi baz 
danych: GESUT, BDOT500 oraz 
EGIB utworzonej w zakresie 
elementów treści istniejącej mapy 
zasadniczej  

200 operatów jednostkowych  
zawierających wyniki pomiarów 
sytuacyjnych, w tym geodezyjnej 
inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu 
oraz 10% obrębów ewidencyjnych 
w zakresie wykorzystania plików GML, 
wektorowej mapy zasadniczej, mapy 
zasadniczej w postaci analogowej 

2 
Prawidłowość 
kalibracji rastrów 
mapy zasadniczej 

Kontrola kameralna: sprawdzenie, 
czy dla każdego arkusza mapy 
zasadniczej wykonano:  kalibrację 
według zasad opisanych w §49  
nieobowiązującym rozporządzeniu 
z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie 
standardów technicznych  

Wszystkie rastry arkuszy mapy 
zasadniczej wykonane przez 
Wykonawcę; niezależne wykonanie 
pomiarów kartometrycznych w celu 
potwierdzenia dokładności kalibracji 

3 
Prawidłowość 
kalibracji rastrów 
mapy zasadniczej 

Niezależne wykonania pomiarów 
kartometrycznych w celu 
potwierdzenia dokładności kalibracji 

15 rastrów arkuszy mapy zasadniczej 
dla wszystkich jednostek ewidencyjnych 
w każdej części zamówienia, która 
obejmuje przekształcenie analogowej 
mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, 

4 

Poprawność procesu 
wektoryzacji 
obiektów 
przestrzennych, w 
tym konwersji do 
układu 2000 oraz do 
docelowego układu 
wysokości 

Kontrola wizualna, porównanie treści 
utworzonych baz danych z treścią 
mapy zasadniczej rastrowej, 
numerycznej mapy ewidencyjnej 
oraz ortofotomapy 

10% arkuszy mapy zasadniczej dla 
wszystkich jednostek ewidencyjnych 
w każdej części zamówienia 

5 

Poprawność 
syntaktyczna i 
semantyczna plików 
GML 

Kontrola automatyczna wykonywana 
na plikach GML wraz z 
wyszczególnieniem w Protokole 
Kontroli wykazu obiektów i ich ilości 
w podziale na GESUT, BDOT500 

Wszystkie pliki utworzone w ramach 
zamówienia w każdej części zamówienia 

6 

Poprawność 
topologiczna 
obiektów 
przestrzennych 

Kontrola automatyczna wykonywana 
na plikach GML 

Wszystkie obiekty utworzone w ramach 
zamówienia 

7 

Poprawność 
topologiczna 
konwersji tworzonych 
baz BDOT i GESUT 

 
Kontrola wykonywana na wszystkich 
obiektach utworzone w ramach 
zamówienia 
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do istniejących baz 
EGIB 

8 

Prawidłowość 
utworzenia i redakcji 
(czytelność) mapy 
zasadniczej 

Kontrola wizualna redakcji mapy 
zasadniczej, kontrola prawidłowości 
utworzenia mapy zasadniczej 

10% mapy zasadniczej dla wszystkich 
jednostek ewidencyjnych w każdej 
części zamówienia 

9 

Prawidłowość  
skompletowania 
dokumentacji 
technicznej 

Kontrola kameralna zgodności 
skompletowanie dokumentacji 
technicznej z rozporządzeniem 
w sprawie standardów  technicznych 
wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i  
wysokościowych oraz opracowania i 
przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

Całość dokumentacji technicznej  
w każdej części zamówienia 

 

9. Na kontrolę dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zadań składać się będą czynności 

sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy dokumentacja została skompletowana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, tj. rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporządzeniem rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
10. W trakcie kontroli, INiK zwróci m.in. uwagę na kompletność wymaganych dokumentów, ich 

uporządkowanie, ponumerowanie i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

11.  Ponadto, w ramach niniejszej kontroli danych bazy danych BDOT500 i GESUT INiK 

przeprowadzi:  

a) walidację plików GML względem schematów XSD określonych w Rozporządzeniu GESUT 

oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej;  

b) kontrolę semantyczną; 

c) kontrolę geometrii i topologii obiektów;  

d) kontrolę spójności merytorycznej.  

12. Kontrola, o której mowa w ww. punkcie, zostanie przeprowadzona dla wszystkich zbiorów 

danych przekazanych przez Wykonawców prac geodezyjnych. 

13. Kontrola semantyczna, polegać będzie m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, 

poprawności powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów 

spełniają ograniczenia wynikające z Rozporządzenia GESUT oraz rozporządzenia w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.  
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14. Kontrola geometrii i topologii obiektów. 

15. Celem kontroli spójności merytorycznej, jest sprawdzenie czy wartości atrybutów obiektów są 

poprawne merytorycznie.  
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IV. Koncepcja organizacyjna kontroli 

1. Terminy przeprowadzenia iteracji kontrolnych wynikające z Harmonogramu Wykonawcy prac 

geodezyjnych oraz Umowy pomiędzy Zamawiającym a INiK, powinny uwzględniać przypadki 

określone w Umowie INiK z Zamawiającym. INiK w każdej następnej iteracji kontroli 

skontroluje usunięcie usterek wykazanych w poprzedniej iteracji kontroli i dodatkowo 

przeprowadzi wyrywkową kontrolę występowania analogicznych błędów w całej 

kontrolowanej partii produktu. Celem kontroli wyrywkowej jest stwierdzenie, że błędy 

analogiczne do błędów wykazanych w poprzednim Protokole z kontroli zostały usunięte 

w całej kontrolowanej partii produktu. 

2. INiK będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawców prac geodezyjnych, 

a w przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości lub sumienności 

wykonania zadań przedstawi  takie ryzyko Zamawiającemu. Monitoring i nadzór w tym 

rozumieniu będzie obejmował działania nie tylko w doraźnych przypadkach wskazanych 

przez Wykonawców prac geodezyjnych (kiedy zwróci się z zapytaniem), ale w sposób bieżący 

w ramach weryfikacji  technologii i rejestrowania postępu prac. 

3. INiK, jako jednostka monitorująca postęp prac, zapewni w całym okresie realizacji działań 

Wykonawców prac geodezyjnych funkcjonowanie zmierzające do wykonania zamówienia 

w należyty sposób kontrolując założoną technologiczno-merytoryczną koncepcję. 

4. Protokół Kontroli musi zawierać co najmniej: 

a) informację o części Zamówienia, w ramach której opracowano kontrolowany produkt, 

b)  informację o kontrolowanym produkcie (numer etapu, obręb, jednostka ewidencyjna, 

lokalizacja), 

c) spis zawartości kontrolowanego produktu,  

d) datę oddania produktu do kontroli, 

e)  datę wykonania kontroli,  

f) informację o iteracji kontroli,  

g) wykaz materiałów stanowiących podstawę do kontroli produktu,  

h) listę przeprowadzonych kontroli wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, w tym:  

- liczbę obiektów podlegających kontroli, 

-  informację o obszarze na której została przeprowadzona kontrola,  

-  wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów nie może budzić 

wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji,  

i) wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych pomiarów terenowych, szkiców polowych, 

protokoły oględzin oraz poprawności kwalifikacji poszczególnych obiektów 
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kontrolowanych,  

j) informacje związane z udziałem INiK w procedurze ustalenia przebiegu granic działek  

ewidencyjnych przez Wykonawcę EGiB w ramach danej lokalizacji, w tym: 

- data udziału w ww. procedurze,  

- ocena poprawności przebiegu tej procedury,  

k) ostateczny wynik kontroli wraz z rekomendacją do odbioru Produktu, bądź wskazaniem 

konieczności poprawy produktu,  

l) wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiającego,  

m) imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz z podpisem.  

5. INiK na podstawie wyników poszczególnych kontroli oszacuje jakość prac i wagę 

stwierdzonych usterek oraz nada im jeden z następujących statusów: 

1) Pozytywny - spełnia wymagania SWZ – oznacza, że w przekazanym produkcie INiK nie 

stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie 

i rekomenduje produkt do odbioru; 

2) Wymaga usunięcia usterek - oznacza, że produkt zawiera zidentyfikowane usterki, które 

mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, ale które nie są wynikiem 

błędnych  założeń bądź niepoprawnie przyjętych procedur realizacji i które Wykonawca 

prac geodezyjnych jest w stanie usunąć bez zmiany struktury danych – INiK nie 

rekomenduje produktu do odbioru; 

3) Negatywny - nie spełnia wymagań SWZ - oznacza, że produkt zawiera wady, które 

uniemożliwiają jego wykorzystanie. W przypadku tego statusu INiK jest zobowiązany do 

wskazania wszystkich występujących wad w kontrolowanym zakresie, nie jest 

zobowiązania do wykonywania w tej iteracji kontrolnej pełnego procesu kontrolnego 

mającego na celu wykazanie wszystkich rodzajów usterek oraz wykazuje nienależyte 

wykonanie umowy. 

6. INiK biorąc pod uwagę zakres prac wynikający z OPZ na prace geodezyjne, przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji formę Protokołów Kontroli. Proponowany zakres Protokołów 

Kontroli powinien przewidywać w szczególności cykliczność raportowania, zakres prac do 

kontroli, odniesienia do harmonogramu Wykonawcy prac geodezyjnych i uwzględniać 

możliwość oceny poszczególnych produktów według wymienionych w ust 5. niniejszego 

rozdziału statusów. 

7.  W przypadku przedłożenia Protokołu Kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia 

usterek lub nie spełnia wymagań SWZ, INiK: 
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1) w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości i nie dający możliwości różnej interpretacji, 

udokumentuje i wskaże wadę lub wady w kontrolowanej partii produktów dyskwalifikujące ich 

użyteczność, 

2) dokona każdej ponownej kontroli przekazanej partii produktów, poprawionej przez 

Wykonawców prac geodezyjnych, 

3) zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach, komisjach 

i naradach technicznych z Wykonawcą prac geodezyjnych, w celu udzielenia wszelkich 

wyjaśnień i wskazówek, rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń odnośnie Protokołów 

Kontroli. 

8. Końcowym wynikiem prac INiK powinna być rekomendacja prac do odbioru przez Komisję 

Odbioru w formie Protokołu Końcowej Kontroli, podpisanego przez osobę posiadającą 

uprawnienia  zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem kontrolowanego produktu. 

9. Całość dokumentacji powstała w wyniku kontroli (w tym m.in. Protokoły Kontroli 

z załącznikami) INiK skompletuje w postaci operatu technicznego w wersji elektronicznej 

zgodnie z odrębnymi przepisami. Zamawiający przewiduje przyjęcie dokumentacji do PZGiK.  
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V. Zobowiązania Inspektora Nadzoru i Kontroli 

Dodatkowe zobowiązania INiK: 

1. INiK będzie realizował przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz 

zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.  

2. INiK zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za realizację 

przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego, w tym z osobami wskazanymi przez 

Zamawiającego oraz Biurem Projektu, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający w szczególności zastrzega sobie prawo do:  

a) zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie prac;  

b) organizowania spotkań roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego;  

c) żądania od INiK przedstawiania wyników prac cząstkowych dotyczących realizacji 

Przedmiotu zamówienia. 

3. INiK dokona z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mających na celu jak najlepsze 

wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym ustalenia te będą miały formę pisemną. 

4. INiK  zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na 

temat stanu realizacji Przedmiotu zamówienia.  

5. INiK zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami na każdym etapie realizacji 

Przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności do udziału w spotkaniach, komisjach 

i naradach technicznych z Wykonawcami, w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień 

i wskazówek, a także rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń do Protokołów kontroli.  

6. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy INiK a Wykonawcą muszą być zawarte w formie pisemnej 

i wymagają akceptacji Zamawiającego.  

7.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji Umowy 

charakteryzowały się wysoką jakością, kompletnością i spójnością wewnętrzną. 

8. Podstawą odbioru wykonanych przez INiK prac, będzie dokumentacja w postaci Protokołów 

Kontroli  wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi integralną ich część.  

9. INiK odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie udostępnione mu dane/materiały, jest 

zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, 

uszkodzeniem oraz nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem 

niezgodnym z celem dla którego zostały przekazane, a także jest odpowiedzialny za ich 

bezpieczeństwo i integralność. Po zakończeniu realizacji zamówienia, INiK zobowiązany jest 

do zniszczenia wszelkich kopii danych/materiałów będących w jego posiadaniu.  
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VI. Zobowiązania Zamawiającego  

Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego: 

1. Zamawiający udostępni INiK niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dokumenty, 

materiały, dane i informacje będące w jego posiadaniu. 

2.  Zamawiający na bieżąco będzie udzielał INiK niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia wyjaśnień oraz informacji.  

3. Zamawiający będzie informował INiK o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku 

z realizacją prac, jeśli będą one miały związek z realizacją przedmiotu zamówienia przez 

INiK.  


