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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dla zamówienia  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  
kwoty  130 000,00 zł 

 
 

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 
88 –180 Złotniki Kujawskie 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
tel.: 579-470-448 

 
 
 
 
 
 
 

Zaprasza do złożenia oferty na: 
 

 
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji  

pn.: Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienie poniżej progu 130 000,00 zł określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z  dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r.  
poz. 1605 z późn. zm), nr sprawy: 271.8.10.2024 
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                      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 

Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 

Adres zamawiającego: ul. Powstańców Wielkopolskich 6 

Kod Miejscowość: 88-180 Złotniki Kujawskie 

Adres strony internetowej: www.zlotnikikuj.ires.pl 

Adres poczty elektronicznej: funduszeunijne@zlotnikikujawskie.pl 

Godziny urzędowania: 

pn.: 700 – 1500, wt.: 700 – 1530, śr.: 700 -

1500, czw.: 700 – 1500, pt.: 700 – 1430 

 

Zamówienie poniżej progu 130 000,00 zł określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z  dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605 z późn. zm). 
 
 
1. W związku z planowaną usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego, przy realizacji 

inwestycji pn.: Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie Gmina Złotniki 
Kujawskie prosi o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego:  
a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
b) w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

c) w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bez 
ograniczeń. 

 
2. Zakres robót objętych nadzorem: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych związanych  
z inwestycją pn. „Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie”.  
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 
 
45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45 31 10 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 

Prace budowlane 
• Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej   

• Klamrowanie i likwidacja widocznych spękań, 

• Wymiana schodów wewnętrznych w klatce schodowej i schodów do piwnicy 

• Remont klatki schodowej (skucie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków, malowanie) 

http://www.zlotnikikuj.ires.pl/
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• Wymiana i naprawa posadzki klatki schodowej  (parter, piętro) 

• Naprawa podłóg w części mieszkalnej na piętrze (wraz z wymiana belek stropowych), 

• Utworzenie dodatkowego węzła higieniczno-sanitarnego w części mieszkalnej – 

mieszkanie na piętrze, 

• Wymiana istniejącego oświetlenia klatki schodowej wraz z wymiana osprzętu – wg. 

opracowań branżowych, 

• Wymiana istniejących instancji elektrycznych wraz z wymianą osprzętu w części 

mieszkalnej – wg. opracowań branżowych, 

• Wymiana i rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjne – wg. opracowań 

branżowych, 

 

Opis projektowanych prac w obszarze wewnętrznych. 

 

• Wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej 

 

Zakłada się wyminę części stolarki wewnętrznej (drzwi mieszkalnych) z wyjątkiem drzwi 

drewnianych przy wiatrołapie (do odświeżenia i uzupełnienia okuć oraz przeszkleń). Nowa 

stolarka drewnopodobna w odcieniu brązowym.  

 

Zlokalizowane przy wiatrołapie drzwi drewniane wraz z ościeżnicami należy poddać 

renowacji i odmalować. 

Sposób odnowienia stolarki drzwiowej wewnętrznej: 

- zdemontować drzwi, ramy, ościeża, 

- usunąć chemicznie i mechanicznie warstwy farby, 

- zaimpregnować preparatem przeciwko owadom niszczącym drewno (należy stosować 

preparaty przeznaczone do użytku wewnętrznego bezpieczne dla zdrowia mieszkańców, 

preparat należy nakładać pędzlem z naturalnego włosia przez wykwalifikowane osoby) 

- wstawić fleki w miejscach ubytków i pęknięć oraz wymienić fragmenty zniszczonych 

profilowań, 

- powierzchnię drewna pokryć cienką warstwą wyrównującego podkładu, 

- powierzchnię drewna pomalować farbą kryjącą w kolorze pierwotnym  

- zawiasy po oczyszczeniu zabezpieczyć farbą antykorozyjną, 

- uzupełnić ubytki szkła 

- wykonać montaż po wykonaniu prac remontowych na ścianach, 

- wstawić nowe zamki i klamkami stylizowane. 

 

• Klamrowanie i likwidacja widocznych spękań), 

Technologia użyta w trakcie prowadzenia robót musi pozwolić uchronić substancję 

zabytkową przed zniszczeniami, jednocześnie musi być trwała i odporna na czynniki 

wynikające z jej użytkowania. 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma obowiązek zapoznania się z instrukcjami 

technicznymi i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom w nich zawartych. 

W obszarze spękania ściany murowanej należy od środka wykonać wzmocnienie z prętów ze 

stali nierdzewnej żebrowanej z zaprawą tiksotropową (układanie w istniejących spoinach). 

Należy zastosować system jednego producenta. 

W celu naprawienia pęknięć lokalnych w murach pełnych należy wyciąć szczeliny w 

poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. 

Usunąć starą zaprawę. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.    
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Wstrzyknąć warstwę zaprawy o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny.  

Wepchnąć pręt w zaprawę uzyskując dobre równe pokrycie.  Nałożyć drugą warstwę zaprawy 

(około 10 mm grubości) na poprzednią. Wepchnąć drugi pręt w zaprawę uzyskując dobre 

pokrycie. Wprowadzić    kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją szpachelką w głąb spoiny 

przykrywając odkryte powierzchnie pręta. Zwilżać okresowo. Uzupełnić wypełnienie spoiny 

niekurczliwą zaprawą.  

 

• Remont i wymiana schodów 

 

Zakłada się demontaż istniejących schodów prowadzących na piętro, poręczy, tralek z 

zachowaniem elementów, których stan techniczny jest dobry.  

Zachowane elementy należy oczyścić chemicznie i mechanicznie z istniejących pokryć 

malarskich. Schody wymienić w stosunku 1:1 do istniejących.   

Schody do piwnicy należy wymienić na nowe w stosunku 1:1 do istniejących. 

 

• Remont klatki schodowej 

 

W ramach prac planuje się wykonanie nowych pokryć malarskich. W razie potrzeby przed 

malowaniem uzupełnić tynki. Przeszlifować, całość zagruntować. Kolorystyka jasna odcień 

biel kremowa. 

Przed przystąpieniem do malowania należy usunąć zewnętrzne warstwy farby. Powierzchnię 

wyrównać cienką szpachlą wapienno-piaskową bez dodatku cementów. 

Kolor farby w odcieniu jasnym. Malowanie farbami paroprzepuszczalnymi. 

 

• Wymiana i remont posadzki klatki schodowej 

 

Zakłada się skucie istniejących pokrycie ścian i podłóg z płytek. 

 

• Wymiana i remont posadzki w części mieszkalnej na piętrze 

 

W ramach remontu przewiduję się zerwanie starej podłogi drewnianej i położenie nowej. 

Wraz z wymianą belek stropowych. Kierunek układania desek – zgodnie z istniejąca podłogą. 

 

• Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego  w części mieszkalnej 

Zakłada się wydzielenie w części mieszkalnej dodatkowego pomieszczenia poprzez 

postawienie ścianek działowych w konstrukcji lekkiej. W pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych wykonać wykończenia płytkami ceramicznymi glazurowanymi do wysokości 200 

cm, powyżej malowane farbą, na podłodze nowe płytki ceramiczne – kolorystyka do 

uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Sufit malowany farbą w odcieniu bieli. 
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Prace sanitarne 

Instalacja zimnej oraz ciepłej wody użytkowej 

Instalacje zimnej wody użytkowej należy prowadzić od istniejącej armatury zimnej wody 
znajdującej się w remontowanym mieszkaniu. Woda ciepła będzie dostarczona do natrysku i 
umywalki  

z elektrycznego podgrzewacza przepływowego, umieszczonego w  nowoprojektowanym 
pomieszczeniu - zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

Przewody wodociągowe należy układać w bruzdach ściennych oraz w posadzce. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą 
uchwytu lub wspornika należy zastosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne 
przesuwanie się rur. 

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na każdym odcinku wody zimnej i 
ciepłej. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być w 
stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na składowisku 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której 
wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenie izolacji cieplnej powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. Zastosować izolację niepalną. Przewody prowadzone obok siebie, powinny 
być ułożone równolegle.  

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników uchwytów lub innych trwałych podparć. Przewody 
poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej. 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w rurze 
ochronnej.  

Wszelkie elementy instalacji muszą posiadać aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania  

w  ochronie przeciwpożarowej oraz certyfikaty zgodności. 

Rurociągi wodne winny być prowadzone tak, aby nie powstawały ślepe zakończenia. Całość 
wykonanej instalacji wodociągowej w budynku poddać próbie szczelności i przepłukać w celu 
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usunięcia zanieczyszczeń montażowych, układanie instalacji wg instrukcji montażu i odbioru.  
Średnice instalacji zgodne z częścią graficzną opracowania. 

• Instalacja wodociągowa doprowadzana zostanie do następujących przyborów 
sanitarnych:  

- bateria umywalkowa, 

- bateria natryskowa, 

- zawór czerpalny do spłuczki ustępowej, 

- zawór czerpalny pralki. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy prowadzić do istniejącego pionu kanalizacyjnego w 
układzie grawitacyjnym. W celu uniknięcia wpięcia się do pionu na zewnątrz budynku 
projektuje się przejście rurą przez strop do pomieszczenia na parterze a następnie włączenie 
się do istniejącego pionu pod stropem zgodnie z częścią graficzną. Rury na parterze 
zabudować płytą gipsowo-kartonową.  

Wszystkie podejścia pod syfony wykonać w bruzdach lub zabudować. Wszystkie urządzenia 
podłączone do instalacji kanalizacyjnej muszą być zaopatrzone w syfon.  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei 
ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej i powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej o 
1cm przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody 
pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 
2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą 
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnie ścieków do istniejącego pionu, 
należy zastosować układ tłoczny. 

Prace elektryczne 
 

Zakresem postępowania objęta jest: 

• Instalacja rozdzielnic i WLZ, 

• Instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych, 

• Instalacja oświetlenia ogólnego, 

• Instalacja oświetlenia awaryjnego. 

Ogólne dane energetyczne 

Obiekt posiada istniejące zasilanie z sieci elektroenergetycznej.  

Na korytarzu znajdują się istniejące liczniki energii elektrycznej. Opracowanie swoim zakresem 

obejmuje instalację za licznikami. 
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Linie zasilające  

Rozdzielnicę RG projektuje się jako szafę wolnostojącą.  

Wewnętrzne linie zasilające do rozdzielnic mieszkaniowych należy wykonać przewodami  

N2XH-J 3x4mm2. Przewody układać natynkowo w kanałach elektroinstalacyjnych . 

Trasy kabli pokazano na rzutach. 

 

Rozdzielnice mieszkaniowe RM 

Rozdzielnice mieszkaniowe zainstalowane będą nad drzwiami lokali mieszkalnych. Z rozdzielnic 

mieszkaniowych zasilane będą obwody w poszczególnych lokalach. 

Rozdzielnice zaprojektowano jako natynkową 1x14-modułowe. W rozdzielnicach zainstalowane 

będą wyłącznik izolacyjny, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe. 

 

Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych 

Instalacja w lokalu obejmuje: 

- instalację gniazd wtykowych (ilość i umiejscowienie gniazd wtykowych w lokalach 

mieszkalnych należy uzgodnić z mieszkańcami) 

- instalację zasilającą do indywidualnych odbiorników, 

- instalacje oświetleniowe. 

Instalację 1-faz. projektuje się przewodami typu YDY. Stosować gniazda oraz wypusty zasilające 

w zależności od umiejscowienia i typu odbioru. Instalację zasilającą projektuję się przewodami 

układanymi natynkowo w kanałach kablowych oraz w rurkach ochronnych. 

Zaleca się układanie przewodów w określonych strefach instalacyjnych zgodnie z normą SEP-E-

002. 

Przewody pod tynkiem należy układać pionowo i poziomo: 

• poziome odcinki instalacji na ścianach układać w odległości 0,3 m od sufitu, 

• pionowe odcinki instalacji powinno prowadzić 0,15 m od krawędzi ościeżnicy lub prostopadle 

od puszki do gniazda, 

• przewód biegnący od gniazda do gniazda powinien się znajdować 0,3 m nad podłogą. 

Gniazda jednofazowe ze stykiem ochronnym montować: 

• w pokojach - na wys. 0,3 m od podłogi, 

• w kuchni - na wys. 0,3 m od podłogi oraz na wys. 1,2 m od podłogi przy blatach. 

Przewód zasilający kuchnię elektryczną zakończyć puszką podtynkową, w której należy połączyć 

przewód instalacyjny urządzenia za pomocą złączek WAGO, bądź listwy zaciskowej. Puszkę 

zamontować na wysokości 0,3 m od podłogi.  

W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności zastosować gniazda hermetyczne o podwyższonej 

klasie ochrony IP44.  

Wszystkie gniazda stosować ze stykiem ochronnym, przyłączonym oddzielną żyłą do szyny PE w 

rozdzielnicy RM. 

W łazience instalację wykonać przestrzegając: 

• instalowanie gniazd wtyczkowych hermetycznych w strefie 3 lub w odległości nie mniejszej niż 

0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej 
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• instalowanie puszek, rozgałęźników i odgałęźników oraz urządzeń rozdzielczych i sprzętu 

łączeniowego poza strefami 0, 1 i 2, 

• instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw 

oświetleniowych o II klasie ochronności oraz elektrycznych podgrzewaczy wody, 

• możliwość stosowania w strefie 0 napięcia o wartości nie większej niż 12 V (układ SELV). 

Źródło zasilania tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą, 

• możliwość stosowania w strefie 3 przenośnych odbiorników w kl. II ochronności, np. suszarka, 

golarka, lokówka. 

Instalację oświetleniową projektuje się w wykonaniu natynkowym kablami N2XH-J  

3(4,5) x 1,5 mm². Do podłączenia oświetlenia pomieszczeń zaprojektowano wypusty sufitowe i 

ścienne. Załączanie oświetlenia łącznikami oświetleniowymi. Sprzęt łączeniowy (wyłączniki, 

przełączniki) instalować na zalecanej wysokości 140-160cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 

Osprzęt narażony na bryzgi wody powinien posiadać stopień ochrony, co najmniej IP44. Na 

korytarzach stosować łączniki podświetlane.  

 

Instalacja obwodów administracyjnych 

Instalacja obwodów administracyjnych obejmuje: 

• instalacje oświetleniowe na klatce oraz na zewnątrz. 

Instalacje projektuje się kablami N2XH-J, układanymi natynkowo w kanałach kablowych.  

Instalacja oświetleniowa podstawowego na klatce, korytarzach zostanie wykonana za pomocą 

opraw wskazanych na rzutach. Na obiekcie stosować oprawy natynkowe. Przykładowy rodzaj 

opraw został podany na rzutach. 

Na klatkach i korytarzach do załączania oświetlenia przyjęto czujki ruchu. Czas świecenia wg 

indywidualnych ustawień.  

Na klatkach schodowych i korytarzach należy instalować oprawy do oświetlenia awaryjnego 

podświetlające drogę ewakuacji. Stosować oprawy oświetlenia podstawowego z modułami do 

pracy awaryjnej lub odrębne oprawy do oświetlenia awaryjnego. Do oświetlenia kierunków 

ewakuacji oraz wyjść ewakuacyjnych przyjęto dedykowane oprawy awaryjne ewakuacyjne z 

piktogramami. Natężenie oświetlenia awaryjnego 1lx, czas działania opraw co najmniej 3h. 

Oprawy powinny posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. 

 

Instalacja ochrony od porażeń 

Instalacja odbiorcza pracuje w układzie sieciowym TN-C-S. Ochronę podstawową stanowi 

izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przy uszkodzeniu 

(przed dotykiem pośrednim) zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z 

wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41. 

Jako ochronę uzupełniającą zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o czułości członu 

różnicowego nie większej niż 30mA oraz system połączeń wyrównawczych. 

Wytyczne branżowe  

Branża konstrukcyjno-budowlana: 

• Przejście przewodów i kabli przez przebicie w dachu budynku należy zabezpieczyć przed 

wpływem czynników atmosferycznych, 

• Wykonać przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras kablowych, 
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 • W miejscach przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać zabezpieczenia za 

pomocą mas o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa danej przegrody 

typu Hilti lub równoważne, 

 

Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/936193 

 

3. Termin realizacji inwestycji przez Wykonawcę:  

    - rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy  

- zakończenie robót: 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

Pełnienie nadzoru przez Inspektora Nadzoru do 15.11.2024 r. 

4.Zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje: 

1) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do kontrolowania 
nadzorowanego obiektu przez cały okres jego realizacji (co najmniej jeden raz w 
tygodniu - wizyty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą dokumentowane wpisami 
w dzienniku budowy oraz potwierdzone na liście obecności) oraz na wezwanie 
kierownika budowy lub Zamawiającego. Ponadto Inspektor zobowiązany będzie pod 
względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową, jakości 
wykonanych robót i użytych materiałów z przeprowadzonej kontroli  dokonać wpisu do 
dziennika budowy, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla 
inwestora, 
2) Sprawowanie w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie  
z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 Poz. 
725 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
3) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 
uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, reprezentowania Zamawiającego na 
budowie, powiadamiania Zamawiającego o stwierdzonych zastrzeżeniach do realizacji 
inwestycji, w tym o okolicznościach mogących mieć wpływ na  termin zobowiązania 
inwestycji. 
4) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń i uwag do projektu budowlanego, uzgadnianie 
z projektantem ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, 
5) na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu, inspektor jest zobowiązany do 
kontrolowania nadzorowanego obiektu 1 raz  dziennie dokonując stosownych wpisów 
do dziennika budowy, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, 
poszczególnych etapów, odbioru gotowych obiektów budowlanych  
i przekazanie ich do użytkowania, 
6) przeprowadzanie z Wykonawcą robót odbiorów przejściowych, częściowych  
i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego (przeprowadzenie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanych stosownymi wpisami do 
dziennika budowy), 
7) Inspektor Nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o każdym odstępstwie od 
dokumentacji, 
8) weryfikacja oraz analiza dla Zamawiającego dokumentacji oraz korespondencji 
opracowanej przez Wykonawcę kontraktu biorącego udział w realizacji niniejszej 
inwestycji ( w tym również dokumentacji technicznej ), 
9) Inspektor Nadzoru systematycznie dokonuje wpisów do dziennika budowy,  
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w przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor 
powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół, 
10) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonywanych robót, 
11) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed 
podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 
12) Inspektor sprawdza fakturę wykonawcy oraz dokumenty załączone do rozliczenia 
robót i przedkłada je w terminie 7 dni do realizacji Zamawiającemu, 
13) Inspektor Nadzoru stwierdza gotowość obiektu do odbioru. 
14) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności 
inspektora nadzoru zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia 
uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy. 
15) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót budowalnych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 
budowę ochrony interesów Zamawiającego, oraz współdziałanie z nim i wszystkimi 
uczestnikami procesu inwestycyjnego, mając na względzie dotrzymanie postanowień 
umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 
16) zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia  
w przypadkach: 
a) zastosowanie rozwiązań zamiennych, 
b) brak szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń, 
17) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad 
18) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych 
robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw 
mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia 
z Zamawiającym. 
19) uczestniczenie przy prowadzeniu przez Wykonawcę robót, koniecznych prób  
i pomiarów, 
20) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań 
w zależności od potrzeb, 
21) kontrola i monitoring aby osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót budowlanych 
posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowalnych, 
22) kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały 
stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i 
wymaganiami umowy, 
23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych itp., 
24) uzgadnianie z Wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji 
powykonawczej, sprawdzenie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym, 
25) zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania, 
26) inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: 
informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót  
o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 
27) poświadczenie terminu zakończenia robót. 
 
5. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1) Inspektor Nadzoru ponosił będzie pełną odpowiedzialność za skutki prawne   
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i finansowe  spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji 
inwestycji przez Wykonawcę w przypadku, gdy zmiany te nie były uzgodnione  i 
zaakceptowane przez Zamawiającego; 
2) Inspektor Nadzoru nie będzie uprawniony do podejmowania samodzielnych decyzji 
mających skutki finansowe po stronie Zamawiającego; 
3) koszt realizacji przedmiotowej usługi  obejmuje koszty dojazdów Inspektora 
Nadzoru na miejsce budowy; 
4) organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego)narad koordynacyjnych na 
budowie, sporządzenie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym 
stronom; 
5) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego 
wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowania na bieżąco realizacji 
obowiązku wykonawcy robót w zakresie wydawania zgód dotyczących zawarcia umów 
z dalszymi podwykonawcami robót budowalnych oraz zgłoszeń i rozliczeń 
podwykonawców (robót budowlanych oraz usług i dostaw o wartości powyżej 50 
000,00 zł) oraz przedstawienie Zamawiającemu zaopiniowanych zgłoszeń 
podwykonawców; 
6) zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów  
i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych  
z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie; 
7) sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów  
i ich gromadzenie przez Wykonawcę w celu finalnego przekazania Zamawiającemu 
(atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.), dotyczących 
materiałów i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę robót oraz decydowanie o 
dopuszczenie do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, i wszystkich 
elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania 
dodatkowych badań przez Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do 
jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa; 
8) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych 
podczas realizacji robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych 
poprawek; 
9) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, 
zamiennych lub uzupełniających, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spisywanie 
protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie 
z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
10) sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz 
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, 
przed dokonaniem odbioru końcowego; 
11) udział w prowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń, przekazanie Zamawiającemu 
obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających niezwłoczne 
rozpoczęcie użytkowania obiektu; 
12) kontrola rozliczeń finansowych, w tym: 
a) weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 
zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z 
obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z 
zasadami określonymi  
w umowie o wykonawstwo robót, 
b) kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot;  
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w zakresie zgodności z umową zawarta z Wykonawcą robót oraz harmonogramem, w 
tym w zakresie dostarczenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych, 
c) sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przekładanych przez Wykonawcę 
robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiającymi do 
zapłaty, 
d) rozliczenie końcowe inwestycji. 
13) udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego 
rozwiązania umowy bądź zmiany Wykonawcy robót; 
14) opiniowanie wniosków o roboty dodatkowe i/lub zamienne, sprawdzaniu  
i akceptowaniu wyceny tych robót; 
15) weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentów stanowiących  podstawę do płatności 
częściowej i końcowej; 
16) udział w ewentualnych kontrolach inwestycji; 
17) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji, obowiązujących w 
okresie gwarancji wydanej przez wykonawcę (przewidywany termin gwarancji wynosi 
60 miesięcy) od odbioru końcowego realizacji zadania inwestycyjnego, obejmujących: 
a) nadzorowanie robót usterkowych wszystkich branż oraz robót poprawkowych 
wszystkich branż, pojawiających się w okresie rękojmi lub gwarancji, dokonując 
kontroli czy są wykonane należycie i w wyznaczonych terminach, 
b) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad  
w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowalnych, 
egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów. 
 
6. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury/rachunku.  

7.Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie nadzoru inwestorskiego. 

8.Faktura częściową Wykonawca może wystawić po zrealizowaniu 10% wartości 

całego przedmiotu umowy, po sporządzonym i  podpisanym protokole odbioru 

częściowego.  

9.Podstawę do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, 

stanowi podpisany przez  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół częściowy  

i końcowy odbioru robót objętych nadzorem. 

W związku z powyższym proszę o przesłanie oferty, w której należy podać: kwotę za 

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania.  

Uwaga: Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie jako cena netto i brutto, 

koszt dojazdu należy wkalkulować w cenę. 

10. Warunki udziału w postępowaniu 

1) Wykonawca musi dysponować inspektorem nadzoru : 

a) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, 

b) w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

bez ograniczeń 

c) w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
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W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające 

będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej), wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania; 

2) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie co najmniej jedną usługę 

nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku. 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia /wskazanego powyżej/, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik  

nr 3 do niniejszego zapytania) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały 

wykonane należycie. 

Dokumentami potwierdzającymi, iż usługa została wykonana należycie, mogą być: 

1) poświadczenia, 

2) referencje, 

3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub referencji, o którym wyżej 

mowa. 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 

oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena 

spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym  

tj. „spełnia – nie spełnia”). 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z wykonawcą, 

który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałym ofertom 

przypisana  zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Ich 

wartość punktowa zostanie przeliczona według następującego wzoru 

matematycznego:  

 

       Cena – 100% 

 

                   Cena oferowana najniższa spośród  złożonych ofert na dane zadanie 

    Cena =--------------------------------------------------------------x 100pkt x100% 

                                            Cena badanej oferty 
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12.Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty  

i oświadczenia: 

1)  Formularz oferty (na załączonym druku). 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych. 

3) Wykaz wykonanych usług 

4) Oświadczenie Wykonawcy. 

 

 

13.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

a) Miejsce i termin  składania ofert 

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus, do dnia 25.06.2024 r. 

do godziny 10.00 

b) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

c) Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą, bez 

skutków prawnych oraz finansowych. 

 

14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy mogą przekazywać przez platformę zakupową OpenNexus. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazał Zapytanie ofertowe nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do 

zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o 

którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek 

o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego  bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania pisemności postępowania. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Złotniki 

Kujawskie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki 

Kujawskie 
 /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; 

▪ W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych  za pomocą  adresu e-

mail:  

sekretariat@zlotnikikujawskie.pl lub pisemnie na adres: 
Urząd Gminy Złotniki Kujawskie ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki 
Kujawskie  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji  
pn.: Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie, nr sprawy: 271.8.10.2024 

 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie: 
zapytania ofertowego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 358 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 
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▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

_____________________  

  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub  
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 
Załączniki: 

1) Formularz oferty 
2) Wykaz osób 
3) Wykaz usług 
4) Oświadczenie 
5) Projekt umowy 

                                                                 

Zatwierdził: 

        /-/ WÓJT GMINY  

                       Złotniki Kujawski 

    mgr inż. Waldemar Kubiak 

                                   

 


