73/BZP-U.510.44.2020/KW Zatgcznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwanga dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a
2. e ———————— , Z siedzibg W ., y e mrevrer eeeeeeenenee , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ........c.co........, kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/a przez:

albo

................................. zamieszkalym/g W iy, i e, UL
................................. , posiadajgcym  nr PESEL......c.cccecevevievieniennene.,  przedsiebiorca
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag .....cceeeveeeveiricneenenn ,zsiedzibgw ......-......
.................. , Ul i, WPIisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ......cccccovevineneennnn. , numerze REGON

.............................. , zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (sygn. zam. 73/BZP-
U.510.44.2020/KW) Z dni@ ..cccocevvirverinieieeeeeenenesenes r. (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

.Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 72 przy ul. Ktosowej 3 w Gdansku do potrzeb
wynikajgcych z Reformy Edukac;ji”.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegbtowy zakres robot
zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to
Wykonawca wykona te roboty i czynnos$ci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym
kosztem i staraniem.

3. Przedmiot Umowy jest podzielny.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot, o ktorym mowa w 8 4 ust. 4 niniejszej Umowy.



5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw

1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”)
innymi, niz okreslone w pkt 2)- 4),

2) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kaczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: .....covvevvererenienieniennenn ztotych brutto, stownie
ZEOTYCN DIULLO: ettt ettt ettt ettt ettt aas ,
w tym:
- wartos¢ netto e zt,
— podatek VAT =23% - .ccooevereireieeeeeeieenen zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy —wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatébw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mdgt sie powotywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robot niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
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robot lub obnizenia standardu uzytych materiatdw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi na to uprzedniag zgode na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

7. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulacji
uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na
podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét. Uproszczone kosztorysy
muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajgcy zachowuje
prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego
terminu.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia robot ........cccoeevvvecnncenneeene r.

2. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w 8 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbior robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwitoce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami (w szczegdlnosci pkt 4 ppkt 3 OPZ) . Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
przez wiodacego inspektora nadzoru oraz dyrektora placéwki oSwiatowej.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robot.

6. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w
terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
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10.

11.

przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

pod wzgledem rzeczowym i finansowym przez Zamawiajgcego protokoty zaawansowania
wykonanych robo6t wedtug procentowego zaawansowania elementdédw ustalonych w
zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
oraz pod wzgledem rzeczowym przez wtasciwego inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika rob6t Podwykonawcy oraz pod wzgledem
rzeczowym przez wtasciwego inspektora nadzoru.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktéorych mowa w ust. 1, 211 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

korncowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robdét bedgcych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje Przedmiotu Umowy.

. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
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10.

11-969;

- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.

. Nalezno$¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego kwoty bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe
podany/e w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce (z zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotaczy protokét wykonanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liScie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

- wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

- zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT".

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz
z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robot,
o ktorym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzienn obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
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11.

12.

13.

14.

podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajagcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 143c
Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktorych
Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do

prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdinych roboét, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wtasciwego
wykonania i ukonczenia rob6t oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczego6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie roboét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robot, ktdra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robd6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
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inspektoréow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore
sg niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy przez
Zamawiajgcego;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robét
uporzgdkowanie terenu;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadoéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywania prob i odbioréw robot z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszag Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkdéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
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przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w 8 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku wystgpienia szkody, za ktorg odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W
przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na
podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania. Nie narusza to innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy lub zasad ogdlnych.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkéd i wucigzliwosci dla oséb i ddébr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkédw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktory bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodgcy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
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zwigzanych zrealizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotdéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystagpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposo6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robdt w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy
czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow
i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentow
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie wtasciwych narzutédw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud
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tj. kosztébw zakupu w przypadku materiatdow, oraz kosztéw posrednich i zysku w
przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogolne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.-

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktdrym mowa w 8§ 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla
stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze niz Srednie ceny
wg cennikéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo maja ceny materiatow i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikédw producentow
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatdw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz Sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér koncowy
1. W terminie zakoniczenia robdt (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF
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na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy okreslone;
w OPZ.

2. Odbiér koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru
korncowego, zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentac;ji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opd6znia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko
i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci
i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty
wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1 200 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtosc
tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .o zt.
2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
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3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajgcy zwrdci 70%  kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady Przedmiotu Umowy.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrdocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyngc wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce roboét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 15 dni od
zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

7. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢
termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu
co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy, w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany
formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia Zamawiajgcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1T Umowy -
w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
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podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczone;j za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00
zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7 ust.
3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu
ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub
dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia;

13) za nieprzekazanie lub zwitoke w nieprzekazaniu Zamawiajgcemu zarejestrowanej we
wiasciwym  osrodku  dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej sporzadzonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne w terminie 14 dni od dnia jej zarejestrowania - w wysokosci 0,12 % za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie tgczne

wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. T umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczyc¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
okres ............ miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy.
2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.
3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy
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rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarangji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w & 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawierac¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od

5.

Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu

ochrony zycia i wiasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) wterminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji roboét
w toku na dzieh odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot

11.

12.

13.

wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Oprocz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
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§15
Zmiany postanowief umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
PZP, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i sztukg
budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze
uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoéznienie, w szczegolnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdéznienie,
w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administrac;ji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegoOlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntow pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o
czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji,
zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakresSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opd6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomosg¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegOlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajace;j
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robat,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegd6lnosci istnienie
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niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnieh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét,
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowsg,
zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepisébw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
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7.

8.

1.

d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje roéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowienn umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny mie¢
forme pisemng pod rygorem niewaznosci i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu;
3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o

charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia

ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czes¢ zamdwienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposOb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ zgodne z zasadami rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potragcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z umowy na inne
podmioty.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgaca dziatalnos¢ gospodarczg.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;
2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
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10.

11.

12.

13.

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie

jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od
otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ lub 8 16 umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza
niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o0

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w 8
16 umowy.

Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej
na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg projektéw i kopii umoéow o

podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na wskazany

adres e-mail za skutecznie doreczong.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub

ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
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przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.

14. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

15. Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

16. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce
nastepujace czynnosci:

1) Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeh wraz z wyposazeniem wedtug
projektu wykonawczego: piwnicy (jadalnie, pomieszczenia pomocnicze, magazyn
pomieszczenia pomocniczego) oraz pietra (sala komputerowa, sala
matematyczno-fizyczna, sala plastyczno-techniczna, sala biologiczno-chemiczna,
pomieszczenie pomocnicze Sali biologiczno-chemicznej) ;

2) Wymiane drzwi gtownych wejsciowych do obiektu wraz z robotami towarzyszgcymi;

3) Wykonanie remontu wejscia (schody, daszek, balustrada) do przedszkola;

4) Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz ze sterowaniem i pracami
wykonczeniowymi  wynikajgcymi  z  wykonanych robdt we  wszystkich
pomieszczeniach objetych projektem znajdujacych sie na wszystkich 3
kondygnacjach obiektu w wyznaczonej czesci;

5) Wykonanie nowych instalacji elektrycznej i teletechnicznej wynikajacych z potrzeby
zasilania przedmiotowych pomieszczen, w tym instalacje gniazd oswietlenia
wtyczkowych, sitowych oraz wypustow dla zasilania urzadzen (piec, stot
demonstracyjny itp.) w pomieszczeniach;

6) Wykonanie rozbudowy przytgcza elektrycznego i szafki pomiarowej SP

7) Wykonanie modernizacji rozdzielnicy gtéwnej RG, ZK. Zmodernizowanie rozdzielnic
obiektowych, z ktérych zasilane beda instalacje przedmiotowych pomieszczen
poprzez doposazenie w aparature zabezpieczajgcg, w tym wytgczniki réznicowo-
pragdowe dla indywidualnych obwodow

8) Wykonanie instalacji odgromowej dla catosci obiektu;

9) Wykonanie instalacji c.o. cieptej i zimnej wody wraz z kanalizacjg w zakresie
potrzebnym do zasilenia pomieszczen w obiekcie

10) Wykonanie placu zabaw z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu;

11) Wykonanie remontu dwoch sanitariatow znajdujgcych sie w pomieszczeniach
przyziemia z instalacjami i wyposazeniem.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcoéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.
2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy oraz
22



kierownikow robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajgcy
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przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okre$lonej w &8 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia

. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego

urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.

. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2 ettt ettt e e bb e e b b e eabae bt ebeehbeeab e e beeehbeea b e eabeeehaeebe e beeebe e be e beeeaeeeareereeeaes .
. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik budowy: ........cccoeevevennenenenicennnes - UPr. bud. Nr e
0 ittt e bt e ete e e b e e b e e ehe e e b e et e baeebe e b e eabaeebe e beeaheeeabe e b eebeeabeenbeeeraeereereenn .

2) Kierownik robét (branza sanitarna) .....ceeeeenveens upr. bud. Nr..evnennee, do

3) Kierownik roboét (branza elektryczna) .....cccoceeeevenees - upr. bud. nro. do

4) Kierownik robét (branza teletechniczna) .......cc......... —up. bud. Nr . do

§20

Ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sOb, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

1

2.

§ 21
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,

Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie
na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa
11, 80-560 Gdansk.

. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z

wykonaniem niniejszej umowy:
1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa
w 8 17 umowy);
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2) adres e-mail WYKONAWCY: ..ottt sttt
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 13i 8 17 umowy).
4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

,Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 72 przy ul. Klosowej 3 w Gdansku
do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji”.

Lp. Wyszczegblnienie Wartosc
1. 2. 3.
I Roboty budowlane 2=

1.0 | Piwnica 2=

1.1 Roboty rozbiorkowe

1.2 Tynkowanie,malowanie $cian i sufitdéw-piwnica.

1.3 Ostony na grzejniki

1.4 Obudowa stup6w i poziomow

1.5 Posadzki

1.6 Stolarka drzwiowa

2.0 Parter 2=

2.1 Obudowa pionéw kanalizacyjnych

2.2 Remont wejscia zewnetrznego

3.0 Pietro | 2=

3.1 Roboty rozbiérkowe-pietro |

3.2 Tynkowanie,malowanie $cian i sufitdw-pietro |

3.3 Ostony na grzejniki-pietro |

3.4 Obudowa stupdw i poziomow-pietro |

3.5 Posadzki-pietro |

3.6 Licowanie Scian

3.7 Rolety PCV

3.8 Stolarka drzwiowa-pietro |

3.9 Roboty budowlane

4.0 Wyposazenie-meble

5.0 Sala komputerowa-meble
I Roboty sanitarne 2=

6.0 Pomieszczenia dydaktyczne

6.1 Instalacja wod.-kan.

6.2 Wentylacja

6.3 Zawory grzejnikowe
i Roboty elektryczne 2=

7.0 Instalacja odgromowa
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8.0

Rozdzielnica gtéwna RG

9.0 Ztacze kablowe
10.0 Tablica pomiarowa ZK+SP
11.0 Rozdzielnica RJ
12.0 Rozdzielnica R 21
13.0 Rozdzielnica R 22
14.0 Rozdzielnica RK 2
15.0 Rozdzielnica RW
16.0 Instalacje elektryczne 2=
16.1 | Poziom-1 2=
16.1.1 Pomieszczenie 1.07i1.19
16.1.2 Pomieszczenie -1.27
16.2 | Poziom 1 2=
16.2.1 Pomieszczenie 1.21
16.2.2 Pomieszczenie 1.22
16.2.3 Pomieszczenie 1.23
16.2.4 Pomieszczenie 1.24
16.2.5 Zasilenie RW
17.0 Zasilenie RK 2
18.0 Zasilanie wentylatoréow - od RW-5 do RW14 + w

salach 1.23,1.24,1.30
19.0 Zasilanie nagrzewnic N-1, N-2
20.0 Pomiary powykonawcze

1\ Teletechnika 2=
21.0 Montaz instalacji LAN i CCTV (GPD 1-parter)

22.0 Montaz instalacji LAN / LPD 2 pom.1.21 1 pietro
23.0 Montaz instalacji CCTV zewn.

Vv Plac zabaw i drzwi wejsciowe 2=
24.0 | Plac zabaw 2=
241 Nawierzchnia bezpieczna z piasku pod hustawkg
24.2 Zakup i montaz nowych urzadzenh
25.0 Drzwi wejsciowe
26.0 Chodnik
27.0 Cokot/murek klombu
28.0 Balustrada i renowacja cokotu

Vi Remont pomieszczenia w piwnicy 2=
29.0 Roboty budowlane
30.0 Roboty sanitarne
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Vi Sanitariaty dziewczat i chtopcow 2=
31.0 Roboty budowlane-sanitariat dziewczat 2=
31.1 Roboty rozbiérkowe
31.2 Posadzka terakota
31.3 Licowanie Scian
31.4 Obudowa piondéw kanalizacyjnych
315 Sufit podwieszony
31.6 Gtfadzie, malowanie
31.7 Stolarka okienna i drzwiowa
31.8 Kabina sanitarna systemowa z blendg
31.9 Wyposazenie fazienek
32.0 Roboty budowlane-sanitariat chtopcéw. 2=
32.1 Roboty rozbiorkowe
32.2 Posadzka terakota
32.3 Roboty budowlane-sciany,licowanie $cian
324 Obudowa pionéw kanalizacyjnych
325 Sufit podwieszony
32.6 Gfladzie, malowanie
32.7 Stolarka okienna i drzwiowa
32.8 Kabina sanitarna systemowa
329 Wyposazenie fazienek
33.0 Roboty sanitarne-sanitariat chtopcow 2=
33.1 Roboty rozbidrkowe
33.2 Instalacja wod.-kan.

33.3 Grzejniki

33.4 Obudowa instalacji C.O.

33.5 Wentylacja

33.6 Roboty elektryczne-podtaczenie wentylatoréw

34.0 Roboty sanitarne-sanitariat dziewczat 2=
341 Roboty rozbiérkowe

34.2 Instalacja wod.-kan.

34.3 Grzejniki

34.4 Obudowa instalacji C.O.

34.5 Wentylacja

34.6 Roboty elektryczne-podtgczenie wentylatoréw

35.0 Roboty elektryczne-sanitariat dziewczat 2=
35.1 Instalacje elektryczne

36.0 Roboty elektryczne-sanitariat chtopcow 2=
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36.1

Instalacje elektryczne

WARTOSC NETTO

VAT 23 %

WARTOSC BRUTTO
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Zatgcznik nr 3 do umowy

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC A.

Zamawiajacy: ......

Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 72 przy ul.

Klosowej 3 w Gdansku

do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Wartos$¢ umowy netto:’

. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 o dO e
Dalszy Podwykonawca:
. ., Wartos¢ z Wartos¢ w Wartos$¢ od .
Nadzér Wartos¢ umowna . . Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu poprzedniego okresie poczatku
inwestorski netto . . procentowe
protokotu rozliczeniowym kontraktu
2 2 2 2 2

1.0

Wartosc netto:

VAT 23%

Wartos¢ brutto:

* - Wypetnic¢ zgodnie z umowgq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny
protokdt).

- Wypetnic¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku wiekszej liczby ptatnikow podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowag.

2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 - Niepotrzebne skreslic.

Kierownik budowy:

(podpis)

Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
wykonane sitami wiasnymi / z udziatem
podwykonawcéw?

Potwierdzam zakres Kierownik budowy:

rzeczowy

Sprawdzono pod wzgledem
finansowym

Akceptuje
Inspektor wiodgcy
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Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen

(podpis)
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 72 przy ul.
Ktosowej 3 w Gdansku
do potrzeb wynikajgcych z Reformy Edukacji

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Wartos$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od o, dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie wykonanych robot i
ich zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we wiasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robdét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowat przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuadji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczaca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA osSwiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzgdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie

INWESTY(JI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w

sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie

wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze
swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i
polecenia inspektoréw nadzoru oraz
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska i zobowigzuje sie do
wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji
wypadkowej oraz pozarowej podczas prac
realizowanych na terenie INWESTY(CJI.

10. WYKONAWCA pOoNOSi petng

odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow  okreslonych  w  niniejszym
paragrafie w umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane
na terenie INWESTY(JI.

12.

13.

pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac prowadzonych na terenie
INWESTY(JI przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/ow
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastgpic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razacego naruszania przez pracownikow taryfikatora.
przepiséw i zasad bezpieczehstwa i higieny

Wysokos¢ kary za
q s kazde stwierdzone
Lp. Rodzaj naruszenia haruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkole bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(C]JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z
2 jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 74
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatéw, 1000 74
przegladow lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY lub z
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
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Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. BHP 5000 zt
lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 24
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecer wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw nadzoru 1000 zt
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 24
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 7}

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 72 przy ul. Ktosowej 3 w Gdansku
do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach UmOowy Nr......ccoceveeneieneneeenenenenens Z2dNia e a takze zapewnia,
ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
w tym Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od tego
czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcow
i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczego6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zaleceh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru kohcowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robot.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
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4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
korncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunac réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji jakosci
niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub
materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od
ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ...cccooveererneneinennennereeeseseeeee jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.
Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
i technicznej.
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§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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