Nr sprawy: WZP.271.22.2024.E

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajgce na termomodernizacii i
przebudowie budynku Zespotu Szkét Chemicznych wraz z infrastrukturg przy ul.
tukasiewicza 3 w Bydgoszczy w ramach inwestycji Miasta pn. ,Inwestycje objete wsparciem
przygotowawczym w ramach Programu zwiekszenia efektywnosci energetycznej budynkdw i
oSwietlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)".

Roboty budowlane bedace przedmiotem zaméwienia jak wyzej nalezy wykona¢ zgodnie

z: dokumentacjg projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegolnosci
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725.) oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Oznaczenia kodu CPV — Wspélnego Stownika Zamoéwien (kod i opis):

kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:
kod:

45000000-7 — Roboty budowlane

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45262300-4 — Betonowanie

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne,

45214200-2 — Roboty bud. w zakresie budowy obiektow zw. ze szkolnictwem,
45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw,
45442100-8 — Roboty malarskie,

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimat.,
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania,

45320000-6 — Roboty izolacyjne,

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych.

2. Zakres robét przygotowawczych dla projektowanej budowy:
— zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
— przygotowanie placu na materiaty budowlane
— przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy
— przygotowanie 8 szt. konteneréw (mrozoodpornych oraz wodoszczelnych), kazdy
o0 kubaturze min. 30 m? na potrzeby zabezpieczenia wyposazenia ruchomego szkoty.

3. Kolejnosé robét do realizacji w budynku:

— rozbidrka wskazanych w projekcie $cian wewnetrznych oraz warstw posadzkowych
— demontaz stolarek wewnetrznych i zewnetrznych

— rozbiorka elementow instalacji wewnetrznych w budynku- instalacji nn, oswietlenia,
wodociggowej, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania
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— wymiana linii zasilajgcej budynek

- wymiana zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

- wymiana doswietlacza piwnicznego wraz z odprowadzeniem wod opadowych
— osadzenie nowych okien i drzwi zewnetrznych

— wykonanie ocieplenia i izolacji scian fundamentowych

— wykonanie $cian dziatowych

— osadzenie stolarek okiennych i drzwiowych

— ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

— wykonanie tynkéw zewnetrznych

— wykonanie podziatéw wnetrz nowymi scianami dziatowymi

— wykonanie instalacji wewnetrznych- wodkan, co, wentylacji mechanicznej, nn,
teletechnicznej, monitoringu itp.

— wykonczenie $cian, sufitow i stropéw- montaz oktadzin, sufitbw podwieszanych
— wykonanie biatego montazu

— wykonanie utwardzenia i elementéw zagospodarowania terenu- drog, chodnikéw,
elementéw matej architektury

— uporzgdkowanie terenu po budowie

Ze wzgledu na to, ze roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie, nalezy prowadzi¢
je modutami, (zgodnie z zatagcznikiem — Moduly robét) z zalozeniem wykonania
catosciowego wykonania robét kazdego modutu (z wylgczeniem robét zewnetrznych i

elewacyjnych), bez mozliwosci powrotu do wczesniej wykonczonych pomieszczen.
RZUT PIWNICY
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RZUT PARTERU
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Modut IA (termin wykonania od daty zawarcia umowy do 30.10.2025r.)
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Nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty w lewym skrzydle budynku (parter).
W lewym skrzydle znajduje sie czes¢ sportowa: sala gimnastyczna, zaplecze szatniowe oraz
magazynowe.

Modut IB (termin wykonania od 30.06.2025 r. do 30.10.2025 r.)

W prawym skrzydle budynku znajduje sie czes¢ laboratoryjna. W pomieszczeniach 0.45,
0.48 nalezy zdemontowac¢ stanowiska robocze, a po wymianie kanalizacji sanitarnej
uzupetni¢ posadzke ptytkami na wzor istniejgcych. W pomieszczeniach nr 0.50, 0.51
jakiekolwiek roboty mogg rozpoczac¢ sie najwczesniej od 1 pazdziernika 2025.

Modut Il (termin wykonania od daty zawarcia umowy do 30.11.2025r.)

Nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty w lewej czesci budynku (piwnica, parter, | pietro, Il
pietro).

Wejscie do budynku oraz obstuga komunikacyjna budowy odbywa¢ bedzie sie przez wejscie
od strony parkingu oraz klatke schodowg ozn. 0.18 na rzucie parteru.

Modut Il (termin wykonania 1.12 do terminu kohcowego umowy)

Nalezy wykona¢ wszystkie roboty w prawej czesci budynku (piwnica, parter, | pietro, Il
pietro).

Wejscie do budynku oraz obstuga komunikacyjna budowy odbywac¢ bedzie sie przez wejscie

gtéwne oraz gtéwne klatki schodowe ozn. 0.24 oraz 0.26 na rzucie parteru.

4. Zamowienie obejmuje wykonanie robét budowlanych, w tym:

Lp. |Rodzaje i zakres robét budowlanych

1 2

1. |Branza budowlana - roboty zewnetrzne

Docieplenie przegrod budowlanych, w tym m.in. fundamentdw, Scian + niezbedne

1.1 . . .
roboty przygotowawcze, towarzyszace i wykohczeniowe

Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej + niezbedne prace

1.2 . . .
przygotowawcze, towarzyszgce i wykonczeniowe.

Obrobki blacharskie zabezpieczajgce przed zaciekaniem wody w docieplenie +

1.3 | . . . ,
niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszgce i wykonczeniowe

Roboty zewnetrzne - zagospodarowania terenu w tym m.in. wejscia do budynku,
1.4 |podjazdy, chodniki + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i
wykonhczeniowe.

Pozostate roboty zewnetrzne w tym m.in. zadaszenia nad wejsciami + niezbedne

15 . . .
roboty przygotowawcze, towarzyszgce i wykonczeniowe.

2. |Branza budowlana - roboty wewnetrzne

Wymiana wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej + niezbedne roboty

2.1 . A .
przygotowawcze, towarzyszace i wykonczeniowe.

2.2 |Roboty budowlane i wykonczeniowe po robotach instalacyjnych + niezbedne roboty
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przygotowawcze i towarzyszgce.

53 Pozosta’fe roboty budowlane, w tym rozbiérkowe + niezbedne roboty przygotowawcze
i towarzyszace.

3. |Wyposazenie stafte

3.1 |Wyposazenie state pomieszczen + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace.

4. |Branza sanitarna

41 Instalacja c.o. / c.t. + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszgce i
wykonczeniowe.

4.2 [Instalacja c.w.u + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszgce i wykohczeniowe.

43 Instalacja wentylacji + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe.

44 Instalacja wody zimnej i p.poz. + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe.

45 Instalacja kanalizacji sanitarnej + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i
wykonczeniowe.

46 Instalacja gazowa (do likwidacji) + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszgce i
naprawcze.

47 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej + niezbedne
roboty przygotowawcze, towarzyszace i wykonczeniowe.

48 Pozostate roboty sanitarne + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i
naprawcze.

5. |Branza elektryczna

51 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych + niezbedne roboty
demontazowe, przygotowawcze, towarzyszace, naprawcze.

5 Instalacja oswietleniowa wraz z oprawami oswietleniowymi + niezbedne roboty
demontazowe, przygotowawcze, towarzyszace, naprawcze.

53 Montaz rozdzielni gtéwnej i rozdzielni pozostatych + niezbedne roboty demontazowe
przygotowawcze, towarzyszgce, naprawcze.

54 Instalacja gniazd i zasilania urzgdzen, sprawdzenia i pomiary + niezbedne roboty
demontazowe, przygotowawcze, towarzyszace, naprawcze.

55 Instalacje teletechniczne (sieci lan), strukturalne + niezbedne roboty demontazowe,
przygotowawcze, towarzyszgce, naprawcze.

56 Instalacja monitoringu, dozoru, p.poz. i innych wraz z osprzetem + niezbedne roboty
demontazowe, przygotowawcze, towarzyszace, naprawcze.

6. |Instalacja fotowoltaiczna

6.1 |Modyfikacja istniejgcej instalacji fotowoltaicznej

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Nieruchomos¢ przeznaczona pod termomodernizacje znajduje sie na dziatkach nr 26/8 i 27/2
obr. 202, przy ul. Lukasiewicza 3 w Bydgoszczy. Przedmiotowy teren nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Bydgoszczy.
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Teren objety opracowaniem, znajduje sie we wschodniej czesci Bydgoszczy, w sgsiedztwie
zabudowy wielorodzinnej oraz towarzyszgcej zabudowy ustugowej (handel, drobne ustugi,
stuzba zdrowia).

Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:

— budynek szkoty ztozony z skrzydta dydaktycznego, sali sportowej i skrzydta laboratoryjnego
— budynki garazowe

— boisko ze sztuczng nawierzchnig

— przytacza do budynku: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
cieplne, nn,

— ogrodzenie terenu

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Objety opracowaniem budynek szkoty zrealizowany zostat w latach 50tych XXw. Skfada sie z
trzech czesci:

1. Skrzydto dydaktyczne - trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, dach
czterospadowy o kgcie nachylenia 37° z nieuzytkowym poddaszem. Wzniesione w
technologii tradycyjne;j.

2. Sala sportowa - jedna kondygnacja naziemna. Dach czterospadowy o kgcie nachylenia
potaci 37° z nieuzytkowym poddaszem. Wzniesione w technologii tradycyjnej.

3. Skrzydio laboratoryjne — jedna kondygnacja naziemna. Dach czterospadowy o kacie
nachylenia potaci 37° z nieuzytkowym poddaszem. Wzniesione w technologii tradycyjne;.
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest z ul. Lukasiewicza i ul. Technikéw oraz wjazd od
strony potudniowej przez dziatke nr 26/7.

Na terenie dziatki znajduje sie parking dla samochodéw osobowych na 9 miejsc (o
wymiarach 2,5x5m), w tym 1 miejsce wyznaczone dla os6b niepetnosprawnych (o
wymiarach 3,6x5m).

Na terenie dziatki odpady gromadzone w sposob selektywny, w wyznaczonym miejscu na
utwardzonej powierzchni.

6. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy:
— wykonac¢ dostawe i montaz urzgdzen,
— wykonac roboty budowlane,
— uzyskac decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania,

W ramach inwestycji projektuje sie m.in.:

- gtebokg termomodernizacje budynku szkoty, tj. docieplenie $cian zewnetrznych,
stropodachéw, posadzek, wraz z wymiang stolarek oraz instalacji wewnetrznych w
budynku,

— rozbiérke ogrodzenia murowanego przy Sali gimnastycznej,

— wyznaczenie na istniejgcym parkingu miejsca postojowego dla niepetnosprawnych,
— wymiang instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— wymiane linii zasilajgcej budynek,

—wymiane doswietlacza piwnicznego wraz z odprowadzeniem wod opadowych
—wymiane nawierzchni chodnikow wykonanych z kostki betonowe;.
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7. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1) Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy winien zosta¢ wydzielony bezpiecznym ogrodzeniem, odpowiednio
oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robét.
Ziemia oraz grunt z wykopow moze zosta¢ wykorzystany w ramach budowy, po
okresleniu jego parametrow oraz stwierdzeniu przydatnosci, ewentualny nadmiar nalezy
usung¢ w ramach niniejszej umowy.

2) Zgodnosc¢ robot z dokumentacig projektowg

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

2. Dane okre$lone w dokumentac;ji projektowej sg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

3. Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub maksymalna toleranciji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw
lub elementow budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

4. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu na skali
rysunkow.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych
w projektach materiatoéw i urzgdzen na przedstawione w ofercie przetargowej rzez
Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych
w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i
ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Inwestycja realizowana jest w ramach Budzetu Miasta na podstawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej, pn. ,Inwestycje objete wsparciem przygotowawczym w ramach
Programu zwigkszenia efektywnosci energetycznej budynkow i o$wietlenia publicznego w
Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)”.

2. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi
przedmiotowg problematyke, a w szczegodlnosci z przepisami wynikajgcymi z:

—ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
—rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
—ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamédwien publicznych,
—rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

—ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami,

—rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych,

—ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

—rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

—rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

—ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

—inne przepisy i normy budowlane zwigzane z planowang inwestycja.

3. Wszystkie prace/roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
pod nadzorem osob uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé
wymagane atesty, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentow.

lll. DOSTEPNOSC

Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp w przypadku zamowieh przeznaczonych do uzytku osob
fizycznych, w tym pracownikdéw zamawiajgcego, opis przedmiotu zamoéwienia sporzgdza sie,
z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, chyba Ze nie jest to
uzasadnione charakterem przedmiotu zamowienia. Jezeli wymagania te wynikajg z aktu
prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamdwienia, w zakresie wymagan dotyczgcych
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikéw, opisuje sie przez odestanie do tego aktu.

Ustawa zobowigzuje nas do gwarantowania dostepnosci poprzez stosowanie uniwersalnego
projektowania nowych rozwigzan lub racjonalnych usprawnieh w usuwaniu istniejgcych
barier. W przedmiocie zamdwienia, obejmujgcym wykonanie robot budowlanych
polegajgcych na przebudowie i termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Chemicznych
dostepnosc¢ architektoniczna zostata zapewniona poprzez:

e budowe pochylni dla 0s6b z niepetnosprawnoscig przy wejsciu do obiektu, aby zapewnié¢
dostep na parter. W budynku istnieje platforma wzdtuz schodéw pomiedzy parterem
gtéwnego skrzydta a skrzydtem laboratoryjnym.

« dostep do Sali sportowej zapewniony zostanie wejsciem z poziomu terenu z tytu budynku,
po rozbiérce muru ogrodzeniowego,

« ustep dla nauczycieli na parterze zostanie przystosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.
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