
 
 

Załącznik nr 8 
do wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne 

 

 

 

[Projektowane postanowienia umowy] 

Egz. Nr…. 

Umowa Nr …./2021r./….. 

zawarta w dniu ………………r. w Warszawie 

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

  

SKARBEM PAŃSTWA: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 

REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740  

reprezentowaną przez: 

Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 6021 

płk Przemysław MAKOWSKI  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

WYKONAWCĄ:    ………………………………………………………  

……………………………………………………… 

NIP: ……………..            REGON: ………………. 

TEL/FAX: …………………………………………. 

KRS:……………………….. (lub Ewidencja Działalności 

Gosp.) 

reprezentowaną przez: 

………………………………………… 

Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 

z późn. zm.) - w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. 

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Skróty użyte w umowie oznaczają:  

1) KC – Kodeks cywilny;  

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 
00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 
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2) PrBud – Prawo budowlane;  

3) Pzp – Prawo zamówień publicznych;  

4) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

5) STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2. Definicje:  

1. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest „robotach budowlanych” lub „robotach” należy 

prze to rozumieć roboty obejmujące budowę i  prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

2. Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących 

pojęć: 

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, 

kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, 

wyliczona na jednostkę przedmiarową;  

2) Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, 

opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu Umowy; 

3) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  

przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany,  

b) projekty wykonawcze,  

c) przedmiar robót,  

d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu 

budowlanego w rozumieniu PrBud; 

5) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, 

zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – 

Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami 

PrBud;  

6) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu 

Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa 

o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy;  

7) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności 

na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, 
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wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu 

jednostkowego; 

8) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w STWiORB, a w przypadku braku 

stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem 

robót, do których wykonania mają zostać zastosowane; 

9) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający 

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu; 

10) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót; 

11) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy; 

12) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, 

w zależności od tego, który okres jest dłuższy; 

13) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia 

przez Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych obiektu; 

14) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy 

zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

15) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca 

zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 

16) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie 

z umową robót zanikających lub ulegających zakryciu;  

17) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót 

w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z umową części robót 

budowlanych;  

18) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót 

w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie 

rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, jakości w robotach budowlanych 

zrealizowanych na podstawie umowy;  
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19) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór 

wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem 

umowy;  

20) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót 

po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach 

budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy w okresie rękojmi/gwarancji 

jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad;  

21) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, 

na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed 

zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz 

która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu; 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) – dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu 

realizacji umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających 

warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych; 

23) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne 

do zgodnego z umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, 

będące w dyspozycji Wykonawcy; 

24) Teren budowy (plac budowy) - obszar, na którym prowadzone są roboty 

budowlane stanowiące przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy; 

25) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego 

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową; 

26) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawarta między Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku 

zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której 

odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się 

wykonać część zamówienia; 

27) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy 

lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania 

lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

28) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
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budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie 

usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia publicznego; 

29) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu 

pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez 

Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ; 

30) Zamawiający - Strona umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych umową oraz 

przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację 

umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem dokumentów niezbędnych 

do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji umowy, oraz do odebrania 

zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia; 

31) Zaplecze budowy – część terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona 

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń 

infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, 

sprzętu, itp.  

3. Interpretacje: 

1) postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego; 

2) integralną częścią umowy są załączniki do umowy, wymienione w § 2 ust. 1; 

3) wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą 

sporządzane w języku polskim; 

4) umowę w pierwszej kolejności przedkłada się do podpisu Wykonawcy. 

5) umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony;  

6) umowa chodzi w życie z dniem jej podpisania przez organ reprezentujący 

Zamawiającego; Zamawiający dokonuje jej rejestracji w odpowiedniej ewidencji oraz 

nadaje numer umowie. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

5. Sposób komunikowania się Stron 

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane 

na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą 
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lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez 

Strony adresy. 

6. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów: 

1) jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 

umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania 

w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości 

i rękojmi za wady; 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 

regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które 

wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej 

informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach umowy odpowiada 

każdy z uczestników Konsorcjum; 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania 

i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 

potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu;  

5) w przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji 

i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości 

lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego 

z członków Konsorcjum. 

§2.  

PRZEDMIOT UMOWY i MIEJSCE JEGO WYKONANIA 

SPOSÓB WYKONANIA  PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, 

robót ogólnobudowlanych w budynku nr 61 Kompleksie Wojskowym K-0044 przy 

ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie, zgodnie z załącznikami Nr 1, tj. Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) oraz nr 2, 

tj. Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy,  zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej normami oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami 

budowlanymi”.  [Załączniki zostaną przygotowane na etapie zawierania umowy]. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 

oraz wszelkie inne roboty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz STWiORB.,  
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z projektem budowlanym. 

4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3, będzie prowadziło do zwiększenia lub 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 15% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, wykonanie tych 

robót musi być poprzedzone zmianą umowy.  

5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 

robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym 

nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. Rozliczenie tych robót następuje na warunkach 

uzgodnionych między Stronami, z uwzględnieniem warunków określonych w dalszych 

postanowieniach umowy.       

6. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie 

budowlanym lub przedmiarze robót, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 

doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy 

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót 

od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  

wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich 

takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 15% wynagrodzenia umownego 

brutto Wykonawcy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie 

odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych 

robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne 

dla realizacji umowy. Wykonanie robót zamiennych jest realizowane zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, po dokonaniu wszelkich ustaleń z Inspektorem 

nadzoru  inwestorskiego, w tym w szczególności w zakresie materiałów, które mają być 

użyte do ich wykonania oraz zasad wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych 

robót.  

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust.  7  

nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 

1) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót lub 

2) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte 

w przedmiarze robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy 

projektem budowlanym a projektem wykonawczym,   
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3) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych 

Kosztorysem ofertowym, 

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie 

Protokołu  konieczności. 

9. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

10. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół 

z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika 

budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa 

w ust. 1, 2 i 3, i 7 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych 

z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, 

w szczególności poprzez: 

1)  zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane 

do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót 

budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest 

konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie 

stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,  

2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych w stosunku do pierwotnie 

założonego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji przedmiotu umowy. 

12. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. 11, protokołu konieczności lub 

protokołu negocjacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności. 

 

§3.  

TERMINY  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 ust. 1, w terminie 8 (ośmiu) miesięcy od dnia jej podpisania, zastrzeżeniem 

przekazania Wykonawcy  przez Zamawiającego dokumentacji niezbędnej 

do wykonania przedmiotu umowy oraz terenu budowy i w terminie, o którym mowa 

w ust. 5. Przewidywany (końcowy) termin wykonania przedmiotu zamówienia 

określa się na dzień 15.12.2021r. 

2. Termin obowiązywania Umowy: ……………………………………………………………. . 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania gwarancji, to jest w terminie 
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…… miesięcy1 od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, usunąć wszystkie 

ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy.  

4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania 

przez Zamawiającego Wykonawcy niezbędnej dokumentacji oraz STWiORB i po 

protokolarnym przejęciu terenu budowy przez kierownika budowy. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych 

dla realizacji przedmiotu umowy lub jego części oraz niezbędną dokumentację  

i dokumenty właściwe dla danego rodzaju robót budowlanych w terminie 10 dni roboczych 

od dnia podpisania umowy. 

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, 

których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud.2  

 

§ 4.  

WYNAGRODZENIE  

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … 

złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: ……………… złotych), 

co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ……………..…...... złotych). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 

3. Za wartość wykonanych robót budowlanych, wykazaną w kosztorysach 

powykonawczych, Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, 

(ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego obmiarów wykonanych robot) i odpowiadających im określonych umową 

i ofertą Wykonawcy cen jednostkowych. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zawiera, w kosztach ogólnych, opłaty związane 

z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy, oraz wszystkimi innymi kosztami 

koniecznymi do prawidłowego zrealizowania umowy.  

5. Wynagrodzenie za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane będzie ustalane 

powykonawczo, na podstawie bezusterkowych odpowiednich protokołów odbioru robót 

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, 

zgodnie z kosztorysami powykonawczymi. 

6. Niezależnie od innych postanowień umowy, jeżeli wykonanie robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy lub innych robót, o których mowa w § 2, będzie 

                                                           
1 Zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie. 
2.Zapis opcjonalny gdy jest wymagany 
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prowadziło do: 

1) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 15% 

szacunkowego wynagrodzenia określonego w ust. 1,  

2) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji gdy łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% szacunkowego wynagrodzenia 

określonego w ust. 1   

 - a konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, to w celu 

wykonania tych robót oraz zapłaty za nie wynagrodzenia Wykonawcy musi być 

dokonana zmiana umowy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może powodować 

ogólnego charakteru umowy. 

7. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone z zastosowaniem następujących 

zasad: 

1) jeżeli roboty wynikające z § 2 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 

ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej 

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany 

do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego; 

2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających § 2 umowy z zastosowaniem metody, 

o której mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 

cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych 

w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) 

dla województwa mazowieckiego,  aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym kalkulacja jest sporządzana. 

8. Wykonawca dokona wyliczeń z tytułu realizacji robót, o których mowa w ust. 7, zgodnie 

z przewidzianymi w tym przepisie zasadami oraz przedstawi Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość 

wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót. 

9. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, Zamawiający wprowadzi 

korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 7.  

10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  
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§ 5. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci wynagrodzenie WYKONAWCY lub odpowiednio Podwykonawcy 

i dalszemu Podwykonawcy (w formie przelewu), po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3 -

23. 

2. Warunkiem zapłaty za wykonanie  przedmiotu umowy jest otrzymanie przez 

ZAMAWIAJĄCEGO oryginału rachunku lub faktury, a w przypadkach określonych w dalszych 

postanowieniach umowy kopii faktury potwierdzonej za zgodność z oryginałem  wraz 

z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy lub innych robót wykonanych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Faktura powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów usług i zostać dostarczona do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

1) w formie papierowej lub elektronicznej wysyłanej na e-mail ozgst.pgk@ron.mil.pl lub 

2) w formie faktury ustrukturyzowanej (Platforma Elektronicznego Fakturowania – PEF). 

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do poinformowania pisemnie WYKONAWCY 

o każdorazowej zmianie adresu e-mail, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. Powyższa zmiana nie 

wymaga aneksu do umowy. 

5. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 2 lub jego błędne wystawienie 

spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dokumentów 

lub złożenia w tym zakresie odpowiednich wyjaśnień.  

6. Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę 

i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Płatności są realizowane w terminie do  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem 

potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru 

robót i kosztorysami.  

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

mailto:ozgst.pgk@ron.mil.pl
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Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin 

upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

10. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

11. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni roboczych 

od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

13. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania,  jeżeli Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 

określonym w ust. 11 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

14. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  



Strona 13 z 45 

 

15. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

wykażą zasadności takiej płatności. 

16. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności. 

17. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

18. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 

lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej 

dokonanej płatności.  

20. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej 

za uzasadnioną. 

21. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
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wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej 

z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy 

cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 

określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie 

kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową. 

23. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania 

od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur 

VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 

faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające 

tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

24.  Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

25. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, 

jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

26. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 28, występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

27. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 28 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

28. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§6. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia netto, o którym  mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy opóźnienia jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót 

określonym w § 3 ust. 1 a faktycznym dniem zakończenia robót; 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;  
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3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku 

prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 

1 umowy za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy  za każdy nieprzedłożony 

do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

8) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 12 

ust. 11 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 30 dni kalendarzowe, 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową  

w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;  

10) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 

trwające powyżej 7 roboczych dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót; 

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia 

składek zgodnie z § 16 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający 

jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

12) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z umową, 

a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §18 umowy 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,5% 

w wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każde naruszenie; 
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13) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego wyżej nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami KC.  

3. Strony ustalają następujące sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie 

zatrudnienia: 

1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dowodów, o których mowa w § 30 ust. 

2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych 00/100 gr.) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego § 30 ust. 

2 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób realizujących przedmiotową robotę 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną 

w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

4. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest 

wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Strony zastrzegają, że wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

7. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, powstałych należności z tytułu kar 

umownych, o których mowa w przepisach poprzedzających, z wynagrodzenia należnego 

WYKONAWCY. 

8. ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową zawierającą wysokość kary 

umownej i podstawę jej naliczenia, którą prześle WYKONAWCY wraz z oświadczeniem o 

potrąceniu kar umownych. Notę obciążeniową WYKONAWCA zobowiązany jest odesłać 

zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania, (nie dłużej niż w terminie 

płatności faktury). Potrącenia kary umownej ZAMAWIAJĄCY dokona w terminie zapłaty 

faktury.  

9. W przypadku gdy naliczona kara umowna nie będzie mogła być w całości potrącona 

z  wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wynikającego z faktury, ZAMAWIAJĄCY 

dochodzić będzie pozostałej kwoty na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

10. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia dalszego odszkodowania z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na zasadach ogólnych 
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przewidzianych w Kodeksie cywilnym, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kar 

umownych. 

 

§7. 

 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy na zasadach określonych w umowie. 

2. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy (po zgłoszeniu się Wykonawcy) terenu 

budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru energii elektrycznej i wody; 

3) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy; 

4) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów;  

5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do przystąpienia 

do odbiorów: 

1) robót ulegających zakryciu; 

2) robót zanikających;  

3) częściowych; 

4) końcowego całości robót; 

5) gwarancyjnych; 

6) ostatecznego robót. 

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. Zamawiający przystąpi do komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. 

 

§8.  

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego 

następujące osoby: 

1) robót budowlanych:       …………………………. 



Strona 18 z 45 

 

Do wydawania poleceń WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJĄCEGO (oprócz Inspektora 

nadzoru inwestorskiego) mają prawo: 

1) Kierownik Wydziału Infrastruktury     …………………………... 

2) Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury   …………………………... 

3) Kierownik Sekcji TUN                                 . …………………………... 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych 

zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy i STWiORB. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora 

nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

5. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 4, Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. 

6. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany 

treści umowy.  

 §9. 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością 

zgodnie z umową oraz STWiORB, nienaruszającymi postanowień umowy poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami i przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz ze złożoną ofertą.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) realizacja robót budowlanych w terminach określonych w umowie; 

2) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kosztorysów powykonawczych; 

3) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

3. Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi „wytwarzania i zagospodarowania odpadów" przedstawi Zamawiającemu 

w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia na budowę nadany numer BDO w zakresie 

wytwarzania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działań związanych z niniejszą 

umową, oraz kopie umowy z firmą, do której powstałe odpady budowlane będą 

przekazywane (z wyłączeniem odpadów wymienionych w ust. 4).   

4.  Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym (na podstawie przedstawionej kopii karty 

przekazania odpadów)  z takich odpadów jak zużyte urządzenia inne niż wymienione 
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w kod 16 02 09 do 16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedź, brąz, mosiądz (kod 17 04 01), 

aluminium (kod 17 04 02), ołów (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), żelazo i stal (kod 17 

04 05), cyna (kod odpadu 17 04 06), oraz kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod 

odpadu 17 04 11)2. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 

z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 

lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań 

i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy 

chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, 

za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 

za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach umowy: 

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy i przystąpienia do realizacji przedmiotu 

Umowy; 

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy; 

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania; 

4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

oraz z zasadami wiedzy technicznej; 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 

i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w STWiORB;  

6) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót; 

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót 

lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi; 

8) utrzymywania porządku na terenie budowy; 

9) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami 

prawa i postanowieniami umowy; 

                                                           
2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). 
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10) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w 

ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie;  

11) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy; 

12) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.30, dziennie 

przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

11. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach od 15.30 – do 7.00, 

przy czym Wykonawca przed podjęciem tych czynności ma obowiązek powiadomić 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony 

do  wykonywania robót w godzinach od 15.30 – do 7.00. 

13. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni 

roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

14. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót 

i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 

każdego Podwykonawcy jak za własne działania lub zamierzenia. 

15. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 

Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 

powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej: 

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu umowy;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty 

ryzykiem Zamawiającego;  

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

16. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi 

on odpowiedzialność.  

17. W związku z realizacją umowy Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą 

wraz z inwentaryzacją powykonawczą do celów administracyjno- prawnych w programie  
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Auto-Cad (z wyliczeniem powierzchni ogólnej, użytkowej, usługowej i do celów 

podatkowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym również ekspertyzę 

techniczną przeciwpożarową, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zawierającą 

scenariusz pożarowy, świadectwo energetyczne, odzwierciedlając i dokumentując stan 

faktyczny wykonania robót i przekaże Zamawiającemu z zachowaniem terminów 

określonych w ust. 20. 

18. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie 

wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu 

i poddawanych odbiorom. 

19. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie  

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

20. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu 

w wersji papierowej i elektronicznej /rysunki w 3 egzemplarzach/, w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego 

nie później niż na dzień odbioru końcowego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności za zużytą energię elektryczną, 

na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Stołecznego Zarządu Infrastruktury (dalej 

zwanego SZI) po zakończeniu robót budowlanych. Faktura zostanie wystawiona 

na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Zamawiającego potwierdzonej przez 

Wykonawcę podpisem. 

22. Należności finansowe za zużytą energię elektryczną wobec SZI Wykonawca zapłaci  

w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany 

w fakturze. 

23. Za dzień zapłaty uznaję się datę wpływu środków finansowych na rachunek SZI, 

a w wypadku opóźnienia w zapłacie należności SZI naliczy Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

24. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną nastąpi na podstawie ryczałtowej ceny 

w wysokości 4,0 zł* na dobę licząc od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę do dnia 

końcowego odbioru. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności za zużytą wodę 

i odprowadzanie ścieków, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiającego 

po zakończeniu robót budowlanych, na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

i w terminie w niej określonym. 

26. Faktura za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostanie wystawiona na podstawie notatki 

służbowej sporządzonej przez Zamawiającego potwierdzonej przez Wykonawcę 

podpisem. 
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27. Należności finansowe wobec Zamawiającego za zużyte media (woda oraz odprowadzanie 

ścieków), Wykonawca zapłaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury 

na rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 28 

28. Za dzień zapłaty uznaję się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy 

Zamawiającego, a w wypadku opóźnienia w zapłacie należności, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 

29. Wysokość opłaty wynosi: 

1) za wodę 0,06 m3/dzień/jednego pracownika x cena wody wg aktualnego cennika 

MPWIK; 

2) za odprowadzanie ścieków 0,06 m3/dzień/jednego pracownika x cena 

odprowadzenia ścieków wg aktualnego cennika MPWIK. 

30. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury VAT za roboty objęte 

niniejszą Umową należności finansowych dotyczących zużytych mediów i oświadcza, 

że to upoważnienie nie jest obarczone żadną wadą oświadczenia woli. 

31. Przekazany front robót podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży i pożaru, 

do czasu przekazania obiektu w użytkowanie. 

32. Zlikwidowanie frontu robót, uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego 

Wykonawca zrealizuje na koszt własny. 

33. Termin przekazania terenu po zlikwidowanym froncie robót ustala się na dzień odbioru 

końcowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji. 

 

§10.  

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

[Postanowienia § 10 Umowy zostaną doprecyzowane na etapie podpisania Umowy] 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kompetencje lub uprawnienia wymagane do realizacji 

robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby, którego w zakresie 

zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz 

z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy 

i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 

zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 

i …………….. (podmiot trzeci)   z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  
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5. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy PrBud. 

Powyższe związane jest z koniecznością uzyskania przez Wykonawcę przepustek 

okresowych uprawniających do wejścia pracowników i wjazd samochodów związanych 

z realizacją przedmiotu zamówienia na teren kompleksu. W związku z powyższym 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy (najpóźniej w dniu 

podpisania umowy) dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników przewidzianych 

do realizacji przedmiotu umowy, zawierający dane niezbędne do wystawiania przepustek. 

6. Wykonawca uwzględnił  utrudnienia związane z wejściem pracowników i wjazdem 

pojazdów do czasu wydania ww. przepustek. Wejście to będzie możliwe na podstawie 

przepustek jednorazowych. 

7. W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzania na teren jednostki wojskowej 

cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego  o 

takim zamiarze. Wstęp osoby (osób) nieposiadającej obywatelstwa polskiego wymaga 

zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy 

międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej. O wyrażenie opinii występuje 

Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed 

planowanym terminem wstępu na teren kompleksu użytkownika. Wykonawca 

zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób oraz pojazdów 

związanych z realizacją umowy zawierający dane niezbędne do wystawiania przepustek. 

 

§11.  

KIEROWNIK ROBÓT 

1. WYKONAWCA wyznacza Kierownika robót w osobie (w zależności od potrzeb zgodnie 

z rodzajem robót i zakresem zamówienia) który jest uprawniony do działania w związku 

z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud.  

a) robót budowlanych:    p. ……………………………………….…....... 

posiadającego uprawnienia nr: ………………………………………...oraz wpisanego na 

Listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr: 

…………..…………………………….……………………………………………………… 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika robót na inną 

osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 

do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 

3. Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 



Strona 24 z 45 

 

 

§12.  

PODWYKONAWCY 

[Postanowienia § 12 Umowy zostaną doprecyzowane na etapie podpisania Umowy] 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy 

wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy:………………………………………………………………….………………………… 

2. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający 

żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane 

lub usługi, jeżeli są już znani.  

3. Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego  o wszelkich  zmianach  w odniesieniu  

do  informacji,  o których  mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 2: 

1) w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące 

usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 

nadzorowi zamawiającego lub 

2) dotyczących dalszych Podwykonawców, lub 

3) dotyczących  dostawców  uczestniczących  w wykonaniu  zamówienia  na  roboty  

budowlane  lub usługi. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, Zamawiający przewiduje 

możliwość badania, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy  wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 

ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

Podwykonawcy. 

6. W przypadku,  o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis 

art.122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury. 

12. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9; 

4) niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  

w terminie  uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia. 

14. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 12, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

15. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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16. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  jej  zawarcia,  z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu  pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50 000 złotych.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

18. W przypadku,  o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

§13.  

ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 

zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom 

wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

propozycje zmian, o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 7 dni roboczych 

przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach 

nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa 

w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana, 

jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i nie wymaga zmiany umowy.    

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy przebywał i wykonywał  

swoje obowiązki na terenie budowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 

nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo 

do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród 
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personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 

upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności; 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 

3) nie stosuje się do postanowień umowy; 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska; 

w szczególności narusza zasady bhp lub przepisy ppoż. 

 

§14.  

SIŁA WYŻSZA 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót 

budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, 

a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia 

stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. W przypadku, gdy skutki siły wyższej trwają dłużej niż 3 miesiące, umowa ulega 

rozwiązaniu. 

§15.  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie 

budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do powołania koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny 

pracy sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 

4. Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, WYKONAWCA powoła Pana/ią  

…………………………………… na stanowisko koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny 

pracy, zwanej/ego  dalej „koordynatorem” który będzie sprawował nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, wykonujących pracę 

jednocześnie w tym samym miejscu. 

5. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności: 
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1) koordynowanie ze Stronami umowy lub z ich upoważnionymi przedstawicielami, 

miejsca wykonywania prac, zakresu robót, czasu ich trwania, terminu rozpoczęcia 

oraz zakończenia prac; 

2) koordynowanie ze Stronami umowy lub z ich upoważnionymi przedstawicielami, 

użycia stosowanego sprzętu i środków ochrony osobistej oraz ich egzekwowanie; 

3) określanie ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników i ustalenie 

osób nadzoru poszczególnych Stron umowy, wykonujących jednocześnie prace 

w tym samym miejscu; 

4) zapoznanie się z wykazami osób posiadających aktualne uprawnienia 

kwalifikacyjne (stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkcji); 

5) ustalanie ze Stronami umowy lub z ich upoważnionymi przedstawicielami, 

rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znaków bezpieczeństwa 

informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych prac itp.; 

6) zapoznanie się z wykazem prac wykonywanych przez Strony umowy  

w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 

6. Do uprawnień koordynatora należy: 

1) przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac, w zakresie: 

a) przestrzegania ustaleń (organizacyjnych, bhp) przyjętych przed 

rozpoczęciem prac, 

b) posiadania przez pracowników wymaganych uprawnień do obsługi maszyn 

i urządzeń, 

c) aktualności badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu bhp pracowników;  

2) wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunków bhp ustalonych 

uprzednio ze stronami Umowy lub gdy praca taka zagraża życiu lub zdrowiu 

pracowników. O fakcie wstrzymania prac należy powiadomić Zamawiającego 

lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

 

§16.  

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później niż do 

dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę 

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z 

realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia 

nie niższą niż cena ofertowa brutto; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody 
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poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 

zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami 

(szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych 

i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 

niż cena ofertowa brutto; 

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i opłaconej polisy ubezpieczenia, 

nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia 

przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 

terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. 

5. W przypadku upływu okresu ubezpieczenia przed terminem zakończenia przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię opłaconej 

polisy przedłużającej zakres i okres ubezpieczenia najpóźniej na 7 dni przed upływem 

dotychczasowego okresu ochronnego. 

 

§17.  

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz 

utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 

ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób; 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępu na teren budowy 

przez osoby nieuprawnione; 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy; 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury 

technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 

do terenu budowy. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być 

wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na terenie 

i/lub drogach  w obrębie obiektu. 

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy 

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie 

urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym 

porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy w koordynacji 

z użytkownikami obiektu w sposób umożliwiający ciągłość pracy użytkownikom . 

5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren 

budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót. 

6. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 

5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu.  

 

§18.  

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody 

na terenie budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz 

miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę 

robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do  właściwego organów, o którym 

mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar 

lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody 

i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
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mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

7. Materiały budowlane tj.: zużyte urządzenia inne niż wymienione w kodach 16 02 09 do 16 

02 13  oraz kod 16 02 14 miedź, brąz, mosiądz (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02), 

ołów (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), żelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod odpadu 

17 04 06), oraz kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11), odzyskane 

w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, zostaną przekazane przez Wykonawcę 

do odpowiednich punktów odbioru, a wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania 

umowy zostanie pomniejszone o ich wartość. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu oryginał faktury (rachunku) oraz kopie karty przekazania odpadów ze 

sprzedaży tych materiałów wraz z dokumentami rozliczeniowymi umowy. 

8. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 

Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu 

Zamawiającego. 

9. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 

Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość 

ich uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany 

i właściwy dla danego asortymentu. 

 

§19.  

NAPRAWA USZKODZEŃ 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy, do dnia odbioru 

końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego 

do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie obowiązywania mowy, 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający 

zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, 

aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§20.  

KONTROLA JAKOŚCI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę, jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy i materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
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w budownictwie określonym w PrBud oraz powinny odpowiadać wymaganiom, 

określonym w STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały 

użyte do wykonania umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy 

powinny w szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o wyrobach budowlanych oraz STWiORB; 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 

Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych 

z Unią Europejską; 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 

wykonywaniu robót budowlanych; 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu umowy.   

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej 

umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania 

warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 

uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie 

terminów realizacji robót określonych umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli, jakości materiałów i robót określonymi 

w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy 

w wyznaczonym terminie;  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania 

do użytkowania przedmiotu umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń 

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez 

osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione 

w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli własnej Inspektor nadzoru inwestorskiego 

ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej umowie, 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero 

wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone 

w umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z umową Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie 

oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

 

§21. 

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim terminie (dni 

robocze). Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§22.  

ODBIORY 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej 

zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystępuje do odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak 

niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót 

Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed 

ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne 

dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Ewentualny odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych 

rozliczeń za wykonane roboty nie wcześniej niż po wykonaniu 50% robót wymienionych 

w § 2 umowy 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

części robót Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 

8. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego 

na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni 

roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego 

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach 

i sprawdzeniach. 

10. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności:, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych 

(jeżeli dotyczy), świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorysy 

powykonawcze oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy oraz inne o których mowa w niniejszej umowie. 

11. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 

może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale, których wykonał przedmiot umowy. 
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13. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

robocze od dnia zgłoszenia robót do odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru 

końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie 

są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 

wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 

lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po 

jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego zgodnie z umową.  

14. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany bezusterkowy Protokół 

odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

16. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego Protokołu odbioru 

końcowego robót.  

17. Odbiory i Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 

lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi tj.: 60 miesięcy 

lub gwarancji jakości tj.: …. miesięcy3 licząc od dnia odbioru końcowego. 

20. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 

w okresie rękojmi tj.: 60 miesięcy lub gwarancji jakości ……… miesięcy4 licząc od 

dnia odbioru końcowego, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

21. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 

Protokół odbioru ostatecznego. 

                                                           
4 Zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie. 
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22. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

które dotyczą robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający 

przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio 

okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres 

przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego 

do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§23.  

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, 

na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……….. miesięcy5 licząc od daty odbioru 

końcowego. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wbudowane materiały i urządzenia, gwarancji 

jakości zgodnie z opisem w karcie produktu producenta, ale na okres nie krótszy niż  

36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji 

i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny zgodny w dacie odbioru końcowego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 

w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu 

na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych do usunięcia wad. 

7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

§24.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 

ustawy Pzp na kwotę równą 5% ceny ofertowej brutto. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia.  

6. Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie 

zwrócona w terminie do 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania 

do zapłaty. 

 

§25.  

POZOSTAŁE ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 
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1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w § 4 ust. 6 umowy. 

Zmiany te nie mogą wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy; 

2) w sytuacji gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 

nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, 

3) terminu zakończenia umowy odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn, 

w przypadku wystąpienia: 

a) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego,  

b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

c) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów częściowych lub odbiorów 

końcowych przez Zamawiającego,  

d) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) braku możliwości wykonywania robót (w strefie przekazania placu budowy) 

z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub 

nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wypadki drogowe 

powstałe w strefie robót) mające bezpośredni wpływ na terminy wykonywania 

robót, 

f) przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo 

niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie 

występujących w danej porze roku, wymagana opinia instytutu 

meteorologicznego), 

g) okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót, w szczególności 

mogących spowodować niszczenie robót lub powodujących konieczność ich 

wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów technologii 

określonych w dokumentacji takich jak temperatura, wilgotność, inne. Fakt ten 

musi być potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru. Opóźnienia, 

muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 
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kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez 

Zamawiającego, 

h) przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane 

sieci, przeszkody geologiczne), 

i) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania zakresu robót,  

j) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia 

lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

k) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 

zaakceptuje na piśmie Zamawiający, 

l) siły wyższej a także jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody 

spowodowanej przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi 

Zamawiającego, lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy, 

m) złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie robót, 

zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób 

dostarczą Zamawiającemu pożytku, 

n) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Strony, 

o) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu 

podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy, 

p) okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanymi organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe 

do przewidzenia w chwili podpisania umowy. 

2. W przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny 

okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może być 

dłuższy niż okres przerwy lub postoju, i nie ma możliwości nadrobienia opóźnień poprzez 

zmiany w organizacji i terminach wykonania poszczególnych robót budowlanych. 

3. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 

nieważności. 

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy; 
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2) danych teleadresowych;  

3) danych rejestrowych; 

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 

 

§26.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli 

Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, 

nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż  7 dni 

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął 

ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, 

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego, 

6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem 

podzlecania ….. (podmiot trzeci). 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy  w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

7. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma przedłożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
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1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na 

mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 

w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt.1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, 

z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 

§ 27. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, 

gdy: 

1) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 10 dni 

pomimo zgłoszenia gotowości Wykonawcy; 

2) opóźnienie Zamawiającego w przystąpieniu do odbioru przekracza 10 dni pomimo 

zgłoszenia gotowości Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego 

do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu 

terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu 

roszczeń Zamawiającego lub kar umownych;  

4) na skutek polecenia /bez uzasadnienia/ Zamawiającego przerwa lub opóźnienie 

w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 10 dni.  
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§28. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD 

UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego;  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące 

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie  do  5 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do  5 dni od dnia zawiadomienia 

o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu 

budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały 

i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie do  5  dni odbioru robót 

przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 

budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie nie później niż 3 dni robocze zorganizować usunięcie sprzętu 

i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności 

lub bezpieczeństwa robót. 

 

§ 29.  

ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W terminie do 5  dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
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zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów 

ich nabycia. Podstawą zapłaty będą udokumentowane koszty poniesione wyłącznie 

na realizację przedmiotu umowy. 

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 

w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty 

za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od umowy.  

 

§ 30 

KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

tj. pracowników wykonujących następujące czynności: 

1) monter instalacji elektrycznych i teletechnicznych (1 os.),  

2) monter instalacji sanitarnych (1 os.),  

3) murarz - tynkarz (5 os.),  

4) posadzkarz (3 os. ),  

5) glazurnik (1 os.),  

6) malarz (5 os.),  

7) robotnik budowlany (3 os.). 

 przez cały okres wykonywania tych czynności. 
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2. W odniesieniu do osób wymienionych § 30 ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga 

udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy 

faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 

4) innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności 

o których mowa w § 30 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

stosownych dokumentów, o których mowa w § 30 ust. 2 i dotyczących nowego 

pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę 

czynności, o których mowa w § 30 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

WYKONAWCY odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w § 30 ust. 1 umowy, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest 

w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 30 ust. 2 umowy, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu, o którym mowa w § 30 ust. 1 umowy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1 Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca przedmiotu Umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

wykazu zatrudnionych osób pochodzenia innego niż polskie zatrudnionych 

u Wykonawcy, Podwykonawcy realizujących zadania wynikające z Umowy na terenie 

obiektów wojskowych Zamawiającego przed ich planowanym przybyciem.  
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§31.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej 

RODO), dla których administratorem danych jest ozgst.iodo@ron.mil.pl. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 

określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego 

pracowników. 

§32.  

PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i inne przepisy prawa związane z przedmiotem Umowy. 

 

Załącznik nr 1 na ….str. – Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Załącznik nr 2 na …. str. – Kosztorys Ofertowy. 

 

 WYKONAWCA                       ZAMAWIAJĄCY 

          …….…...............................            ................................................ 

     (podpis i data)                     (podpis i data) 

 

 

 

 

 

UZGODNIONO: 

 

POD WZGLĘDEM FINANSOWYM      .................................................. 

 

POD WZGLĘDEM PRAWNYM       .................................................. 

 

 POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM   ................................................ 


