
 

 

 

 

Załącznik nr 8 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku, ul. Dobrowolskiego 6  - modernizacje w obiektach 

oświatowych”. 

 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdańsk z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 

Gdańsk, reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.                                     

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień  publicznych , zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie 

budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku, ul. Dobrowolskiego 6  - modernizacje w obiektach 

oświatowych”. 

 

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę instalacji ppoż. w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 12, ul. Dobrowolskiego 6 w Gdańsku wg. projektu sporządzonego  przez 

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 

 

Celem przebudowy jest dostosowanie budynku ZSO nr 12, ul. Dobrowolskiego 6 w Gdańsku do 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wykonanie odrębnej instalacji 

hydrantowej obwodowej wewnątrz budynku, zapewniającej doprowadzenie wody z dwóch stron. 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

• nowe włączenie wody za wodomierzem- wykonanie przyłącza wody za wodomierzem dla 

celów instalacji hydrantowej, 

• wymianę hydrantów na nowe, 

• włączenie do instalacji budynku poprzez zawór pierwszeństwa ppoż., 

• wymianę/wykonanie instalacji hydrantowej. 

 

 



 

 

 

 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami 

pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia, koszt wywiezienia odpadów. 

 
3.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:  

➢ Prace ziemne - włączenie do wodociągu na terenie działki; 

➢ Demontaż istniejącej instalacji hydrantowej wraz z hydrantami; 

➢ Demontaż instalacji hydrantowej  (nowo ułożone przewody (załącznik nr 1 do OPZ); 

➢ Wykonanie odrębnej instalacji hydrantowej: 

− Montaż hydrantów 

− Montaż przewodów instalacji wody 

− Wykonanie rozdziału na instalację hydrantową i instalację wody socjalno – bytowej 

− Montaż wymaganych przepisami zaworów i filtrów 

− Konieczne próby ciśnienia i sprawdzenia 

➢ Prace ogólnobudowlane: 

− Wykonanie przepustów przez stropy i ściany 

− Bruzdowanie, wykucie otworów 

− Likwidacja otworów po starej instalacji, jeżeli będą nie wykorzystane 

− Zakrycie bruzd, gładzenie i malowanie (odtworzenie stanu korytarzy, klatek schodowych 

i pomieszczeń, w których były prowadzone prace do stanu sprzed robót). 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie ma obowiązku dokonania zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia oraz uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu ani do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Szczegółowy zakres  rzeczowy  zamówienia  określony  jest  w  dokumentacji  projektowej 

wymienionej w pkt 3.2. OPZ. 

 
3.2. Dokumentacja  projektowa   oraz   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

3.2.1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja wykonana w październiku 2018 r. przez 

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o. o. 

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekt wykonawczy pn.: 

Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Dobrowolskiego 6  

do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje przedmiary robót, przedmiar robót: branża sanitarna   

  wraz z robotami towarzyszącymi. 

Załącznik nr  4  do  OPZ  obejmuje  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  

robót budowlanych (nie zawiera instalacji nowej do demontażu) 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.2. Zgłoszenia ewentualnych  uwag  do  dokumentacji  j.w.  Wykonawca  może  dokonać 

          w trybie określonym w art. 284 ust.1 ustawy Pzp. 

 

UWAGA 

 

Wszystkie przedmiary robót, w tym stanowiące załącznik nr 3 do OPZ, pełnią rolę wyłącznie 

pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót.  

W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych  przedmiarach, a są niezbędne 

do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie 

ofertowej.  

 

Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione  

w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki  

i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy  tej 

dokumentacji i uwzględnione w cenie oferty.  O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie 

konieczne uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca  uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla 

wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych prac i 

czynności należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 

równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest 

w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub 

system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, 

że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi  

w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom,  

a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót.  



 

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów jak również przepisów prawa, mających zastosowanie do 

wykonywanych robót. 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym  do 

dokumentacji projektowej; 

c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej; 

d) decyzjach administracyjnych. 

 
4.2.  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 

 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z  Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu                 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej                   

zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. 

Wzór  umowy  na  „ochronę  drogi”  stanowi  załącznik nr 5 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może,     

lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 

4.4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom  

i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione w niej 

wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 

certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgodnione z Projektantem oraz z Zamawiającym.  

Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Nadzór 

Autorski i Użytkownika (Dyrekcję Szkoły). Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu 

innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, Nadzoru 

Autorskiego, i Użytkownika. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266), 

➢ Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów.  
➢ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016  r.  



 

 

 

 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,  

➢ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 
Dobór osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających        uzgodnień z 

Użytkownikiem i Zamawiającym. 

 

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że   -wszelkie 

materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne  świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty  europejskie lub 

europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. Ponadto Wykonawca 

winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego, inspektora budowlanego 

o  zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy instalacji wodociągowej zewnętrznej 

zgodnej z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. 

4.5. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami 

wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

4.6. Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. 

 

Wykonawca we własnym zakresie: 

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania; 

- zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy. 

 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym). 

 

4.7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia; 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie;  

drogi                                                                               technologiczne, oświetlenie placu budowy; 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania; 

d) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy. 

 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

 



 

 

 

 

4.8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub osób 

korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego), zobowiązany 

jest do: 

➢ sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów i przekazania jej na płycie 

CD Zamawiającemu; 

➢ założenia  i  obserwacji  plomb  kontrolnych  i  reperów  geodezyjnych   na   obiektach, 

gdzie występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

➢ Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z zawartą 

umową. W związku z powyższym wszystkie sprawy związane ze szkodami powstałymi na 

skutek prowadzonych prac przez Wykonawcę będą likwidowane na jego koszt lub przez 

jego ubezpieczyciela. 

 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest: 

➢ uzgodnić harmonogram prac z Dyrekcją Placówki Oświatowej – prace prowadzone będą 

na czynnym obiekcie, należy je prowadzić w taki sposób aby możliwe było (w uzgodnieniu 

z Dyrekcją jednostki oraz Inwestorem) bezpieczne prowadzenie działalności; 
➢ odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie; 

➢ zapewnić bezpieczeństwo obiektów oraz właściwe warunki eksploatacyjne istniejących 

budynków nieobjętych zamówieniem zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 

dróg dojazdowych w tym terenie; 

➢ zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Dyrekcją 

Placówki i Inspektorem Nadzoru; 

➢ zapewnić   bezpieczną   organizację   ruchu   kołowego   i   pieszego   wraz  

z   czytelnym i widocznym  oznakowaniem; 

➢ zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym; 

➢ zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia; 

➢ przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót; 

➢ zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do 

stanu pierwotnego (z uwzględnieniem wykonanych robót); 

➢ prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu 

budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości; 

➢ przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót; 

➢ uzyskać wszystkie wymagane zgody od gestorów sieci, które będą konieczne do 

wykonania zleconego zakresu robót łącznie z pokryciem kosztów z tym związanych, 

które należy uwzględnić w wynagrodzeniu; 

➢ prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 



 

 

 

 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

- przestrzegać  wymagań  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wywiezienia  na  legalne   wysypisko,   składowisko 

lub złomowisko odpadów budowlanych i śmieci. 

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 

zamawiającemu. 

 

4.11. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego jako podwykonawcy. 

 

4.12. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 

3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany 

jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki 

niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w 

niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

4.13. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecności 

Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

4.14. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń, wykonawca dostarczy zamawiającemu w 

terminie zakończenia robót. 

 

4.15. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w funkcjonującej placówce oświatowej. 

W związku z czym:  

- prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie placówki ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników: personelu Szkoły, podopiecznych (dzieci) oraz 

osób postronnych;  

- technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z Użytkownikiem (Dyrekcją 

Szkoły) i Inspektorem Nadzoru;  

- utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu 

kosztów realizacji; 

- prace głośne czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane poza godzinami i dniami 

funkcjonowania Szkoły;  

- organizację placu budowy na poszczególnych etapach realizacji robót należy uzgodnić z 

Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły). 



 

 

 

 

4.16. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i 

przedłożyć Zamawiającemu uzgodniony z dyrekcją placówki oświatowej i zatwierdzony przez 

wiodącego Inspektora Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy robót wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 10 do SWZ. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien określać kolejność prowadzonych 

robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 

Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 

dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 

najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

4.17. Wykonawca obowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem  

(lub jego utrzymaniem) lub zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji jak również w okresie 

przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również osób trzecich.  

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

 

 
 

4.18. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

b) na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu, 

c) opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, 

dostaw materiałów i sprzętu oraz składowisk 

d) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: pracownikom Szkoły, dzieciom i użytkownikom 

posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewnić bezpieczną organizację 

ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem, 

e)  zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynku i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w 

tym terenie, 

f) prowadzić roboty nie narażając na niebezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu 

oraz zamieszkujących w sąsiedztwie budowy, 

g) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji modernizowanego 

obiektu, jego terenu oraz zapewni ochronę mienia obiektu, 

h) zabezpieczyć w sąsiedztwie inwestycji istniejące na nieruchomości drzewa i krzewy przeznaczone 

do zachowania w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami, 

i) utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 

j) utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 



 

 

 

 

k) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

l) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 

m) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, 

n) zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas 

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego, 

o) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

p) sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 

q) wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać Zamawiającemu, 

r) zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego, 

s) uwzględnić wszystkie obostrzenia wynikające z konieczności prowadzenia prac w funkcjonującej 

placówce oświatowej, 

t) prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;   

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;   

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

u) sporządzić inwentaryzację fotograficzną terenu i obiektów sąsiadujących z terenem  

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

v) zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną zamówienia, 

w) do usunięcia kolizji z przewodami energetycznymi i innymi jeżeli będą, do dok onania  

odbiorów instalacji ppoż, do  wyłączeń s ie c i  w  c e lu  w y k onani a  od b ior u  r ob ót ;  

x) odtworzyć zniszczone istniejące układy dróg lokalnych w tym rejonie i terenu  zaplecza 

budowy, 

y) przygotować i zamontować instrukcje obsługi dla urządzeń tego wymagających      i obiektu 

oraz przeszkolić w tym zakresie pracowników szkoły, 

z) wywiązywać się zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 
Obsługa geodezyjna obejmuje m.in.: 

➢ prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

➢ inwentaryzację powykonawczą, 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce dydaktycznej. Ze względu 

na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na terenie szkoły muszą być 

ściśle uzgodnione z  Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły) oraz Inspektorem Nadzoru. Roboty musza być 

prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny  i ograniczeń związanych  

z walką z koronawirusem. 

 Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty związane z 

prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 

W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje (zgodnie z załącznikiem nr 6) : 

1) dokumenty realizacji prac: 

−    dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 



 

 

 

 

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) wykaz rzeczowy wykonanych robót w zestawieniu na branże budowlane, potwierdzony przez 

inspektora nadzoru budowlanego danej branży (nazewnictwo zgodne z tabelą elementów 

scalonych); 

3) komplet dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R – ww. dokumenty należy wykonać  

w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branż oraz zgodnie  

z załączonym wykazem dokumentacji odbiorowej; 

4) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane, sporządzony przez 

geodetę  i potwierdzony przez kierownika budowy; 

5) protokoły odbiorowe i rozruchowe instalacji i urządzeń, wyniki badań i pomiarów; 

 

 

 


