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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: 

„WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ  

I TRANSPLANTACYJNEJ W CELU PODNIESIENIA STANDARDU PROCEDUR  

TRANSPLANTACJI NEREK” 

W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy 

znaczenie przeważające będą miały Warunki Umowy. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót są stosowane jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczą warunki obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji klimatyzacji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót wchodzą: 

- montaż agregatów skraplających, 

- montaż jednostek klimatyzacji, 

- montaż przewodów cieczowych i gazowych klimatyzacji (miedź chłodnicza), 

- montaż trójników instalacji freonowej, 

- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji, 

- wykonanie przebić. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, OST i SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlanej. 

2. Materiały 

 
1.6. Źródła uzyskania materiałów. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w 

dokumentacji. 
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1.7. Kontrola materiałów i urządzeń. 
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy 

będą przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 

b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 

c) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody 

Inspektora nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 

 

1.8. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

1.9. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.10. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 

tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub 

urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i 

Projektanta. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakości lub projektem organizacji robót, 
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót podstawowych zalecanych przy 

realizacji zamówienia. 

a) Ogólny zakres 

- montaż agregatów skraplających, 

- montaż jednostek klimatyzacji, 

- montaż przewodów cieczowych i gazowych klimatyzacji (miedź chłodnicza), 
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- montaż trójników instalacji freonowej, 

- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji, 

- wykonanie przebić. 

 
b) Jednostki zewnętrzne klimatyzacji 

- zakup oraz dostawę jednostek klimatyzacji realizuje Zamawiający bądź Wykonawca; 

- w ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie; 

- transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń; 

- jednostki należy zamontować na konstrukcji betonowej przed budynkiem na poziomie gruntu, 

- należy zadbać o dokładne wypoziomowanie jednostek, 

- wyposażenie wszystkich jednostek w AKPiA realizuje wykonawca klimatyzacji; 

- jednostki należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe. 

 

c) Przewody klimatyzacji 

- przewody winny posiadać świadectwa wyrobu 

- przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym   wykorzystaniem możliwości samokompensacji); 

- przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać 

na podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika 

to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury 

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej;  

- przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle; 

- przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1cm na kondygnację; 

- przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne; 

- przewody łączyć w technologii czystej za pomocą lutów twardych o zawartości srebra 30%; 

6. Kontrola jakości robót 

 
5.1. System zapewnienia jakości. 

 
6.1.1 Opis ogólny. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oaz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.1.2 Plan Zapewnienia Jakości. 
 

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem 

przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas 

okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione 

poniżej oaz musi być przekazany Inspektorowi nadzoru w ciągu 42 dni od chwili 

otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że umowa ustanawia inaczej. 

2. Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 

przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje 

zestawienie metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia muszą stanowić 

część szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać, co najmniej trzy niżej wymienione części: 

 Część 1 – Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 

 Część 2 – Sprawozdania metodyczne. 

 Część 3 – Protokoły. 
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5.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założona jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

5.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

5.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

5.5. Opłaty za badania.  
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie 

próbek, badania i kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one 

wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 
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 Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty 

dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 Stałe punkty kontroli. 

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich 

etapów budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla 

wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej. 

Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako 

punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł 

kontynuować prace.  

 

 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

2. deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń 

w PN to zgodności z Normą ISO; 

3. lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.  

oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
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dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, 

które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

 

7. Dokumenty budowy. 

7.1 Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

7.2 Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora nadzoru. 

 

7.3 Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) zezwolenie na prowadzenie 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) korespondencję na budowie. 

 

7.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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8. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 kanały wentylacyjne – m2 

 urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne – szt. 

 

9. Odbiór robót. 

9.1 Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi końcowemu; 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zatwierdzających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, umową i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

 

9.4 Odbiór ostateczny robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
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 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 Dzienniki Budowy (oryginały); 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty 

Techniczne; 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem 

Zapewnienia Jakości; 

 sprawozdanie techniczne; 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, 

ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

9.5 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 

 

10. Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 
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11. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 

        Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 

 

12. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 8. 

Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów. 

13. Przepisy związane 

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). 

b) PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania. 

c) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627). 

d) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 

poz. 1085) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19.09.2021 r. w sprawie 

prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021r. poz. 1686). 

g) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. 

nr 70/2000 poz. 838 wraz z późniejszymi zmianami). 

h) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 2020).  

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

k) Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 poz. 881) 

l) Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360) 

m) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań 

dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz 

wzorów etykiet dla urządzeń (Dz.U. 2005 nr 98 poz. 825). 

n) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) 
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o) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

p) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

q) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - 

instalacje Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 

r) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

s) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2010 Nr 109 poz. 719) 

t) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U 2003 nr 47 poz. 401) 

 


