
Deer Garden. Ogrody naturalnie. Mariusz Urbaniak
95-010 Smolice 59B tel. 662 213 376 deergarden@ogrody-naturalnie.pl

Program funkcjonalno-użytkowy

Renowacji zabytkowego parku dworskiego w Łękawie
opracowany zgodnie z wymaganym zakresem i formą programu funkcjonalno-użytkowego określoną w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. z późniejszymi zmianami 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Lokalizacja: Park w Łękawie, Gmina Bełchatów
Dz. nr ewid. 829/2, numer obr. 0021,  obręb Łękawa

Jednostka Wykonawcza: Deer Garden. Ogrody naturalnie. 
Mariusz Urbaniak
Smolice  59B, 95-010
NIP 728 249 99 70
REGON 101849036

Autorzy opracowania: mgr inż. Elżbieta Urbaniak

mgr inż. Bogusława Kilańczyk

mgr. inż. arch. Magdalena Szkudlarek Papaj

Data opracowania: luty 2024



Deer Garden. Ogrody naturalnie. Mariusz Urbaniak
95-010 Smolice 59B tel. 662 213 376 deergarden@ogrody-naturalnie.pl

Nazwy i kody:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2- Roboty w zakresie kształtowania parków
45233161-5- Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45453100-8- Roboty renowacyjne
03452000-3- Drzewa
03451000-6- Rośliny 
77310000-6- Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni
45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 

1 z 33



Spis zawartości
A. Część opisowa.................................................................................................................................................... 4

1. Podstawa opracowania................................................................................................................................. 4
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia “Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie”...............4

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO................................................................................................................. 4
II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – HISTORIA.......................................................................................... 8
III. ISTNIEJĄCA KOMPOZYCJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM........................................................13

2.1. Zakres przedmiotu zamówienia......................................................................................................... 18
2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.........................................................18
2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe efektów końcowych planowanej inwestycji................18

3. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej................................................26
3.1 Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej.......................................................26
3.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych............................................................................32
3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego....35

B. ZAŁĄCZNIKI....................................................................................................................................................... 37

 

2 z 33



A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót
budowlanych,  przygotowania  oferty  szczególnie  w  zakresie  obliczenia  ceny  oferty  oraz  wykonania  prac
projektowych.

• UMOWA NR WI/273/36/2023 z dnia 09.01.2024
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami; tekst jednolity (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

• Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane 
• Ustalenia z Inwestorem
• Wytyczne  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  05  kwietnia  2018r.  w  zakresie  realizacji  zasady

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
• Kopia  mapy  zasadniczej  terenu  objętego  opracowaniem  w  skali  1:500,  zarejestrowana

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie
• Plan majątku Łękawa, Zawadów, Wólka Łękawska, Wawrzkowizna i  Konsie położonych w guberni

piotrkowskiej  oraz  w powiecie  piotrkowskim -  Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
(sygn. 48/191/0/-/2457)

• Wizja lokalna 
• Uzgodnienia z Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków 
• Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA “RENOWACJA ZABYTKOWEGO PARKU DWORSKIEGO W ŁĘKAWIE”

Celem  przedsięwzięcia  jest  rewaloryzacja  i  przywrócenie  funkcji  wypoczynkowych
i rekreacyjnych parku. Przyczyni się to do wzrostu liczby osób korzystających z tego miejsca jak i pozytywnie
wpłynie na wizerunek Powiatu Bełchatowskiego.
W ramach prac planuje się renowację ogrodzenia, inwentaryzację i konserwację drzewostanu, prace przy
żywopłotach,  wycinkę  drzew,  wykonanie  nowych  nasadzeń,  pielęgnację  istniejącej  zieleni,  regenerację
trawników oraz budowę i przebudowę alejek parkowych. 
Wykonawca  robót  będzie  zobowiązany  uwzględnić  w  projekcie  i  wykonawstwie  wysoką  wartość
przyrodniczą, kulturową i historyczną tak, by planowane przedsięwzięcie w minimalnym stopniu naruszało
zabytkową tkankę. 

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

 Obiekt stanowi własność Powiatu Bełchatowskiego, zarządzającym jest Miasto Powiat Bełchatów,
numer działki 829/2, obręb 0021. Teren objęty opracowaniem to krajobrazowy park dworski, z XVIII i XIX w.;
wpisany  do  rejestru  zabytków  (KL.  IV-5340/5/85  z  dnia  14  lutego  1985),  a  także  wpisany  do  gminnej
ewidencji zabytków gminy Bełchatów. 

Park położony jest na terenie równinnym, na działce o kształcie wielokąta i powierzchni 6,1 ha.
Otoczenie sąsiednie stanowi:

• od  strony  północnej  -  pola  uprawne,  nieużytki  i  zabudowa  domków  jednorodzinnych  z  drogą
gruntową,

• od strony południowej – droga wojewódzka nr 484: Bełchatów – Kamieńsk
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• od strony wschodniej – droga w kierunku Zawadowa
• od strony zachodniej- łąki i nieużytki (w oddali zabudowania wsi Łękawa)

Całość  założenia  otoczona  jest  ogrodzeniem  mieszanym:  z  frontu  parkanem  murowanym  z  przęsłami
z elementów metalowych kątownika, dalej metalową siatką ogrodzeniową rozpinaną na słupkach. 
Na terenie parku, kilkadziesiąt metrów od głównej bramy wjazdowej, znajduje się pałac, w którym obecnie
mieści  się  Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii.  Budynek  pałacu  o  powierzchni  770m2,  wysokości  10m,
murowany, na planie kwadratu, piętrowy, podpiwniczony, posiada od wschodu ryzalit, od południa wnękę
z głównym  wejściem  po  schodach,  od  Zach.  -  pseudoryzalit  z  wyjściem  ogrodowym  poprzedzonym
niewielkim tarasem ze schodami dwubiegowymi. W latach 20-ch XX wieku posiadał on zadaszenie, obecnie
nieistniejące. 

zdj. 1 Wygląd pałacu w roku 1922, widoczne zadaszenie elewacji zachodniej, dziś nieistniejące. 

 

4 z 33



zdj. 2 Wygląd współczesny pałacu - widok od bramy wjazdowej

zdj. 3 Widok na pałac od strony południowej
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zdj. 4 Widok z północy na pałac

zdj. 5 widok od strony zachodniej na budynek pałacu, widoczne samochody rozjeżdżające tereny zieleni
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Stan budynku dobry.  Brak oryginalnej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej.  Pokrycie dachowe wtórne –
materiał blacha. Pałac stanowi centralny element założenia parkowego. W parku znajdują się także budynki
współczesne:  szkoła  i  budynki  gospodarcze  oraz  boiska  szkolne.  Część  z  budynków  wyłączona  jest  z
użytkowania ze względu na koszty eksploatacji. Z terenu parku wydzielona została działka dla tutejszej parafii
Kościoła Rzymskokatolickiego o pow. 0,47ha, gdzie znajduje się współczesny budynek kościoła, na miejscu
spalonego w 1947 roku kościoła drewnianego

Teren parku porasta drzewostan znacznie zróżnicowany wiekowo. Struktura wiekowa wskazuje na
obecność drzew do 10 lat, 60-80 letnich, a nawet przekraczających wiek 120 lat. Najstarsze drzewa rosną w
zachodniej i północno-zachodniej części parku, najmłodsze we wschodniej. Wiele nasadzeń w pobliżu pałacu
to drzewa i krzewy mające kilka i kilkanaście lat.

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – HISTORIA

Opracowanie  obejmuje  park  dworski  w  Łękawie,  w  małej  miejscowości  na  trasie  Bełchatów-  Kamieńsk.
Łękawa na początku XVIII wieku obejmowała dwa folwarki – Łękawę i Wólkę Łękawską – o powierzchni 2105
mórg. Budynek wraz z parkiem został zbudowany przez rodzinę  hr. Ostrowskich w XVIII wieku, do których
majątek należał do roku 1863. W czasie Powstania Styczniowego właściciel majątku aktywnie włączał się
w walkę niepodległościową, a w pałacu koncentrowało się życie powstańcze. Po jego śmierci skonfiskowane
dobra na krótki okres czasu otrzymał rosyjski generał. W 1880 r. przeszły one w ręce Elżbiety Zamarajew.
Wraz ze zmianą kolejnych właścicieli pałac powoli zaczął tracić swoją świetność. Na początku XX w. Łękawa
była wsią składającą się z gospodarstw indywidualnych i dworu wraz z majątkiem. Na mapie z 1900 roku
pozyskanej  z  Archiwum Państwowego w Piotrkowie  Trybunalskim (numer  katalogowy 48/191/0/-/2457),
stanowiący załącznik nr 5) granice założenia pałacowego różniły się od granic współczesnych działki będącej
przedmiotem  opracowania.  Teren  północno  wschodni-  niegdyś  sad  -  został  podzielony  na  zabudowane
obecnie działki prywatne. Strona wschodnia była znacznie rozciągnięta, obecnie naturalnie uległa podziałowi
przez  rozbudowę  drogi  w  kierunku  Zawadowa.  W  najbliższym  otoczeniu  pałacu  od  strony  południowo-
zachodniej,  znajdował  się  dziedziniec  z  drogą  dojazdową,  natomiast  od  strony  północnej  od  strony
wschodniej  i  południowej  w  najbliższym otoczeniu  pałacu  usytuowany  był  ogród  ozdobny.  Za  ogrodem
ozdobnym  od  strony  wschodniej  znajdowały  się  budynki  gospodarcze  rozmieszczone  wokół  drugiego,
znacznie obszerniejszego dziedzińca. Za budynkami gospodarczymi w części północnej znajdował się ogród
użytkowy w kształcie  prostokąta,  a  kończył  się  przy  brzegu  rowu odwadniającego,  który  przecina  teren
opracowania. Po drugiej stronie rowu od strony północnej,  za wcześniej omówionym ogrodem użytkowym
zlokalizowany  był  sad  w  geometrycznych  kwaterach  przedzielonych  ścieżkami.  Od  strony  zachodniej
z dziedzińca  przy  pałacu  prowadzi  szeroki  trakt  tworzący  układ  krzyża,  biegnąc  do  kaplicy  tworzył  oś
widokową korespondującą  z  pałacem.  Wokół  traktu  znajdowały  się  nieregularnie  rozmieszczone  drzewa
tworzące przestrzeń parkową. Za zadrzewieniami od strony północnej i zachodniej teren użytkowany był na
łąki  kośne.  Oprócz  zachowanego  rowu  na  osi  wschód  zachód,  w  1900  roku  znajdował  się  także  staw
w centralnej części założenia w kształcie zbliżonym do trójkąta, a także układ rowów od południowej granicy
działki, wokół kaplicy, na końcu łączył się z rowem w osi wschód zachód. 
W 1913 r. dobra łękawskie przejął Maciej Przedpełski, rolnik ze wsi Kocina w powiecie łaskim. Mieszkańcy wsi
posiadający własne gospodarstwa pracowali dorywczo u dziedzica w czasie robót polowych. Ci, którzy nie
mieli  ziemi,  zatrudnieni  byli  we  dworze  i  mieszkali  w  czworakach.  W  czasie  I  wojny  światowej  rodzina
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Przedpełskich stanowiła ognisko siły i oporu przeciw bolszewikom. Młodzi Przedpełscy sformowali batalion,
który zgłosił się do obrony Warszawy. Po śmierci Macieja Przedpełskiego dobra łękawskie przejął jeden z jego
synów,  Józef,  który  postanowił  przekazać  majątek  Związkowi  Harcerstwa  Polskiego.  12  maja  1921  r.
u notariusza Aleksandra Jasińskiego w Sosnowcu, Józef Przedpełski inż.  Przedpełskiego, dyrektora kopalni
węgla  kamiennego  „Saturn”  w  Zagłębiu  Dąbrowskim rejestrem  nr  768  zobowiązał  się  ofiarować  pałac
z parkiem i kaplicą oraz część ogrodu i cztery morgi gruntu Harcerzom Zagłębia Dąbrowskiego. Dar ten nie
był przypadkowy; mieszkający wcześniej w Sosnowcu Przedpełski, aktywnie działał w ZHP.

zdj. 6 Drewniana kaplica - 1937rok, zdjęcie zasoby ZHP, widoczne ogrodzenie drewniane sztachetkowe wzdłuż północnej
części działki przykościelnej 

Od tej chwili  pałac należał do młodzieży, a wieś otrzymała nazwę „Łękawa Harcerska”. Nazwa ta
utrzymała  się  do  1939  r.  W  1922  r.  podczas  zlotu  drużyn  harcerskich  generał  broni  Józef  Haller  –
Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego - ogłosił,  że w Łękawie utworzono stały ośrodek szkolenia
instruktorów harcerstwa.
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zdj. 7 Wygląd pałacu w latach 20-stych XX wieku

Lata  1921-1929  to  dla  Łękawy  czas  modernizacji,  dzięki  którym  pałac  miał  służyć  harcerzom.  Został
wyremontowany dach, wprawiono nowe okna. Zainstalowana została ciepła woda, instruktorzy otrzymali
wyposażenie  pokoi.  Na  potrzeby  mieszkańców  pałacu  wybudowano  też  nową,  betonową  studnię
z mechanicznymi  pompami  i  mechanizmem  odprowadzania  ścieków.  Powstał  też  budynek  gospodarczy.
Zupełną nowością była harcerska straż ogniowa. Majątek został częściowo ogrodzony. Na rysunku z 1928
roku widać, że przynajmniej część ogrodzenia była murowana z przęsłami drewniamy. 
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zdj. 8 ogrodzenie 1928 rok

W tym czasie pielęgnowano sad i ogród także stanowił on przynajmniej częściowe zaopatrzenie harcerzy
w owoce i warzywa. Harcerze zapoczątkowali także hodowlę krów mlecznych. Łękawa Harcerska była w tym
czasie największą harcerską nieruchomością na świecie, a ustępował jej nawet słynny angielski Guliwer Park.

zdj. 9 Symbol siedziby harcerstwa w Pałacu w Łękawie

Podczas  II  wojny  światowej  majątek  przejęli  Niemcy,  a  w  pałacu  mieścił  się  posterunek  straży
granicznej.  Działalność  szkoleniowa  harcerzy  Zagłębia  trwała  do  1947  roku,  kiedy  „Łękawę”  przekazano
Komendzie Łódzkiej  Chorągwi  ZHP.  W latach pięćdziesiątych XX wieku,  na podstawie ustawy o reformie
rolnej, majątek przeszedł w ręce Skarbu Państwa. W 1955 r. zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia
1 lipca 1955 roku, pałac wraz z parkiem został przeznaczony na „realizację zadań wychowawczych młodzieży
w Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla dzieci moralnie zagrożonych” stał się siedzibą Państwowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
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III. ISTNIEJĄCA KOMPOZYCJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Drzewostan parku jest znacznie zróżnicowany wiekowo. Najstarsze drzewa mają ponad 120 lat, większość 40 
do 80 lat, najmłodsze drzewa mają niewiele ponad 10 lat. 11 spośród drzew ma wymiary pomnikowe, 
wymagające szczególnej ochrony.

W  pobliżu  pałacu  i  szkoły  najwięcej  jest  najmłodszych  nasadzeń.  Najstarsze  drzewa  rosną
w zachodniej  i  północno-  zachodniej  części  parku.  Dobór  gatunkowy  młodych  roślin  jest  zróżnicowany
i przypadkowy. Gatunki  drzew iglastych dominują w okolicy szkoły,  około 90% parku to gatunki  liściaste.
W parku brak czytelnego, wyraźnie zachowanego układu kompozycyjnego. Istniejące ścieżki i przejazdy to
komunikacja współczesna, o charakterze komunikacji  użytkowej pieszej  i  jezdnej.  Brak jest historycznego
układu komunikacyjnego w parku. W głąb parku prowadzą jedynie piesze przedepty (w kierunku pobliskiego
kościoła). W centralnej części parku widać znaczne zagęszczenie drzewostanu, w układzie chaotycznym, co
widać na mapie. Także zieleń ogrodowa w rabatach bezpośrednio przy elewacji jak i przed budynkiem jest
mało atrakcyjna a kompozycja przypadkowa. 

zdj.10 Rabata  pod elewacją południową pałacu do przebudowy

Do pałacu  prowadzi  wjazd  z  głównej  bramy.  Przed  pałacem od  strony  zachodniej  zachował  się
widoczny klomb na kształt kwadratu, podzielony na 4 części zanikającymi ścieżkami żwirowymi. Na środku
znajduje  się  maszt  na flagę i  pamiątkowa tablica  harcerska.  Granice wyznaczają  żywopłoty  z  ligustru,  w
nasadzeniach wewnątrz dominują cisy, żywotniki zachodnie, klony, nasadzenia młode nie przekraczające 50
lat. 

Na terenie parku w Łękawie przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu, którą objęto 836 sztuk
drzew i oznaczono ich lokalizację. W trakcie inwentaryzacji ustalono lokalizację drzew, obwód pnia i średnicę,
orientacyjną wysokość pnia i szerokość rzutu korony oraz stan zdrowotny. Pomiarów obwodów dokonano
przy pomocy taśmy mierniczej. Inwentaryzację w formie graficznej i opisowej zamieszczono jako załącznik nr
1  i  2  do  niniejszej  dokumentacji.  Zinwentaryzowane  drzewa  zostały  naniesione  na  mapę  wg  lokalizacji
naniesionej przez uprawnionego geodetę. 

Wyniki  przeprowadzonej  inwentaryzacji  drzew  posłużyły  do  opracowania  projektu  gospodarki
drzewostanem. W składzie gatunkowym drzew znajdują się:  dąb szypułkowy,  klon pospolity,  klon jawor,
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jarząb  pospolity  i  szwedzki,  jesion  wyniosły  i  pensylwański,  brzoza  brodawkowata,  grab  pospolity,  lipa
drobnolistna,  wiąz  polny,  topola  w  odmianach,  wierzba  biała,  śliwa  wiśniowa,  dąb  czerwony,  głóg
jednoszyjkowy, świerk pospolity i srebrny, jodła kalifornijska, sosna czarna i pospolita.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji drzew stwierdzono, że:
•  Posusz na drzewach sięga od 10 do 40% (sporadycznie do 100%) .
•  Przeważająca część drzew ma obwody od 20 do 120cm.
•  Brak wyraźnej kompozycji układu roślin.
•  Najwięcej drzew rośnie w płn. – zach., południowej i wschodniej części parku. Gęsty podszyt 

(czasem trudny do przejścia) stanowią głównie drobne samosiewy drzew i dziko rosnących krzewów 
(np. jeżyna leśna).

• W parku brak średniego piętra kompozycji – krzewów (nieliczne sztuki trzmieliny oskrzydlonej).
• Nadmierne zagęszczenie drzew, a przez to brak doświetlenia i przewietrzania powoduje wyraźny 

posusz dolnych pięter gałęzi, zniekształcenie koron drzew, asymetrie.
• Dużo drzew posiada listwy mrozowe i uszkodzenia kory (szczególnie jarząb, dąb czerwony u 

podstawy od uszkodzeń przy koszeniu traw), co może skutkować uszkodzeniem tkanek i 
zamieraniem drzew.

• Przeprowadzane wcześniej cięcia drzew sprowadzały się głównie do usuwania dolnych partii gałęzi 
drzew, a zachwianie proporcji budowy korony powoduje niebezpieczeństwo wyłomu czy złamania. 

• W głównej części parku brak oznak bieżącej pielęgnacji drzewostanu.
• Część drzew rośnie bardzo blisko ogrodzenia lub pod linią energetyczną, przez co wymagają 

wykonania cięć technicznych lub usunięcia.

Na  podstawie  szczegółowej  inwentaryzacji  dendrologicznej  opracowano  projekt  gospodarki
drzewostanem.  W  ramach  prac  pielęgnacyjnych  drzewostanu  przewidziano  wykonanie  następujących
zabiegów: 
Cięcia  sanitarne –  polegają  na  usuwaniu  gałęzi  suchych,  porażonych  przez  patogeny,  nadłamanych  i
kolidujących ze sobą, zwłaszcza jeśli  zagrażają one bezpieczeństwu. Gałęzie zainfekowane należy usuwać
wtedy, gdy stanowią źródło infekcji.
Cięcia  prześwietlające –  stosuje  się  w  celu  poprawienia  warunków  świetlnych  w  koronie,  zmniejszenia
naporu  oddziaływania  wiatru  i  wilgotności  wewnątrz  korony  co  sprzyja  asymilacji  i  pogarsza  warunki
rozwojowe  grzybów.  Przy  wykonaniu  cięć  należy  pamiętać,  aby  prześwietlenie  nie  przekraczało  5-10%,
maksymalnie 15% masy asymilacyjnej oraz dokonywane było równomiernie w całej koronie w obrębie gałęzi
cienkich 1,0-3,0cm i drobnych 3,0-5,0. Cięcia nie powinny wpłynąć na konstrukcję i szkielet drzewa.
Cięcia korygujące - dotyczą drzew o zdeformowanym pokroju, który jest wynikiem niewłaściwej pielęgnacji
bądź  niesprzyjających  warunków  siedliskowych  tj.  zacienienie,  silne  wiatry.  Polegają  one  na  wykonaniu
radykalnych cięć w ukształtowanej już koronie poprawiających statykę drzewa i zapobiegających rozłamaniu
pnia. 
Cięcia  odmładzające –  dotyczą  szczególnie  krzewów.  Celem  tych  cięć  jest  odmłodzenie  rośliny  poprzez
radykalne cięcie starych pędów jak najbliżej ziemi, natomiast pędy młodsze tnie się do wysokości 30 cm.
Cięcia  formujące  żywopłot  –  polegają  na  nadawaniu  potrzebnego  kształtu  i  wielkości  korony.  Cięcia  te
wykonywane są  w strefie  najbardziej  witalnej,  w  zewnętrznych  partiach  korony.  Regeneracja  polega  na
krótkim przyroście licznych młodych pędów. Efektem jest zagęszczenie tzw. płaszcza korony i wycienienie jej
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wnętrza. Celem fizjologicznym jest zmniejszenie asymilacji i spowolnienie wzrostu roślin. 
Podczas wykonywania wszystkich rodzajów cięć należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

• cięcia ograniczamy do minimum,

• nie należy stosować kikutów (tylców),

• w trakcie jednorazowego zabiegu nie usuwać więcej niż 20% masy asymilacyjnej,

• przy dużych gałęziach powyżej 3cm średnicy cięcia należy wykonywać w trzech etapach: podcięcie, 
docięcie, wyrównanie.

Zabezpieczanie ran różnorodnymi środkami jest niepotrzebne. Pokrywanie powierzchni rany żadnym
z dotychczas stosowanych środków nie zabezpiecza przed infekcją z zewnątrz, a poprawia warunki rozwoju
grzybów już dokonujących rozkładu drewna w ciętej gałęzi. Drewno odsłonięte po usuniętej gałęzi powinno
jak najszybciej przesychać.

Zgodnie  z  obecnie  obowiązującymi  zasadami  sztuki  ogrodniczej  nie  zaleca  się  czyszczenia  i
zabezpieczania ubytków drzew. Stosowane dotychczas czyszczenie ubytków powodowało niszczenie barier
ochronnych  wokół  ubytku,  jednocześnie  poprawiało  warunki  rozwoju  grzyba  i  postęp  zgnilizny,  a  także
obniżało statykę drzewa.

Wycinka drzew  – dotyczy głównie drzew martwych lub zamierających, ale także nadmiernie rozwiniętego
samosiewu.
Do wycinki mogą być zakwalifikowane tylko: 

• drzewa martwe 
• drzewa uszkodzone w stopniu większym niż 50% o małych walorach przyrodniczych
• drzewa zagrażające bezpieczeństwu użytkowników parku
• drzewa kolidujące z infrastrukturą nadziemną ( napowietrzna linia elektryczna)
• drzewa o niewielkich walorach ozdobnych i  przyrodniczych, kolidujące z projektowanymi ciągami

komunikacyjnymi.  W innym przypadku należy dostosować ścieżki  parkowe z zachowaniem drzew
istniejących

• młode  drzewa  stanowiące  samosiew  o  nadmiernym  zagęszczeniu,  uniemożliwiający  prawidłowy
rozwój drzew.

Drzewa  dziuplaste,  nie  stanowiące  zagrożenia  dla  użytkowników  powinny  być  bezwzględnie
chronione jako siedliska dziuplaków. 
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zdj. nr 11 W parku znajdują się też drzewa cenne i o wymiarach pomnikowych, które należy otoczyć szczególną uwagą. Na zdjęciu 
drzewo o numerze inwentaryzacyjnym 327.

Drzew do zachowania przewidziano 579 (52%),  w tym 11 drzew o wymiarach pomnikowych i  41 drzew
okazowych. Do usunięcia zakwalifikowano 258 (30%) drzew. Do usunięcia przewidziano egzemplarze suche,
złamane lub wywrócone, a także młody drzewostan, który powoduje nadmierne zagęszczenie, wzajemne
zagłuszanie,  zacienienie  dna  parku  i  obniżenie  jego  walorów  ozdobnych.  Do  zachowania  lub  usunięcia
przeznaczono 134 (16%) drzewa. Niniejsze podsumowanie stanowi podstawę do wyceny prowadzonych prac
pielęgnacyjnych drzewostanu. 
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2.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Etap nr 1 
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie wytycznych zawartych w
programie  funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  kosztorysu
inwestorskiego  w  podziale  na  elementy  do  celów  rozliczeniowych  oraz  uzyskanie  wszelkich  decyzji
administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień pozwalających na roboty budowlane.

Etap nr 2
Realizacja usług i robót na podstawie powyższego PFU (po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej lub jej
części ostatecznym pozwoleniem na budowę, w zakresie:

• rozbiórki fragmentu istniejącego ogrodzenia
• odbudowy fragmentu ogrodzenia
• renowacji istniejącego ogrodzenia
• wycinki drzew
• pielęgnacji drzewostanu
• robót w zakresie układania obrzeży betonowych
• robót w zakresie nawierzchni mineralno-glinkowych
• małej architektury w tym tablic edukacyjnych
• rekultywacji istniejących trawników
• zakupu i posadzenia roślin

2.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Teren na którym planowana jest inwestycja jest własnością Powiatu Bełchatowskiego. Dla 
analizowanego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Park na działce nr 
ewid. 289/2, numer obr. 0021, obręb Łękawa znajduje się w rejestrze zabytków i w ewidencji zabytków. W
wyniku robót budowlanych nie przewiduje się zmiany funkcji miejsca, a prowadzone prace mają charakter
renowacyjny i rewaloryzacyjny. 

2.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE EFEKTÓW KOŃCOWYCH PLANOWANEJ INWESTYCJI

Głównym  celem  planowanej  inwestycji  jest  podniesienie  atrakcyjności  poprzez  rewaloryzację
istniejącego  parku  pałacowego  wraz  z  jego  murowanym  ogrodzeniem,  a  także  utworzenie  ścieżek
pieszych,  posadowienie ławek,  montaż tablic  historycznych i  przyrodniczych,  a także koszy na śmieci.
Pozwoli to mieszkańcom zapoznać się z historią lokalną, zwiększyć ich poczucie przynależności do miejsca
i odpowiedzialności za zabytek, a także zapewni miejsce na wypoczynek na świeżym powietrzu.
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Tab. 1 Wskaźniki ilościowe efektów końcowych planowanej inwestycji: 

1. modernizacja ogrodzenia z zachowaniem jego parametrów kubaturowych, i charakteru 
odnoszącego się do założeń historii miejsca

a) ogrodzenie na granicy z działką nr 830, obr. 0021 od 
strony zachodniej i północnej kościoła.

zdj. 12 Istniejące ogrodzenie pełne

142mb, wys. 1,2m, szer. 0,5m. 

mycie myjką ciśnieniową Całość

gruntowanie Całość

tynkowanie Całość

montaż furtki 1

wywóz i utylizacja gruzu 7m3

b) ogrodzenie na granicy z działką nr 830 obr. 0021  od 
strony wschodniej 

-

zakup, dostarczenie, montaż bramy/ furtki 1 szt.

wywóz i utylizacja gruzu 1m3

c) Renowacja ogrodzenia na granicy z działką nr. 552 obr. 
0021 na odcinku od działki nr 829/1obr. 0021 do działki 
nr. 830, obr. 0021.

10 słupków, 10 sztuk 
podmurówki, łącznie 43mb
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zdj. 13 i 14 Istniejące ogrodzenie panelowe

skucie starych tynków na słupkach i podmurówce 

uzupełnienie ubytków z cegły

zagruntowanie powierzchni

tynkowanie

wykonanie nowych przęseł 3szt.dł. 360cm, wys. 140cm

zajęcie pasa ruchu drogowego 

wywóz i utylizacja gruzu 3m3

d) Renowacja ogrodzenia na granicy z działką nr. 829/3, 827
obr. 0021 na odcinku od działki nr. 830 do końca 
ogrodzenia murowanego. 

58 sztuk słupków, 58sztuk 
podmurówki, 230mb w tym 2 
bramy 

mycie myjką ciśnieniową

częściowe skucie starych tynków 5%

zagruntowanie powierzchni
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tynkowanie 

malowanie elementów metalowych

zajęcie pasa ruchu drogowego

wywóz i utylizacja gruzu

2. Gospodarka drzewostanem

a) pielęgnacja drzewostanu 463 szt.

b) drzewa do usunięcia 258 szt.

c) drzewa do usunięcia lub pozostawienia 134 szt.

3. Wykonanie alejek parkowych

prace przygotowawcze i zabezpieczenie terenu

prace geodezyjne

korytowanie 

zakup, dostarczenie i montaż obrzeży trawnikowych 
betonowych 20x100x6 

520mb

wykonanie warstwy drenażowej - 10cm z tłucznia 540m2

wykonanie warstwy wyrównawczej - 5cm z klińca 540m2

wykonanie nawierzchni glinkowo - żwirowej -5cm 540m2

zagospodarowanie humusu 110m2

4. Regeneracja trawników parkowych

1,8ha

5. Nasadzenia

sadzenie drzew ozdobnych o obwodzie nie mniejszym niż
14cm wraz z palikowaniem i zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniem podstawy pnia

3 szt.

dosadzenie skupin krzewów pod koronami drzew w celu 
wprowadzenia wielopiętrowości i atrakcyjności parku

45m2

zagospodarowanie 2kwater pod rośliny ozdobne przy 
południowej elewacji budynku zgodnie z zasadami 
historii sztuki ogrodowej 

49m2

posadzenie niskiego żywopłotu o wysokości docelowej 64mb
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roślin do 60cm wzdłuż prawej krawędzi podjazdu od 
południowej i zachodniej strony pałacu w celu 
wyznaczenia granicy między nawierzchniami 
utwardzonymi a terenem zieleni

posadzenie żywopłotu grabowego wzdłuż zachodniej 
granicy działki od jej południowej granicy w celu 
zamaskowania siatki ogrodzeniowej w słabym stanie 
zachowania wizualnego. Minimalna wysokość roślin 0,8m
o rozstawie nie mniejszej niż 0,5m. 

96mb

inne żywopłoty 50mb

ściółkowanie przekompostowanymi zrębkami liściastymi 
o grubości warstwy 5-8cm wszystkich nowych nasadzeń

245m2

6. Mała architektura

a) zakup, dostarczenie i montaż ławek ze szczebelkami 
malowanymi na kolor dębowy z oparciem.

zdj. 13 produkt referencyjny

Każda ławka powinna posiadać tłoczony emblemat na 
prawym górnym szczebelku. Wzór emblematu jako 
załącznik nr. 4 niniejszej dokumentacji. Wielkość 
emblematu powinna być dostosowana do szerokości 
szczebelka.

15 sztuk

b) zakup, dostarczenie, montaż koszy na śmieci
kosze żeliwno-stalowe, malowane na kolor czarny, spójne
co do materiału i wizualnie z innymi elementami małej 
architektury

5 sztuk
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zdj. 14 produkt referencyjny

c) zaprojektowanie  wizualne  i  merytoryczne  wraz  z
zakupem,  dostarczeniem  i  montażem  tablic
historycznych i edukacyjno- przyrodniczych

Podstawa tablic  prosta,  neutralna,  wyraźnie  odcinająca
się  od  tkanki  historycznej,  by  nie  wprowadzać  w  błąd
użytkowników parku co do ich walorów zabytkowych.
Stal  ocynk  lakierowany  na  czarno,  minimalna  grubość
3mm, montowana trwale do fundamentu betonowego.
 Do podstawy tablic montowane bez perforacji tabliczki
informacyjne z materiału dibond, druk pełny. W górnym
narożniku  drukowany  emblemat  o  wymiarach  6x5cm,
przygotowany na podstawie harcerskiego znaku Łękawa
Cud-  Łękawa  Raj.  Wzór  emblematu  dołączony  jako
załącznik nr 4 do niniejszej dokumentacji. 
Zawartość merytoryczna tablic historycznych powinna się
odnosić  do  majątku  Łękawa,  schematu  mapy  terenu,
dawnych  właścicieli  pałacu,  działalności  ZHP.  Treść
powinna  mieć  charakter  popularno-naukowy,
ubarwionych lokalnymi legendami, podparta materiałami
źródłowymi. 
Zawartość  merytoryczna  tablic  edukacyjno-
przyrodniczych  powinna  się  odnosić  do  potencjału
miejsca  i  dotyczyć  np.  mikroniszy  w postaci  martwego
drewna,  dziupli,  wartości  starych  drzew,  pomników
przyrody, waloryzacji  wartości drzewa, obliczania wieku
drzewa  i  jego  wysokości.  Informacje  te  powinny  być

● 1 sztuka duża tablica 
historyczna z mapą

● 3 sztuki tablic historycznych 
małych

● 5 sztuk tablic edukacyjno-
informacyjnych 
przyrodniczych
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podane  w  sposób  możliwie  prosty,  schematyczny,
atrakcyjny  i  podparte  uproszczonymi,  estetycznymi
ilustracjami.  Zaleca  się  zatrudnienie  plastyka  do
opracowania  materiałów  graficznych  z  uwagi  na
charakter parku, podniesienie jego walorów estetycznych
i  wyznaczenie  standardów  rewitalizacji  obiektów
w Powiecie Bełchatowskim. 

rys. 15 Emblemat zabytkowego parku w Łękawie na podstawie znaku 
harcerkiego Łękawa Cud- Łękawa Raj

rys. 16 Wizualizacja tablic
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3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

W  skład  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  zwanej  dalej  dokumentacją  projektową,  wchodzą
opracowania  przedprojektowe,  koncepcyjne,  projektowe  i  kosztorysowe,  w  zakresie  niezbędnym  dla
uzyskania  pozwolenia  na  budowę,  na  wykonanie  robót  budowlanych  oraz  sprawnego  przeprowadzenia
procesu  inwestycyjnego.  Dokumentacja  projektowa  powinna  być  opracowania  zgodnie  z  wymaganiami
Zamawiającego  i  wytycznymi  konserwatorskimi  oraz  na  bieżąco  konsultowana  w  trakcie  realizacji  z
Zamawiającym w zakresie przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych. Zakres i treść
dokumentacji projektowej powinny być dostosowane do specyfiki i  charakteru obiektu zabytkowego oraz
stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, rozporządzeniami i normami związanymi z projektowaniem
i  wykonaniem  robót,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej  oraz  zawierać  wymagane
potwierdzenia  sprawdzenia  rozwiązań projektowych,  opinie,  uzgodnienia,  zgody i  pozwolenia  w zakresie
wynikającym  z  przepisów.  .  Dokumentacja  projektowa  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  treścią
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.  2004  nr  202  poz.2072)  wraz  z  późniejszymi  zmianami.  Dokumentacja
projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna
będzie tożsama z wersją papierową (tekstowo-graficzną). Przekazana dokumentacja projektowa powinna być
wzajemnie skoordynowana i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3.1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Wszystkie działania należy prowadzić w oparciu o stosowne zezwolenie konserwatorskie. Dokumentacja 
projektowa powinna zawierać następujące opracowania i dokumenty:
• Mapa dla celów projektowych 
Sporządzenie lub aktualizacja mapy do celów projektowych stanowi opracowanie przedprojektowe, powinno
zostać wykonane w zakresie niezbędnym dla celów sporządzenia projektu zagospodarowania terenu
• Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntów
Mapę ewidencyjną i  wypisy z  rejestru gruntów dla celów projektowych należy pozyskać z  państwowego
zasobu geodezyjnego.
• Koncepcja funkcjonalno-użytkowa 
Koncepcja  powinna  bazować  na  wytycznych  PFU  i  wytycznych  konserwatorskich,
z  jednoczesnym  uwzględnieniem  wniosków  i  zaleceń  zawartych  w  opracowaniach  przedprojektowych.
Koncepcja powinna uzyskać akceptację Zamawiającego i urzędu konserwatorskiego.
• Projekt budowlany 
Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego, w
zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu zabytkowego i  wymagań konserwatorskich. W szczególności
powinien zawierać elementy projektu wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia dokumentacji przez urząd
konserwatorski  (projekt  budowlano-wykonawczy  jednofazowy).  Projekt  budowlany  powinien  zostać
opracowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
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poz.  690)  wraz  z  późniejszymi  zmianami  i  innych  obowiązujących  przepisów  prawa  budowlanego  oraz
wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462) wraz
z późniejszymi zmianami. Projekt budowlany powinien zostać opracowany jako pełnobranżowy w zakresie
branż: architektura i powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu składający się z części opisowej
oraz części rysunkowej.

Część  opisowa powinna  zawierać  następujące  informacje:  temat  opracowania,  podstawa
opracowania wraz z wytycznymi, przedmiot i zakres inwestycji; lokalizacja obiektu, opis stanu istniejącego i
warunki  gruntowo-wodne;  opis  projektowanego  zagospodarowania  (w  tym:  obiektów,  urządzeń,  układu
komunikacyjnego,  sieci  uzbrojenia  i  instalacji,  ukształtowania  terenu  i  zieleni);  opisanie  podstawowych
parametrów technicznych i użytkowych oraz dane liczbowe i powierzchniowe (w tym całkowita powierzchnia
działki  lub  terenu,  zestawienie  zaprojektowanych  typów  nawierzchni  i  użytkowania  terenu,  dane  o
powierzchni biologicznie czynnej); dane informujące, czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków
oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
informację  i  dane  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla  środowiska  oraz
higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia; wskazówki dotyczące prowadzenia robót mające wpływ na
prawidłowość rozwiązań technicznych, przygotowania terenu pod budowę i inne konieczne dane wynikające
ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Część  rysunkowa  projektu  zagospodarowania,  sporządzona  na  mapie  do  celów  projektowych,
powinna określać: orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie; obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych,  układ  komunikacji,  w  tym  drogi,  parkingi,  chodniki,  a  także  oznaczenie  przebiegu  dróg
pożarowych;  ukształtowanie  terenu,  z  oznaczeniem zmian  w  stosunku  do  stanu  istniejącego,  a  w  razie
potrzeby  charakterystyczne  rzędne  i  przekroje  pionowe  terenu  (w  tym  sposób  odprowadzenia  wód
opadowych); ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub
likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informację BIOZ należy opracować zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z późniejszymi zmianami. Informacja 
BIOZ powinna być dołączona do każdego egzemplarza projektu budowlanego.

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowią  opracowania  zawierające  w
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i  jakości wykonania robót, w
zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny
prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót.  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych należy opracować zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.  2004  nr  202
poz.2072) wraz z późniejszymi zmianami.

• Przedmiary robót i  kosztorysy inwestorskie Przedmiary robót powinny być sporządzone oddzielnie dla

24 z 33



każdej  branży  oraz  w  podziale  na  przyjęte  elementy  i  etapy  robót,  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym opisem i  wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy  opis  oraz
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.  Kosztorysy  inwestorskie  należy
wykonać  zgodnie  z  treścią  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  prac  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) wraz z późniejszymi zmianami. 

Wymagane ilości egzemplarzy dokumentacji projektowej:

• Koncepcja funkcjonalno - użytkowa: 2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf)
• Projekt budowlany: 3 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja 
edytowalna) 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót 2 egz. w 
formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna) 

Wykonawca  dokumentacji  projektowej  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszelkie  niezbędne  opinie,
uzgodnienia,  decyzje  administracyjne  i  pozwolenia  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów,  na  podstawie
udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. 

Wymagania dotyczące wykonawcy dokumentacji projektowej 

• Wykonawca dokumentacji projektowej powinien posiadać niezbędną wiedzę i wymagane przepisami
uprawnienia  budowlane  oraz  odpowiednie  doświadczenie  w wykonywaniu  prac  projektowych  w
obiektach zabytkowych. 

• Nadzór autorski 

Wykonawca dokumentacji  projektowej będzie zobowiązany do pełnienia odpłatnego nadzoru autorskiego
nad realizacją, w szczególności w zakresie stwierdzania zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na
budowę,  wyjaśniania  rozwiązań  projektowych,  uzgadniania  możliwości  wprowadzania  rozwiązań
zamiennych, udziału w komisjach, odbiorach i naradach technicznych. Szczegółowe wymagania dotyczące
nadzoru autorskiego określi Zamawiający w ramach postępowania przetargowego we wzorze umowy.

• Prawa autorskie

Wykonawca  dokumentacji  projektowej  przeniesie  na  Zamawiającego  prawa  autorskie,  w  tym prawo do
rozporządzania dokumentacją projektową na polach eksploatacji określonych w umowie.

• Gwarancja i rękojmia 

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego
wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  udzieli  gwarancji  jakości  na  wykonaną  dokumentację
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projektową na okres 24 miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i
przyjęcia jej przez Zamawiającego jako należycie wykonanej. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i
rękojmi określi Zamawiający w ramach postępowania przetargowego we wzorze umowy. 

3.2 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres przewidywanych robót budowlanych - renowacja ogrodzenia

Zakres robót budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe, ziemne,
konstrukcyjno-budowlane, remontowe, konserwatorskie konieczne do restauracji ogrodzenia z przęsłami 
metalowymi zabytkowego parku.
Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót mają charakter orientacyjny i niezbędna jest
ich weryfikacja na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

Przewidywany zakres robót (do weryfikacji na etapie sporządzania dokumentacji projektowej):
Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu budowy, demontaż przęseł, prace zabezpieczające i ochronne,
prace naprawcze, tynkowanie tynkami cementowymi, malowanie przęseł, montaż przęseł

Całkowita długość ogrodzenia do renowacji- 420mb

Zakres przewidywanych robót budowlanych -budowa ścieżek parkowych:
Wytyczenie prac w terenie, przygotowanie terenu budowy, prace zabezpieczające i ochronne, korytowanie, 
zagospodarowanie humusu do niwelacji trawników rekultywowanych, wykonanie ław pod obrzeża 
trawnikowe betonowe 6X20x100, posadowienie obrzeży trawnikowych betonowych 6X20x100, wykonanie 
nawierzchni mineralno- glinkowej 540m2.Łączna długość obrzeży 520mb.

Zakres przewidywanych robót budowlanych- montaż małej architektury:
Wytyczenie prac w terenie, fundamentowanie, posadowienie elementów małej architektury:
ławki - 15 sztuk, kosze na śmieci- 5 sztuk, tablice informacyjno- edukacyjne -9 szt. 

Zakres przewidywanych robót z zakresu zieleni:
Cięcia korekcyjne i sanitarne - 578 sztuk
Wycinka drzew-258 sztuk
Regeneracja trawnika-1,88ha
Nasadzenia drzew min. 14cm obwodu wraz z palikowaniem- 3 sztuk
Nasadzenia bylin krzewów i skupin krzewów 325m2

Nasadzenia żywopłotowe  -160mb

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Do wykonywania robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być
wykonane  w  standardzie  i  zgodnie  z  obowiązującymi  normami.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie

26 z 33



z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami. Wszelkie roboty
budowlane powinny  być  wykonane zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  sztuki  budowlanej,
według wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji robót i zagospodarowania
placu  budowy,  przewidujący  odpowiednie  zabezpieczenie  terenu  budowy  i  rozwiązanie  bezpieczeństwa
transportu  związanego z  budową.  Teren budowy należy  zabezpieczyć  i  wyeliminować obecność  osób w
terenie  i  bezpośrednim jego sąsiedztwie  podczas  prowadzenia  robót  mogących stwarzać  zagrożenie  dla
zdrowia i  życia.  Należy przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i  zapobiegać
rozpraszaniu się materiałów, odpadów, śmieci, błota i pyłu. 

Przystąpienie do robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę zieleni przeznaczonej do zachowania przez cały czas trwania
robót. W sposób szczególny należy uwzględnić zabezpieczenie drzew o wymiarach pomnikowych.
Przed  wycinką  drzew  na  terenie  prowadzonej  inwestycji,  należy  uzyskać  stosowne  zezwolenia/decyzje
administracyjne. Należy prowadzić ochronę humusu w procesie inwestycyjnym.

Roboty rozbiórkowe 
Wszelkie prace rozbiórkowe wykonywać zgodnie z  wymogami przepisów techniczno-budowlanych,  BHP i
ochrony  środowiska.  Wykonawca  robót  rozbiórkowych  jest  odpowiedzialny  za  właściwe  rozebranie  i
zabezpieczenie,  wszystkich  istotnych,  użytecznych  elementów  przeznaczonych  do  przełożenia  przed
rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych.  Materiały  z  rozbiórki  należy  posegregować  na  miejscu  rozbiórki  i
magazynować  selektywnie  na  miejscach  tymczasowego składowania  do  czasu  wywozu  z  placu  rozbiórki
celem  utylizacji.  Z  odpadami  powstałymi  przy  rozbiórce  należy  postępować  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami w zakresie utylizacji odpadów i ochrony środowiska. Posegregowane odpady należy wywieźć na
składowisko odpadów celem utylizacji. Elementy stalowe (złom) powinny zostać odwiezione na składowisko
odpadów  przyjmujące  surowce  wtórne.  Podczas  wykonywania  robót  demontażowych,  rozbiórkowych  i
zabezpieczających oraz transportu materiałów należy zachować warunki ochrony środowiska. 

Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego adekwatnie do wielkości robót, w taki sposób,
aby nie zniszczyć istniejącego zagospodarowania terenu i  jego bezpośredniego sąsiedztwa,  a  także pni  i
systemów korzennych drzew i krzewów do zachowania. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
Przewidywany zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany i szczegółowo określony w dokumentacji projektowej na podstawie analizy stanu istniejącego
oraz  uzgodnień  z  Zamawiającym  i  urzędem  konserwatorskim.  Podstawowe  wymagania  w  zakresie
zagospodarowania  terenu  to  zgodność  z  obowiązującymi  przepisami,  zachowanie  warunków  uzgodnień,
właściwa  ochrona  istniejącej  zieleni  i  środowiska  oraz  dobra  jakość  materiałów  i  robót,  trwałość
zastosowanych rozwiązań i wysoka estetyka utrzymana w charakterze otoczenia

27 z 33



Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Obiekt  powinien  spełniać  podstawowe  wymagania  funkcjonalno-użytkowe  dostępności  bez  barier
architektonicznych,  w  zakresie  uzasadnionym  i  możliwym  do  spełnienia  w  zakresie  budowy  ścieżek
parkowych.

3.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na
terenie budowy, metod użytych przy budowie. Zamawiający udostępni dojazd drogowy na teren budowy
oraz wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
wyniki  i  następstwa  działalności  w  zakresie:  organizacji  robót,  zabezpieczenia  osób  trzecich,  ochrony
środowiska,  warunków BHP,  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z  realizacją  robót,
zabezpieczenia terenu robót i otoczenia.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie i ochronę zieleni w
obrębie terenu robót i transportu przez cały czas trwania robót. W okresie trwania budowy i wykańczania
robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Usuwanie
odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wykonawca
zobowiązany  jest  do  utylizacji  odpadów zgodnie  z  odrębnymi  przepisami.  Wywóz  gruzu  i  ewentualnych
odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we własnym zakresie. 

Ochrona własności 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  istniejących  elementów  zagospodarowania  przyległego  terenu  oraz
bezpośredniego  sąsiedztwa,  a  także  za  ochronę  sieci  i  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  do  realizacji
umowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Przestrzeganie prawa i przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas  prowadzenia  robót.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej. 

Materiały 

Materiały  i  wyroby  budowlane,  instalacyjne  i  wykończeniowe  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlanych,  mają  spełniać  wymagania  polskich  przepisów  prawa,  a  Wykonawca  będzie  posiadał
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach
budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Stosować  można  jedynie  materiały  i  wyroby  zgodne  z
wymaganiami obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, dokumentacją projektową oraz
posiadające wymagane przepisami  atesty,  świadectwa i  Aprobaty  Techniczne.  Materiały  i  wyroby należy
stosować zgodnie z wytycznymi producenta. 

Sprzęt 

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Transport 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy. 
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Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami
umowy, zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach i  decyzjach
administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
i  technologię  wykonywania  robót.  Wykonawca  robót  powinien  posiadać  odpowiednie  doświadczenie  w
wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w obiektach zabytkowych.

Kontrola jakości robót budowlanych  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  materiałów  i  robót.  Zamawiający  przewiduje
bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli
wykonywanych robót, Zamawiający ustanowi osoby upoważnione do kontaktów oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kontroli będą podlegały w szczególności: wyroby budowlane lub elementy wytworzone na
budowie, jakość, dokładność i estetyka wykonania robót, prawidłowość działania i estetyka zamontowanych
elementów,  oraz  zgodność  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich  dopuszczenie  do  obrotu,  atestami,
świadectwami,  certyfikatami  itp.,  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  dokumentami  przetargowymi  i
umową.

 Odbiór robót budowlanych 

Zamawiający ustala następujące etapy odbiorów : odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie
wykonywania robót), odbiory częściowe, odbiór końcowy. Wykonawca robót dokona wszelkich sprawdzeń,
badań,  pomiarów  wykonanych  robót  oraz  uzyska  pozytywne  protokoły  ich  odbiorów  od  stosownych
instytucji  lub  osób,  jeśli  jest  to  wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  dla
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń przedstawić aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania,
certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności.  Szczegóły  dotyczące  odbioru  robót  zostaną  określone  w  umowie  i
dokumentach przetargowych. 

Warunki płatności

Podstawa  oraz  warunki  płatności  zostaną  sprecyzowane  w  projekcie  umowy,  który  stanowić  będzie
integralną część dokumentacji  przetargowej na realizację robót budowlanych. Należy zapewnić godziwą i
terminową realizację płatności za wykonane i odebrane prace i rozliczenie etapowe prac (zalecany termin
płatności faktur 14 dni). 

Gwarancja i rękojmia

Wykonawca  udzieli  gwarancji  na  wykonanie  robót  budowlanych,  w  tym  użyte  materiały,  wyroby  oraz
dostarczone i zamontowane urządzenia. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmii oraz usuwania usterek,
wad i awarii zostaną określone w umowie i dokumentacji przetargowej.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi zmianami,
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462) wraz z późniejszymi 
zmianami,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.2072) wraz z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów prac budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 
130 poz. 1389) wraz z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) wraz z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego
+oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 poz. 1493) wraz z późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 
717) wraz z późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) 
wraz z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609) wraz z późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) wraz z 
późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) wraz z późniejszymi 
zmianami
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) wraz z późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami, • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 
poz. 351) z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719) z późniejszymi 
zmianami
• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230) z 
późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 
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2003 nr 120 poz. 1134) 23 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401) z późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami, 
oraz inne mające zastosowanie i obowiązujące ustawy, rozporządzenia, przepisy i normy, a także zasady 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej związane z zamierzeniem budowlanym. 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

• Dla potrzeb PFU pozyskano z zasobu geodezyjnego kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 w formie 
papierowej i dla celów informacyjnych udostępniono w załączniku. 

• Mapa do celów projektowych. Na obecnym etapie brak. Aktualizację mapy dla celów projektowych 
należy pozyskać we własnym zakresie w ramach przedmiotu zamówienia. 

• Zalecenia i wytyczne konserwatorskie
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B. ZAŁĄCZNIKI 
1. inwentaryzacja drzewostanu - mapa
2. inwentaryzacja drzewostanu - tabela
3. mapa zasadnicza
4. propozycja emblematu wraz z zestawieniem kolorów
5. fragment planu majątku Łękawa, Zawadów, Wólka Łękawska, Wawrzkowizna i Konsie 

położonych w guberni piotrkowskiej oraz w powiecie piotrkowskim dotyczący planowanej 
inwestycji.  Kserokopia z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. 
48/191/0/-/2457).

6. Wypis z izby architektów mgr inż. arch Magdalena Papaj Szkudlarek
7. Kserokopia uprawnień budowlanych mgr inż. arch Magdalena Papaj Szkudlarek
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