Wzér umowy

UMOWA NR ... /2021

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedzibg W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibg w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ..............., NIP ...............,
REGON ... , kapital zakladowy w wysokos$ci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionych do tacznej reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie Sprawy: ........cccceevenen.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego Kompletng dokumentacje
projektowsg i roboty budowlane (tryb zaprojektuj i wybuduj) na potrzeby wykonania Zadania
pod nazwag *Czes¢ 1: Budowa sygnalizacji swietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej 211 na
przejsciu dla pieszych w centrum miejscowosci Gowidlino przy zatoce autobusowej i zjezdzie
na ulice Koscielng.I*Czes¢ 2: Budowa sygnalizacji Swietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej 224
na skrzyzowaniu z drogqg powiatowg nr 1906G (ul. Wspolna) i drogg gminng 155013G (ul.
Gorna).I*Czes¢ 3: Przebudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Sikorskiego (DW
212) z ul. Gdanskg (DW 228) w miejscowosci Bytow. ” (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy obejmuje nastepujace czynnosci:



1) wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, kompleksowej
dokumentacji projektowej obejmujgcej w szczegolnosci: projekt budowlany lub
wykonawczy lacznie ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz Przedmiarem Robot,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowe;j
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajagcym, 1 innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia
robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe jezeli beda konieczne,

3) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na budowe¢ lub zgloszenia robdt nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na
budowe oraz zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

4) wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1,

5) sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

6) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

7) przygotowanie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie badz zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robét zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby

8) dwukrotne przeprogramowanie sterownika w okresie trwania r¢kojmi, w razie zaistnienia
takiej potrzeby, na pisemny wniosek wykonawcy w zakresie i terminie wskazanym w tym
wniosku.

3. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow
interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatacznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy z dnia ...............cccoevviiiininnnn, roku wraz z zalgcznikami -

Zalacznik nr 2,
4) Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) — Zatacznik nr 3,

5) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usunig¢cia wad i usterek,

6) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,

opinie, itp.).

7) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatacznik nr 4.

4. Realizacja Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostala podzielona na nastepujace
etapy:

1) Etap | — obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt
1 wraz ze ztozeniem wnioskow o uzyskanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 —
jezeli bedzie niezbedna,

2) Etap Il — obejmujacy wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4.
W ramach Etapu Il Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji zadan, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 5 —7.

5. Dokumentacja projektowa, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje:
1) dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,



2) dokumentacj¢ powykonawcza,

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) kosztorys wylgcznie na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia,

5) uzyskanie pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia robdt nie wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowg oraz zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

6) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu.

6. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialdow oraz urzadzen okreslonych, co do
rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i SWIORB, dostarczonych na teren
budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie peing odpowiedzialnos¢.

7. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem, okreslonym w § 4 ust. 1, do wykonania z
najwyzszg zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnosci niezbednych dla zrealizowania
Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu obiektu budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

miat mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajgcego danych, dokumentéw oraz innych
informacji majacych wplyw na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajgcej na poznanie Stanu faktycznego w
celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i1 rozliczenia
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do wykonania

dokumentacji i do realizacji robot budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami

finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby

no

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci

>

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ...... dni/tygodni/miesiecy* nastgpujaco:

1) Etap | - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcja projektowa wraz z wnioskami, o ktorych mowa w § 1 ust. 2
pkt 3 w terminie .....dni/tygodni/miesiecy) od dnia zawarcia Umowy,

2)Etap Il - wykonanie robot budowlanych w terminie ...... dni/tygodni/miesi¢gcy* oraz - w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby przygotowanie i ztozenie do Zamawiajacego
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot w terminie do 2 miesigcy od dnia zawarcia Umowy,

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dni roboczych od wystapienia
przez Wykonawce z wnioskiem, z zastrzezeniem ze Wykonawca moze zlozy¢ wniosek po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robot budowlanych,



3. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie nie dluzszym niz 5 dni od przekazania
Wykonawcy placu budowy,

4, Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentoéw: kopi wymaganych polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 9 wraz z
dowodami zaptaty sktadek. Opdznienie w przedtozeniu dokumentow bedzie traktowane, jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

5. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date wptywu pisma, o ktorym mowa § 17 ust. 5, z
zastrzezeniem § 17 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 pkt 2 lit. b.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z SWZ i
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajgcego stanowi Zatgcznik nr 4 do
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia
zmiany harmonogramu w przypadku, gdy zatozony przez Wykonawce przerob w danym roku
budzetowym bedzie inny niz wysoko$¢ srodkow finansowych jakimi dysponuje na ten cel w
danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy oraz kazdorazowo po
powzieciu wiedzy o zmianie w budzecie wojewodztwa w danym roku poinformuje
Wykonawcg o wysokosci posiadanych $rodkow finansowych w danym roku budzetowym na
realizacj¢ robdt budowlanych objetych Umowa a Wykonawca bedzie zobowigzany
dostosowac harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 5 dni roboczych i przedtozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

1) po kazdym okresie rozliczeniowym, liczac od dnia zatwierdzenia zestawienia wartosci
wykonanych robot,

2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang terminu
lub wynagrodzenia.

3) na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapia W okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewodztwa w
danym roku budzetowym.

8. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja
sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany harmonogramu powodujacego zmiang
wartosci catkowite] zamowienia w szczegolnosci w przypadku zlecenia robdt dodatkowych
nie opisanych w dokumentach stanowigcych zatgcznik do niniejszej Umowy nalezy sporzadzic¢
aneks do Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg

ryczaltowo zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote .........cccccevvuneenee. zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powigkszong 0 podatek od
towarow 1 uslug  w  kwocie i, zt  (slownie ztotych:
................................................ ), co stanowi kwote ...........c.ccceuoee.... 2t (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towardw i ushug.
2. Wynagrodzenie ptatne bedzie nastepujaco:



-

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — Etap 1, o
ktorym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy Wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia w

WysOKOSCT ..o zlotych bez podatku VAT (stownie:
.............................. ) powigkszone o podatek VAT w kwocie .....................zt
(stownie ...................... ), co stanowi kwote ............... zt tacznie z podatkiem VAT
(stownie.........cooviiiiiiiiiii, ztotych) — co wynosi ....... % kwoty wynagrodzenia,

o ktorej mowa w ust. 1 umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze cze$ci robot, zgodnie z § 17 ust. 4 umowy,
wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okre§lona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem zapisow § 5 ust. 5;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w
§ 1 ust. 2, Wykonawcy przystuguje pozostata czgs¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym

Strony dopuszczajg zmiang wskazanej powyzej kwoty lgcznie z podatkiem od towarow i

ustug, gdy suma podatku od towaréw i ustug naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie

kwotg wyzszg od kwoty podatku od towarow i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu
umownym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacja robdt projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu

niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikoéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§5
ZASADY PLATNOSCI
. Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu. Podstawg wystawienia
przez Wykonawce faktur bedzie kwota ustalona w Ofercie Wykonawcy (za prace projektowe)
lub w zestawieniu wartosci wykonanych robdt (za roboty budowlane), dalej Zestawienie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania w celu weryfikacji Inspektorowi Nadzoru
Zestawienia wraz z drukami kontroli robot za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesigca
kalendarzowego w terminie 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego miesigca (okres
rozliczeniowy). Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy. Inspektor
Nadzoru dokonuje sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia w ciggu 7 dni kalendarzowych od
dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
. Koncowe Zestawienie sporzadzone przez Kierownika Budowy winno by¢ przekazane w celu
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zakonczenia robot.
Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego zestawienia nie nastgpi w ciggu 20
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi
fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robdt budowlanych 1
budowlano-montazowych.
Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, wartos¢ wykonanych robot
ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.



5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej wystawionej wedlug zasad jak dla faktur przejSciowych na podstawie protokotu
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Na potrzeby realizacji ptatnoSci przejsciowych i koncowej Wykonawca wraz z Zestawieniem,

w terminie 7 dni liczagc od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim
uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkiec wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot budowlanych,
dostaw i ustug zostaty uregulowane,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku

wykazania zaleglo$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia w czg¢sci rownej kwocie

wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajacej zaleglosci w

wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po

uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci wyplaci¢ podwykonawcy,

Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postgpi¢ inaczej w

granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowg stron. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa

w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

*Zarzqd Drog WojewddzKkich w Gdansku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk | *Zarzgd Drog

Wojewodzkich w Gdansku, Rejon Drog Wojewodzkich w Bytowie, ul. Lesna 1, 77-100 Bytow.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze (z zastrzezeniem ust. 8) w terminie do 30 dni, liczac od dnia

dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za dat¢ zaptaty nalezno$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci

z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada

rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biala lista),

ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za wykonanie

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku, gdy

wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikéw

6



VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy

Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *

15. Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113

ust.l ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisOw technicznych i prawa budowlanego,
wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego,

wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z, umowg, PFU i zasadami wiedzy
technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane i posiadajace uprawnienia branzowe w
wymaganym zakresie,

dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ oswiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
lub wykonawczy zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, o$wiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cze$¢ projektu
budowlanego lub wykonawczego,

uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajacego do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot w zakresie
okreslonym w STWIORB,

wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotow 1 organdw,

przygotowanie terenu budowy, w sposob umozliwiajacym stuzbom Zamawiajgcego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

udostepnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujacym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usuni¢cie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie calego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

10) biezace i chronologiczne prowadzenie peilnej dokumentacji budowy, w szczegdlnoSci

dziennika budowy oraz drukow kontroli robot wykonanych i odebranych robot (DKR),

11) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie

z wymaganiami przepisow BHP,

12) whasciwego zabezpieczenie robot,
13) zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Niezgloszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do zadania odkrycia robdt i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

14) sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie Inspektora Nadzoru lub

Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci opoznien Wykonawcy,
Program Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i1 zakresie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,



15)w przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia terendw, przylegtych do

przedmiotowej drogi, ktorych wiasciciele uzalezniajg wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych optat, poniesienic kosztu tych optat, w przypadku wystapienia
nieprzewidzianej w projekcie konieczno$ci czasowego zajecia terenow przyleglych do
przedmiotowej drogi, ktorych wiasciciele uzalezniajg wejScie w taki teren od wniesienia
stosownych opfat, koszty tych optat poniesiec Wykonawca, po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed Wejéciem w teren,

16) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog dojazdowych i

technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i1 sprzgtu
Wykonawcy,

17) sporzadzenia na whasny koszt nastepujgcych dokumentow:

a) projektow organizacji ruchu na czas budowy, za zgodg Zamawiajagcego Wykonawca
moze korzysta¢ z zatwierdzonych typowych tymczasowych projektow organizacji
ruchu, przekazanych przez Zamawiajgcego,

b) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostgpu, budynkow i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych

C) inwentaryzacji zaistniatych kolizji niemozliwych do zidentyfikowania na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, dokumentacji fotograficzng i archiwalng dla
wszystkich prowadzonych robot, w szczegolnosci dla robot zanikajacych.

2. W zakresie obowiazkow oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci:

1)

2)
3)

profesjonalnego 1 zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,
cigglego monitorowania 1 utrzymywania oznakowania 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rowniez w trakcie przerw w robotach i
podczas okresOw zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowiazujacych
przepisach prawnych.
4. Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé¢ materialy i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod

komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu

budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w
szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
5. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)

przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

bezpieczenstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrgbie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcoéw i1 koordynacje tych robot oraz za
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6.

10.

11.

zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
Kierownik budowy ma obowiazek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia roboét
budowlanych, zgodnie z wiasciwymi przepisami Prawa budowlanego.
Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
telefonicznie i pisemnie o:
1) koniecznos$ci wykonania robét, o ktorych mowa w § 15 ust. 1, w ciggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
2) okoliczno$ciach, moggcych wptyngé na jakos$¢ lub termin realizacji robot lub ich wartosc,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegolnosci o ktorych mowa w § 22,
3) wypadkach oraz szkodach na majgtku Zamawiajgcego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.
Wykonawca ma obowigzek wykonywaé polecenia Zamawiajacego dotyczace zmiany
uzupelnienia oznakowania w wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgod¢ na zmiang wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykonawcy.
W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,
ktére nie potwierdza osiagnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢, ze udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiot Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie z przepisem
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowg¢ lub dokonania
skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg oraz
wszelkich dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe lub dokonania skutecznego zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe, jezeli zajdzie taka potrzeba,
zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednoczes$nie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposdb odmienny,
kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odno$nie uzycia materialow, a takze
kontrola metody realizacji robot w s$wietle wymogow stawianych przez Umowe, z
zastrzezeniem, ze Wpykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatdw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym obowigzek ten bedzie realizowany przez
9



4)
5)
6)
7)

Inspektora Nadzoru,

przekazanie terenu budowy i Dziennika budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci
zt stanowigcej 5% ceny catkowitej okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia umownego z
podatkiem VAT, w formie . Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym usuni¢cia

wad 1 usterek w okresie udzielonej rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod

warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu

wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rgkojmi i gwarancji nie krocej niz

15 dni liczac od konca terminu ich obowigzywania.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych

lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca

zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpujgco z

zastrzezeniem ust. 6 ponizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia, pomniejszone o ewentualne wyplaty z tytutu nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci kary umowne, do 30 dni kalendarzowych, od dnia
nalezytego wykonania zamowienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot,

2) 30% kwoty zabezpieczenia pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutlu roszczen w
ramach gwarancji lub rekojmi do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami, wynikajgcymi

Z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku
odbioru ostatecznego.

W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pieniadzu termin tego zabezpieczenia

powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia terminu
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zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krotszy niz 5 lat
lub do terminow, o ktérych mowa ust. 3.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nast¢pujgco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumg
gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw 1 oséb trzecich, a powstale w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Ubezpieczenie, bedzie obowigzywato na okres, co najmniej od dnia przekazania placu budowy

do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, w ktorym nie stwierdzono wad, badz

do momentu, w ktorym usuni¢to wszelkie stwierdzone wady - od wszelkich szkod lub
kosztoéw, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja inwestycji.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania w

ztotych polskich bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do

dostarczenia Zamawiajacemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktoére rozumie sig¢

projekty umow ubezpieczenia oraz warunkow ubezpieczenia) potwierdzajace] spelnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogow ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane

dokumenty nie spelniajg wymogoéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5

dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic

Zamawiajacemu dowod zaptaty sktadki oraz polise¢ z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia

oraz dowdd zaptaty sktadki z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy jeszcze

przed uptywem terminu obowigzywania poprzedniego.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie mogg by¢é

rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii

polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych w

zwigzku z realizacja niniejszej] Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na CO hajmniej
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10.

dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi
w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawcg¢ odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a
poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODI€ ... :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W Specjalnoscl ......ccoeceevciieniienieennnn, N e 1 powierza mu czynnoS$ci
okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ........cccooiiiiiiiiiniiiieniceeeeee, :

posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W Specjalnosci ..ooveeeeieeeeciieeiee e, 111 SRR

Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru

do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie doreczong, jezeli bedzie ztozona

w siedzibie Wykonawcy lub u kierownika budowy lub zostanie zamieszczony stosowny wpis

do Dziennika budowy.

Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze dokonywaé¢ wymiany osoby,

0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ wymian¢ osoby,

0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz

2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy

Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajgce

wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie

Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia

wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastepstwa.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa

w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy lub
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wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienié
osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, okre$lonych w § 12. Je§li Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wpykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie powinno trwac¢ dtuzej niz 5 dni. Jesli
zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zawartej
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca ma obowigzek najpozniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikéw robot oraz kopie
zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami
decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania budowsg lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy odmowi zgody, co bedzie dla Wykonawcy wiagzace.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pézniej niz 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej o0soby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie nowych osob beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktore miaty wplyw na
ocene punktowg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, jezeli uzna, ze nie
wykonuja one swoich obowigzkow lub wykonujg je w sposéb nienalezyty lub niedbatly.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego | W
zakreSlonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Postgpowanie takie nie powinno trwa¢ dtuzej niz 21 dni.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnosci zwigzane z wykonywaniem robéot budowlanych zwigzanych z
wykonaniem sygnalizacji swietlnej oraz wymiang lub uzupeklieniem nawierzchni drogowe;j.,
beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej
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Kodeksem pracy.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢é w szczegédlnoSci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedkiada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji zmiany

ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony,

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0s6b wykonujacych czynno$ci okreslone

w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocic sie¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

8. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
dowodoéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnos$ci, okreslone w ust. 1, i skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 14.

§ 14
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce osobiscie badz z
udzialem podwykonawcow.

2. Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia, obejmujgcej

(zakres (opis) czesci zamowienia)

Podwykonawcy:

(nazwa (firma) podwykonawcy)

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powolal si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz jest
brak podstaw wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w
art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobeC danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢

dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czegsciach,
na podstawie zestawien wartosci robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig cze$ci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
STWIORB,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw w terminie wyznhaczonym przez
Zamawiajacego, os$wiadczeh 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce),

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajagcego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy 0
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych w art. 463 Pzp.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonaé
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiang tej umowy. Przedtozony projekt umowy

0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami

prawnymi, w szczegllnosci za$ z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacemu przysluguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w sytuacji,

niespelnienia wymagan okreslonych w ust. 6 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 7,

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany wtym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego =zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o0 podwykonawstwo uwzgledniajagc w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktéorym mowa
w ust. 9, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 6 lub
zawarcia postanowien okre$lonych w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany)w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy badz Ilub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Procedure okreslong w ust. 6-8 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw miedzy
Wykonawca a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do
zmian do tych uméw. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych powyzej
stanowi podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuniecia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie =zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej] umowy bedzie wigeksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zt. Przedtozona umowa
o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegdlnosci za$ z Prawem zaméowien publicznych.
Powierzenie wykonania czgéci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robdt budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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19.

20.

21.

22,

23.

W ciggu 30 dni od daty zaplaty Wykonawcy za dang cze$¢ prac lub robot Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow, o
ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, biorgcych udziat w realizacji
odebranych i poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego, ze
ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaty uregulowane. W przypadku
robot budowlanych os$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
Wykonawca sktada wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamdowien publicznych,
biorgcym udzial w realizacji odebranych prac lub robdt, pod rygorem wstrzymania zaptaty
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
zZ nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaty odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne;
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostatly zgloszone roszczenia
Zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potragcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, Z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawce, dostawcy lub ustugodawcy
nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa mig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajacy po zaplaceniu naleznosci bezposrednio dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwotg réwnag
tej naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o0 ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawcg w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania opisanego
powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, Zamawiajgcemu
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24,

25.

przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
zlozeniu do depozytu sgdowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do
depozytu sagdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 6471 i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢
gléwng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekuc;i.
Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§15
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan 1 rob6t zamiennych Iub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych i geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.),
skutkujace niemoznos$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan i robot dodatkowych Iub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej |
zwigzanych z wystgpieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektoéw budowlanych,

3) wykonania rozwiazan i robot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
usuni¢cia btedéw w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych rozwigzan, w
szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji warunkow
zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych wnioskow 0sob
trzecich.

4) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego lub wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

5) dokonania zmiany kolejno$ci wykonania robodt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,

ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu

zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.
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. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli
proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegbdlnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.
Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegoélnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.

Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z instrukcjami stanowigcymi ,,Metody
kosztorysowania robot budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o0.0. Osrodek
Kosztorysowania Robot Budowlanych oraz Polski Zwigzek Inzynieréw 1 Technikow
Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu
0 wystgpienie 1 protokét uzgodnien miedzy stronami, danych wyjsciowych do
kosztorysowania, z zastrzezeniem ust. 6-8. Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez
wlasciwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnos$nych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych
zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

. W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej
W oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robot poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow z zastrzezeniem ze
udokumentowane koszty zakupu materialdéw nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
o wigcej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w
KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu
1 Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji na podstawie
ktorej ustalono nowg stawke lub ceng.

§ 16
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow dokumentacji
projektowej:
1) odbidér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo odbiorczego,
2) odbior ostateczny dokumentacji projektowej (odbior Etapu I) — na podstawie protokotu
odbioru dokumentacji.
Za datg wykonania dokumentacji projektowej uwaza si¢ dat¢ przekazania Zamawiajacemu
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami oraz wnioskiem o wydanie
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decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych

pozwolenia na budowe opatrzonym prezentata organu administracji architektoniczno—

budowlanej wydajacego ww. decyzje o ile ztozenie takiego wniosku bedzie niezbgdne.

Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w o$wiadczenie projektanta, ze projekt

budowlany lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cz¢$¢ projektu
budowlanego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przygotowac i uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i1 inne

dokumenty wymagane w postgpowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub

zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budoweg. Zamawiajacy
udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢, dokumentacj¢ projektowa w wersji papierowej W

ilosci zgodnej z Programem Funkcjonalo-Uzytkowym i elektronicznej na nosniku CD z

mozliwo$écig edycji w formacie pdf oraz doc lub réwnowaznym i przekazaé ja

Zamawiajacemu.

W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt

1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajacego kompletng dokumentacje

projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 5 umowy. Zamawiajacy

potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

W trakcie odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej Zamawiajacy ma prawo do podjecia

decyzji:

1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej przez
Zamawiajacego 1 przedstawienie Zamawiajagcemu protokotu z analizy uwag (protokét
bedzie zawieral informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi
zawarte w opinii),

b) przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

C) uzgodnienie wspolnie z Zamawiajagcym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupetnien
wynikajacych z opinii,

d) wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz
likwidacje wad,

e) przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan projektowych 1 jezeli
zdaniem Zamawiajacego projektu niektore elementy opracowan projektowych posiadaja
wady lub Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych,

2) odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktore zdaniem Zamawiajgcego
zasadniczo sg niezgodne z umowg, wymaganiami okres§lonymi w PFU, zapisami SWZ oraz
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub nie zostaly wykonane zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z pkt 1.

8. Wykonawca na wlasny koszt usunie wady 1 wprowadzi uzgodnione poprawki

1 uzupeknienia

Zamawiajacy dokona odbioru Etapu | w terminie 14 dni liczac od daty przekazania przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru, pod warunkiem spetienia przez Wykonawce
wymagan okreslonych w ust. 7 pkt 1.
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10. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

1.

5.

bedzie protokét odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 sporzadzony przez
Wykonawce 1 potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

§ 17
ODBIORY ROBOT

Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

2) odbiory techniczne,

3) odbiory czesciowe robot,

4) odbidr koncowy robot,

5) odbior koncowy Przedmiotu Umowy,

6) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi 1 gwarancji),

7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, odbioru
czgsciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania
Umowy na etapie odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Gotowo$¢ do odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy lub
kierownik robot zglasza wpisem w Dzienniku budowy, a w przypadku jego braku
telefoniczne. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3
dni roboczych liczac od daty zgloszenia.

Odbiory cze$ciowe, odbior koncowy Przedmiotu Umowy, odbidr ostateczny dokonywane
beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru. Zamawiajacy powiadomi wykonawce pisemnie o terminie odbioru czg¢$ciowego,
koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyl w pracach komisji.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego w formie pisemnej o zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru czgsciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien
wptywu pisma Wykonawcy do Zamawiajgcego.

Potwierdzenia zakonczenia robot dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy,
jezeli dla zadania wydany zostat dziennik, lub w innej formie pisemnej w terminie do 3 dni
roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez kierownika budowy. Potwierdzenia gotowoSci
do odbioru czgsciowego lub koncowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru w formie
pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynnos$¢ potwierdzenia moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy lub koncowy robot w ciggu 14
dni roboczych od daty wplywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i
gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5.

Nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru czesciowego lub
koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w
zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
zawierajacy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi

zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,
2) Dziennik budowy, jezeli zostat wydany,
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10.

11.

12.

3) niezbedne $wiadectwa Kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi
i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) os$wiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

12) potwierdzenie zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzad drogi oraz
wilasciwego komendanta Policji 0 terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu.

Zamawiajacy moze nie uznaé skutecznosci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czgsciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie

wykonal w catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego.

Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego robdt, jezeli

Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktoregokolwiek z dokumentoéw, o

ktorych mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie dat¢ wznowienia czynno$ci odbioru, po ktorych

zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robot zostang stwierdzone

wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
za$ w przypadku nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin
na ich usunigcie,

2) nie nadajace si¢ do usuniecia - wady lub usterki trwate:

a) jezeli umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru roboét, obnizajac jednoczesnie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czg¢sci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robdt 1 zada
wykonania catosci robot budowlanych lub ich czesci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robdt bedzie data ponownego
zgloszenia zakonczenia robot.
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13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

O wykryciu wady lub usterki w trakcie robot Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 5 dni przed
Wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci
ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne
mozliwo$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze.
Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi po zlozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robo6t i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego Przedmiotu Umowy, oraz potwierdzajacego
usunigcie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

Nie pozniej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i1 gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie odbior ostateczny.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz W roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w dniu przegladu, o ktorym mowa w ust. 19 dostarczy Zamawiajagcemu protokot
z przegladu technicznego obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z zapisami art. 62 ust 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zawierajacy rowniez badania instalacji elektrycznej,
sporzadzony przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane sporzadzony w
terminie do 7 dni przed datg przegladu.

§18
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do

wszystkich opracowan objetych Przedmiotem Umowy, zwanych dalej utworami, wykonanych

w ramach Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemnej,

bedzie dysponowal prawami do kazdego utworu w zakresie okreslonym postanowieniami

Umowy 1 potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory

wylaczalby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.

W  przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich

i zaleznych do utworéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkdéd poniesionych przez

Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci takich jak
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia 1 inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy,
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2) zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan utwordéw, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, w tym
na rzecz osob trzecich i udzielania sublicencji,

3) przenosi na Zamawiajacego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich,

4) o$wiadcza, ze Zamawiajacy moze zleci¢ osobie trzeciej wykonywanie nadzoru autorskiego
nad sposobem korzystania z utworow wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, co do ktéorych majatkowe prawa autorskie nabyl Zamawiajacy, przy czym
Wykonawcy z tego tytutu nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia,

5) zezwala Zamawiajgcemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw oraz
zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajagcego w zakresie
obejmujgcym zgode na zmiany utworoOw w zakresie niezb¢dnym do realizacji umowy
oraz robo6t budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 4, nastapi z chwilg faktycznego

wydania utworu Zamawiajgcemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, bez

ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania utworé6w na uzytek wilasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstawe¢ lub materiat wyj$ciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego na realizacje robot budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci
poprzez wilaczenie utworu lub jego czesci do specyfikacji warunkow zamowienia
oraz udostepnianie utworu 1 jego czesci wszystkim zainteresowanym tym
postepowaniem, wigcznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

c) innym wykonawcom, jako podstawg¢ do wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczula 1 cyfrows, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

5) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania calosci lub wybranych
fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
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stacje naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana nosnikoéw, na
ktorym utwoér utrwalono,
7) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy,
8) wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu
napisow jak i lektora,
9) publicznego udostepniania utworu w taki sposéob, aby kazdy moglt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajagcy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich roszczen zwigzanych z prawami autorskimi
do Przedmiotu Umowy.
W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych do utworow
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w niniejszym
paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajacym nie cigzy Z tego
tytulu obowiazek zaptaty odrebnego wynagrodzenia.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Woéwczas Wykonawca zobowiazany jest
do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotdéw trzecich, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami zastgpstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawne;.

§19
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w

zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlokg w realizacji Etapu I w stosunku do termindéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1
Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z
dnia zawarcia Umowy, dalej kwota poczatkowa, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwlok¢ w realizacji Etapu Il w zakresie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy w wysokosci 0,2% kwoty poczatkowej za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

3) za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%

kwoty poczatkowej za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

4) za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

5) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura, okreslong w § 14 w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1 i ust. 2, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych
wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

7) za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robodt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia

w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,

8) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robét, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
poczatkowej, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od upltywu terminu
Wyznaczonego na usuni¢cie wady,

9) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych o0séb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

10) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty poczatkowej,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

13) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy 0 podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

14) z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,1% kwoty poczatkowej, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda
osobe,

15) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) za zwtok¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 lub w § 12 ust. 2 w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

17) za niewykonanie polecenia Zamawiajagcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 w
wyznaczonym terminie w wysokos$ci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

18) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, Ww terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty poczatkowej, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

19) w przypadku nie zlozenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie lub
stwierdzenia jego niekompletno$ci Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ karg¢ w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczgety dzien zwtoki,

20) za nieterminowe wykonanie czynnosci, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

3.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
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lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysoko$ci 10% kwoty poczatkowej. Kara nie zostanie
naliczona, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1.
Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem terminu 3-
dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

L.aczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20% kwoty
poczatkowe;.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czgsci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia W przypadku:

1) co najmniej 7-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek terminu
posredniego  okreslonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i zada¢ zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajagcego do kierowania robotami innych o0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sum¢ wigkszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy lgczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i
ustug,
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10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek cze$¢ prac, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz

w terminie 7 dni roboczych od powzi¢cia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu zdarzen,

opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie

Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych bedg miec

zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczgce gwarancji i rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czgéci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robodt, okre§lonym

w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu

od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasno$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwtocznie, najpozniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego dostarczone lub
wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajagcego lub ustali¢
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
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10

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozoér w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci 1 zawieraé

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§21

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
robot na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiajg, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledoéw technologicznych
nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce¢ do usuwania ujawnionych wad w terminie,
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigecia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad w
sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia
wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia
wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztéw w czegsci, w jakiej nie zostaty one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy, wedlug uznania

Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzinge 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby na piSmie w terminie najpozniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony 0 terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkoéw dla waznosci 1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegoétowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunie¢cia niezbedne begdzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne miejsce.
Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowatl wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny W rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego udzielone mu gwarancje na materialy lub
urzadzenia, zastosowane do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materialow
lub urzadzen, w tym wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne w trakcie
odbioru koncowego robot.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane do
wykonania robdt przez dostawceg lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dluzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystlugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajgcego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i r¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby u
Zamawiajgcego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przyltaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wylgczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wytaczonych, w takim przypadku
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego

zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§ 22
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien Umowy, w zakresie:
1) zmiany terminow realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

c)

d)

9)

robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegOlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okolicznosci te miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, ktére uniemozliwiaja
prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin
zostanie przesunigty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,
gdy wystgpi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 lub art.
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robo6t dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja lub
opozniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zaméwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu Umowy,
zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacjach wskazanych w
ust. 2 pkt 2 oraz § 15 Umowy,
wystagpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~ w  dokumentacji  projektowej, w  szczegélno$ci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgdzen lub
innych obiektow budowlanych,
gdy wystapiag opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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h)

)

k)

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usuni¢cia
przeszkody,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. przez ktorg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne 0
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢, oraz ktorego
strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci, w szczegdlnosci: powodz, pozar i inne klgski zywiotowe, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, jak rowniez okolicznosci zwigzane z silg wyzsza,
ktore juz wystapity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sa znane jej skutki,
zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlno$ci protesty
mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych lub podjete zostaty czynnos$ci
zmierzajace do ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,

powyzsze okolicznosci moga spowodowac¢ wydluzenie terminu, o ile beda mialy wptyw na

ter

min realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do usunigcia

przeszkdd,
2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji swiadczenia, w przypadku:

a)
b)

d)

wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 Umowy,

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy z projektem, STWiORB

lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajagcemu

koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na

trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej Przedmiotem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz

wskazane w dokumentacji projektowej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w  dokumentacji

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

rozpoznania terenu w zakresic znalezisk archeologicznych, wystepowania
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niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) wystapienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6élnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

i) wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. i, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

)

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2 lub § 15 ust. 1 stosujgc § 15 ust. 5 i nastepne
Umowy,

b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej cze$ci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy, w takim przypadku
kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiazujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego.

Podstawa do zZadania przez Wykonawcg¢ zmiany terminu zakonczenia robot sa stosowne
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okoliczno$ci oraz pisemne powiadomienie Inzyniera Kontraktu 1 Zamawiajacego o
zaistniatych okolicznosciach.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okoliczno$ci i w jaki sposob wplynety na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strona, wystepujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokot
koniecznosci postanowien Umowy musi by¢ ztozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa,
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w § 15 i
informacji uzasadniajacych propozycj¢ lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pissmnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu 1 Zamawiajacego o zaistniatych okolicznosciach 1 ich wptywie na
nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokdt koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot nie wptywajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu.

Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznos$ci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
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wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 23
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy
na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§24
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA FIZYCZNA

1. Administratorem danych ww. osob jest Zarzqd Dréog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

2. We wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

4. Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dzialan przed zawarciem umowy. Podanie
danych do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

5. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa,
chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

6. Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

7. Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, zZgdania: dostepu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, usuniecia danych Ilub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§24"

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA4 PRAWNA
Wykonawca zobowiqgzuje sie do poinformowania osob fizycznych reprezentujgcych go w niniejszej
umowie o tym, ze:

1. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujqca
Wykonawce ma prawo kontaktowaé sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl
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3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu niezbednego
do realizacji umowy zawartej pomiedzy Administratorem a Wykonawcq.

4. Zrédlem danych jest Wykonawca, ktéry podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji
ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane ww. 0sob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
Usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umozliwieniu kontaktu
Z Wykonawcq.

6. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqgc od konca roku kalendarzowego, W ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa,
chyba Ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujg diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw
prawa. Organy publiczne, ktére mogq otrzymywacé dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczg ustugi dla Administratora.

8. Osoby reprezentujgce Wykonawce majg prawo do.: ochrony swoich danych, zgdania dostepu
do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunigcia danych [ub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 25
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja pelng moc i skutecznosc.

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w pelni skutecznymi,
ktore wywolujg skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 26
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralne czesci Umowy:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatacznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2,
3) Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zatacznik nr 3,
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4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 4.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiegowego)
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