
  
 

Nowy Sącz dnia 15 kwietnia 2022r. 

Nasz znak: 271.2.12.2022 

 

 

Do Wykonawców 

 

 

 Zamawiający informuję, iż w dnia 11.04.2022r. oraz 15.04.2022r. wpłynęły zapytania 

co do treści SWZ w postępowania pn.: „Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II)  

w km od 0+040 do km 1+517 oraz budowa drogi łączącej ulice ul. Jana Pawła II, ul. 

Smolika i ul. 29 Listopada w m. Nowy Sącz”: 

Treść pytania: Prosimy o udostępnienie projektu nasadzeń lub określenie gatunku roślin wraz 

z wymaganym obwodem pnia. 

Odpowiedź: Nasadzenia należy wykonać w pasie drogowym po uzgodnieniu lokalizacji 

z inspektorem nadzoru. Gatunek drzewa – klon pospolity odmiana kulista lub 

równoważna, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm. od 12 cm do 14 cm. 

Treść pytania: Proszę o zamieszczenie  na stronie przetargowej wszystkich dokumentacji 

projektowych na przebudowę sieci telekomunikacyjnych   Orange . Zamieszone obecnie dwie 

dokumentacje projektowe nie obejmują całego zakresu koniecznego do przebudowy . W 

kanalizacji Orange koniecznej  do przebudowy znajdują się kable obcych operatorów które 

należy przebudować . W warunkach wydanych przez Orange jako właściciel sieci zobowiązuje 

inwestora do przebudowy wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej . W punkcie 

1 wydanych  warunków informuje o znajdujących się kablach alternatywnych operatorów 

koniecznych do przebudowy , oraz w punkcie 7,8 informuje o konieczności wykonania przez 

projektanta inwentaryzacji  przebudowywanej kanalizacji z uwagi na znajdujące się kable 

alternatywnych operatorów i uzgodnienie znajdujących się tam kabli z ich właścicielem . Brak 

dokumentacji projektowych  i przedmiaru robót  na znajdujące się w przebudowywanej 

kanalizacji kable alternatywnych operatorów uniemożliwiają  wykonanie kosztorysu 

ofertowego , a tym samym prawidłowego oszacowania kosztów przebudowy. Oszacowanie 

kosztów bez dokumentacji nie  jest możliwe  z uwagi na znaczącą ilość kabli różnych 

operatorów , oraz brak możliwości w określeniu   parametrów kabli koniecznych do 

przebudowy takich  jak:  długości odcinka kabla do przebudowy , pojemności tych kabli , liczby 

złącz koniecznych do wykonania. 

Odpowiedź: Przedmiar robót w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych obejmuje 

wykonanie robót związanych z całym zakresem teletechniki zinwentaryzowanym  

i znanym Zamawiającemu. Wykonawca przystępując do wyceny prac powinien dokonać 

inwentaryzacji w celu prawidłowego określenia koniecznego zakresu robót. Z uwagi na 

zmieniające się parametry sieci teletechnicznej, w tym podpisywanie umów z obecnymi, 



jak i nowymi dostawcami IT, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie w stanie określić stanu 

faktycznego. Na dzień wykonania przedmiaru robót obowiązują warunki uzgodnione  

z Orange. 

Zamawiający informuję, iż dokonuje on zmiany treści wzoru umowy stanowiącego zał. 

nr 8 do SWZ w §4 ust. 9, który otrzymuje następującą treść: 

Waloryzacji wynagrodzenia dla robót rozliczanych od czerwca 2023 roku dokonywać się 

będzie na podstawie danych do waloryzacji drogowych kontraktów infrastrukturalnych 

dostępnych na stronie http://swaid.stat.gov.pl dla robót bitumicznych wg wzoru: , gdzie: 1) dla 

robót realizowanych w okresie czerwiec 2023 roku – maj 2024 roku poprzez przemnożenie 

cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym robót przewidzianych do realizacji w 

tym okresie przez wartość współczynnika korygującego dla czerwiec 2023 roku (miesiąc do) 

w odniesieniu do czerwca 2022 (miesiąc od) jeżeli wykaże on wzrost lub obniżkę cen o wartość 

minimum 2% (Wn +/-102),  

2) dla robót realizowanych w okresie czerwiec 2024 roku – sierpień 2025 roku poprzez 

przemnożenie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym robót przewidzianych 

do realizacji w tym okresie przez wartość współczynnika korygującego dla czerwca 2024 roku 

(miesiąc do w odniesieniu do czerwca 2022 (miesiąc od) jeżeli wykaże on wzrost lub obniżkę 

cen o wartość minimum 2% (Wn +/-102),  

Wn – wartość współczynnika korygującego  

a – stały współczynnik o wartości 0,50  

b – waga CPI  

c – waga paliwo  

d – waga robocizna  

e – waga cement  

f – waga asfalt  

g – waga stal  

h – waga kruszywo.  

Waloryzacji dokonywać się będzie na wniosek Wykonawcy w następujący sposób: 

- w oparciu o kalkulator nr I dostępny na stronie internetowej http://swaid.stat.gov.pl4 .  

2. W przypadku waloryzacji cen jednostkowych Wykonawca opracuje kosztorys robót 

przewidzianych do realizacji w okresach, o których mowa w ust. 1 z uwzględnieniem cen po 

waloryzacji. Kosztorys robót po waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

3. Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawę sporządzania aneksu do 

umowy i rozliczeń od czerwca 2023 roku do sierpnia 2025 roku z zastrzeżeniem, że 

maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 8% (maksymalna 

wartość współczynnika WN = +/-108).  

4. Niezależnie od okoliczności wskazanych wyżej Strony umowy w drodze pisemnego aneksu 

dokonają odpowiednich zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 

zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy 

PZP tj. w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  



3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1342),  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz 

z zastrzeżeniem ust. 3 w zakresie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia.  

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny netto pozostają niezmienne, 

a od chwili zmiany, podatek od towarów i usług w nowej stawce będzie doliczany do 

dotychczasowych cen netto.  

6. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2-4 

odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 

zamówienia - jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę 

wynagrodzenia zawierającego uzasadnienie oraz szczegółowy opis wpływu zmian, o których 

mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi 

zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulacją kosztów 

obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną 

wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób (a w przypadku rozliczeń w 

stawce godzinowej – wysokością stawki godzinowej stosowanej w rozliczeniach z osobami 

bezpośrednio wykonującymi zamówienie) i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub 

zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy.  

7. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2-4 mają wpływ na 

koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

8. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw 

dokonania zmiany części zamówienia - zostanie dokonana, jeżeli Zamawiający uzna wniosek 

Wykonawcy za zasadny a zmiana będzie adekwatna, tj. wynikająca z zaistniałej zmiany 

przepisów prawa. Kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy odnoszące 

się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia, nie 

powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku 

braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie do 7 dni 

od otrzymania wniosku wyznaczy termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie 

może być dłuższy niż 21 dni od otrzymania wniosku.  

9. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw 

dokonania zmiany części zamówienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez 

Zamawiającego akceptacji wniosku Wykonawcy, o którym mowa wyżej, bądź od dnia 

zakończenia negocjacji zakończonych porozumieniem stron co do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w 

ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy – Zamawiający jest uprawniony 

do odmowy uwzględnienia wniosku Wykonawcy, o którym mowa wyżej – do czasu 



przedstawienia wymaganego uzasadnienia i dokumentów potwierdzających dane 

wskazywane w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy.  

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 1-

3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są usługi lub roboty 

budowlane, a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.   

       

Z poważaniem  

(-) mgr inż. Dawid Janik  
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu 
Dróg w Nowym Sączu 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. a/a 

 

 

 

 

 


