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PROJEKT 
UMOWA NR RI.272.14.2024.DA 

 
 

Zawarta w dniu …………… .2024 r. w Sztumie  pomiędzy: 
 
Nabywcą: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibą w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu, 
w imieniu, którego działają: 

1. ........................................  – PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

2. ........................................  – CZŁONEK ZARZĄDU 

który swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, zwanym w 
treści umowy Zamawiającym 
 
a  
........................................, NIP: ........................................, REGON: ........................................ w imieniu, którego 
działa: 
 

1. ........................................   - ........................................ 
zwanym w treści umowy Wykonawcą 
 

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: „Przebudowa 
dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum”. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy należy sprawować nadzór inwestorski nad przebudową dróg: nr 3114G 
w gm. Mikołajki Pomorskie, nr 3114G w gm. Dzierzgoń, nr 3129G w gm. Stary Targ, nr 3170G – ul. Żeromskiego 
w Sztumie. 

3. Przebudowy dróg podlegające nadzorowi inwestorskiemu realizowane są w formule zaprojektuj  
i wybuduj. 

4. Zakres nadzorowanych w ramach niniejszej umowy robót budowlanych obejmuje w szczególności: 
1) przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o dokumentacjach projektowych na podstawie których mają być 

realizowane przebudowy poszczególnych dróg, w szczególności w zakresie zaproponowanych przez 
Wykonawcę rozwiązań technicznych, materiałów budowlanych, STWiORB oraz ich zgodności  
z poszczególnymi programami funkcjonalno-użytkowymi, 

2) nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 
5. Zakres rzeczowy realizowanych w ramach przebudowy robót budowlanych podlegających na podstawie niniejszej 

umowy nadzorowi inwestorskiemu został określony w:  

1) Programie Funkcjonalno-Użytkowy (styczeń 2024) opracowany przez mgr inż. Agnieszkę Łuniewską-Jarzyna 
(nr uprawnień PDL/0031/PWBD/18 w specjalności projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej) dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G  
w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. 
Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum, 

2) Programie Funkcjonalno-Użytkowy (styczeń 2024) opracowany przez mgr inż. Agnieszkę Łuniewską-Jarzyna 
(nr uprawnień PDL/0031/PWBD/18 w specjalności projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej) dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G  
w gminie Dzierzgoń w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgoń, 
w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum 

3) Programie Funkcjonalno-Użytkowy (styczeń 2024) opracowany przez mgr inż. Agnieszkę Łuniewską-Jarzyna 
(nr uprawnień PDL/0031/PWBD/18 w specjalności projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej) dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G  
w gminie Stary Targ w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgoń, 
w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum 

4) Programie Funkcjonalno-Użytkowy (styczeń 2024) opracowany przez mgr inż. Agnieszkę Łuniewską-Jarzyna 
(nr uprawnień PDL/0031/PWBD/18 w specjalności projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
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ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej) dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3170G – ul. 
Żeromskiego w Sztumie w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. 
Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum 
z którymi można zapoznać się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/903689  

 

 

§2 

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcą, związanych z 

realizacją przedmiotu umowy: 

1) pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży drogowej oraz sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych w czasie prowadzenia robót budowlanych i w okresie gwarancji, 

2) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, 

przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu, 

3) zatwierdzenie wykonawcy robót budowlanych kart programu zapewnienia jakości na materiały i urządzenia 

wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola, 

4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

5) pełnienie funkcji koordynacyjnych, 

6) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych, 

7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów: 

▪ harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje, 

▪ projekt organizacji robót, 

▪ planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

8) kontrola procesu realizacji robót budowlanych – przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, 

stosowania metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich 

realizacji, 

9) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z 

Zamawiającym, 

10) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupełnianie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości 

dotyczących realizacji projektu, 

11) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania 

robót, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja, 

12) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane 

dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

▪ kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z 

przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz 

zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową 

wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową, 

▪ sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, 

certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń), 

▪ kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających 

wszystkie okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 

▪ weryfikację obmiarów wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod względem 

rzeczownym zgodności z obowiązującymi normami, 

▪ udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych, 

▪ czuwanie nad terminowością realizacji umowy na przeprowadzenie robót budowlanych, 

▪ uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, zanikających, 

ponaprawczych) oraz końcowych i ostatecznym, 

▪ nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad, 

▪ organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie na terenie budowy lub 

siedzibie Zamawiającego, 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/903689


                           

3 
 

▪ rozwiazywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie, 

▪ informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych, 

▪ wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do 

zgłoszenia zakończenia robót, 

▪ wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy, 

▪ przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z realizacją robót 

budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym, 

▪ kontrolowanie sposoby składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc 

składowania po zakończeniu robót, 

▪ kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawcę robót pod względem 

merytorycznym, 

▪ kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa, 

▪ przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, 

sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia, 

▪ potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowego i końcowego 

robót budowlanych, 

13) stawienie się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w terminie do ....... 

dnia/dni roboczego/roboczych.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów: 

a) częściowych, 

b) robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez 

kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, 

c) końcowego, 

d) ostatecznego – przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. 

3. Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do końcowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór i odbiór prac wynikłych w 

okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usunięcia określoną w protokole przeglądu. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg 

i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania o którym mowa w §1 ust 1 niniejszej umowy przez czas 

trwania niniejszej umowy i w okresie gwarancji w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

§3 

[PRZEDSTAWICIELE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO] 

Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy będą: 

Marcin Lipiński - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji 

Tomasz Knapik - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 

 

§4 

[PRZEDSTAWICIELE OSÓB ZE STRONY WYKONAWCY] 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robót  

w pełnobranżowym zakresie oraz, że w jego imieniu niżej wskazaną funkcję pełnić będzie: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych 

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w osobie: .................. nr uprawnień ........................ do 

w odniesieniu do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg: 3114G w gm. Mikołajki Pomorskie, 

nr 3114G w gm. Dzierzgoń, nr 3129G w gm. Stary Targ, nr 3170G – ul. Żeromskiego w Sztumie, 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w osobie: .................. nr uprawnień ........................ 

w odniesieniu do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi nr 3170G – ul. Żeromskiego w 

Sztumie. 

2. Zmiana osoby o której mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
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osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami zapytania 

ofertowego. Zaakceptowana zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zawarte w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) i będzie je ściśle wypełniać. Zamawiający w dniu podpisania niniejszej 

umowy przekaże Wykonawcy kserokopię umowy zawartą z wykonawcą robót budowlanych. 

4. Wykonawca jest w granicach upoważnienia wynikającego z niniejszej umowy, przedstawicielem Zamawiającego. 

5. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robót poleceń związanych i niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową oraz dokumentacją projektową ze 

szczególną kontrolą jakości wykonywanych robót. 

6. Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki 

finansowe wykraczające poza zakres robót objętych dokumentacją projektową i powodujących zwiększenie 

wynagrodzenia umownego wykonawcy robót. 

7. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może nastąpić w sytuacjach losowych i 

nieprzewidzianych. 

 

§5 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. przekazania Wykonawcy następujących dokumentów: 

a) programów funkcjonalno-użytkowych, 

b) dokumentacji projektowej,  

c) pozwolenia na budowę/zgłoszenia, 

d) kopii umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych, 

e) innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych lub pomocnych przy realizacji 

robót budowlanych, 

2. udziału w naradach koordynacyjnych, 

3. przekazania Wykonawcy informacji o wpłynięciu pisemnego zgłoszenia gotowości wykonawcy robót do odbioru 

częściowego w ciągu 2 dni roboczych, 

4. wyznaczenia daty odbiorów częściowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę robót 

gotowości odbioru, 

5. udziału w odbiorach częściowych, 

6. wyznaczenia daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie  

do 10 dni od potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości Wykonawcy robót budowlanych 

do odbioru, 

7. udziału w odbiorze końcowym, 

8. udziału w odbiorze ostatecznym, 

9. udziału w komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej w przypadkach 

odstąpienia od umowy na wykonanie robót, 

10. zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonywanie określonych w niniejszej umowie obowiązków. 

 

§ 6 

[TERMIN REALIZACJI, GWARACJI I RĘKOJMI] 

1. Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych w terminie: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 

realizację robót budowlanych (umowa zawarta w dn. 15.05.2024 r.) przy założeniu dla każdego miesiąca 

przeliczeniowej jego długości w ilości 30 dni kalendarzowych. 

2. Termin wykonania usługi ustala się następująco:  

1) Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nadzoru w dacie podpisania umowy, 

2) zakończenie usługi objętej niniejszą umową nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 

nadzorowanego zadania. 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia również w przeglądach gwarancyjnych  

w okresie udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 

3. Okres gwarancji i rękojmi wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy robót budowlanych. 

 

§7 

[ROZLICZENIA] 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie brutto: ……………….. zł (słownie złotych: …………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. 

zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych i faktury 

końcowej wystawionych przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy. Zapłata każdej części 

wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem wykonania przez inspektora wszystkich obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty należności za wykonaną usługę proporcjonalni do odebranych i 

wykonanych robót, określonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez wykonawcę robót 

budowlanych. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwoty określonej w prawidłowo wystawionej fakturze na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturach VAT w terminie do 30 dni licząc od dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego. W 

przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień nie 

dotrzymania terminu. 

6. Faktura VAT winna być wystawiona na:  

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, Płatnik: Starostwo 
Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. 

7. Za dzień wykonania zobowiązania uważa się dzień obciążania rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Wykonawca będzie wykonywać bez odzielnego wynagrodzenia: 

a) przeglądy gwarancyjne oraz nadzór i odbiór ewentualnych usterek wynikłych  
w okresie rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, 

b) odbiór ostateczny, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. „d” niniejszej umowy, 
c) opiniować i wskazywać sposob rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją zadania, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a zaistniałych od odbioru końcowego do 
odbioru ostatecznego. 

 
§8 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął, z własnej winy, wykonywania obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwał ich wykonanie,  
a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny  
z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami bhp, a także tempem robót nie dającym 
gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez 
Zamawiającego nie nastąpiła w ciągu 3 dni od wezwania poprawa w wykonywaniu tych obowiązków; 

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystąpią okoliczność uzasadniające złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, 

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy. 
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający zalega z zapłatą należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące. 
3. Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy należy dokonać w formie pisemnej z podaniem 

przyczyn odstąpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia w ciągu 7 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w 

toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania; 
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2) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych. 

 

§9 

[KARY UMOWNE] 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego w 

następujących sytuacjach: 

1) w razie niedotrzymania każdorazowego terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejszej umowy – w 

wysokości 1 000,00zł, 

2) każdy stwierdzony przypadek, że Wykonawca nie stawił się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na 

nieplanowane wezwanie, w terminie do ….. dnia/dni – 500,00 zł. 

3. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% 

wartości umowy. 

4. Kary umowne należne Zamawiającemu, mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez 

konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na zasadach ogólnych. 

5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§10 

[ZMIANY UMOWY] 

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

1) w zakresie terminu realizacji umów – jeżeli umówiony z wykonawcą robót termin zakończenia prac 

zostanie przekroczony, termin realizacji zamówienia pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie 

bezwarunkowo przedłużony na czas ukończenia robót budowlanych bez możliwości dochodzenia 

dodatkowego wynagrodzenia, 

2) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) konieczności zmiany sposobu płatności za usługę 

b) zmiany ceny kosztów wykonania zamówienia: 

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, 

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 

2019 r. poz. 1074 i 1572), 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, z wyjątkiem §10 ust. 1 pkt 1) wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§11 

[KLAUZULA WALORYZACYJNA] 

 

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany kosztów wpływających na 
wynagrodzenie Wykonawcy.  

2. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów jak i ich obniżenie względem kosztów przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie. 

3. Strony ustalają, iż miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

4. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w ust. 3 będzie następowała w okresach 
6-cio miesięcznych, obliczanych od miesiąca, w którym zawarto Umowę. Jeżeli na koniec 6-cio miesięcznego 
okresu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego wyniesie więcej niż 10% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia 
Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert w miesiącu składania 
ofert, to jest to podstawą do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  
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5. Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie równa ½ wzrostu wskaźnika wskazanego w ust. 3. 
6. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 4 Strony mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia po 

uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z 
uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji 
(zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć usług wykonanych po rozpoczęciu obowiązywania aneksu), a także 
szczegółową kalkulację obrazującą, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty 
realizacji Umowy.  

7. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości 
wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje stanowisko. 

8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień 
o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w Umowie nie może przekroczyć 
kumulatywnie 10 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  

9. Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy 
związane ze zmianą ceny lub kosztów związanych z wykonaniem Umowy, za wyjątkiem zmiany wynikającej z 
zastosowania zapisów art. 436 PZP. Zmiany wynagrodzenia na podstawie obu podstaw waloryzacji nie sumują się, 
wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie do poziomu wynikającego z wyższej wartości zmiany ceny. 

10. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy na wniosek Wykonawcy. Wniosek o 
zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 

11. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie 
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

13. Zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
14. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
 

§12 

[PODWYKONAWCY] 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie. 

4. Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że wszelkie płatności 

Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zapłatą należności z tytułu 

zawartych umów. 

5. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest wykonywany przez podwykonawcę, który nie został 

ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do 

czasu dostarczenia oświadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w ust. 4. 

 

§ 13 
[SPRAWY NIEUREGULOWANE] 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  
i  Prawa Budowlanego. 

 
§14 

[ROZSTRZYGANIE SPORÓW] 
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
§15 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE, EGZEMPLARZE] 
1. Jako adres do korespondencji Wykonawca wskazuje: ……………………………., e-mail: …………   

i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach adresu. Jednocześnie 
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Strony ustalają, że korespondencja wysłana pod adres wskazany przez Wykonawcę i nieodebrana ma skutek 
korespondencji doręczonej. 

2. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 
 
 
 

…………………………………….    ……………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 

 


