ZP.271.RB-10.13.2024

Zatgcznik nr 9 do SWZ
projekt umowy o roboty budowlane
Umowa Nr ........
zawartaw dniu ............. w Kobylnicy

pomiedzy Gming Kobylnica z siedzibg w Kobylnicy przy ulicy Gtéwnej 20, 76-251 Kobylnica,
NIP 8391719997 reprezentowang przez ............ przy kontrasygnacie ............. ,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a

firma, z siedzibg w przy ul. ..... , NIP: ... , REGON: ..... ,
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,
zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami” o nastepujgcej tresci:

§1

Podstawg zawarcia umowy jest wybér oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku Prawo zamodwien publicznych, zwanej w tresci umowy ,ustawg Pzp” w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 tej ustawy) na roboty budowlane
pn.: Budowa uktadu drogowego — drég gminnych ulic Ku Stoiicu i Modrzewiowej

w tosinie wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej — Etap |l.

§2
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy sg roboty budowlane i inne czynnos$ci zawigzane z budowg uktadu
drogowego — drog gminnych ulic Ku Stoncu i Modrzewiowej w tosinie wraz z budowg

infrastruktury towarzyszacej — Etap Il, obejmujace w szczegdlnosci:

1.1 Zadanie nr 1 budowe uktadu drogowego - dréog gminnych ulic Ku Stoncu
i Modrzewiowej w tosinie wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej — Etap Il oraz
z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej,

w tym:

1) budowe odcinka drogi gminnej - ulicy Modrzewiowej, od wysokosci skrzyzowania
z drogg wewnetrzng, potozong na dziatce nr 17/49, obreb tosino, do wysokosci
skrzyzowania z ul. Piekng z dowigzaniem do istniejgcej infrastruktury drogowej,

poprzez:
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a) budowe drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu
starobruk,

b) budowe chodnika wzdluz budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej

w technologii z kostki betonowej typu starobruk,
¢) budowe kanatu technologicznego,

d) przebudowe istniejacych i budowe nowoprojektowanych zjazdéw na dziafki
potozone wzdtuz budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii

Z kostki betonowej typu starobruk,
e) budowe progu zwalniajgcego z kostki betonowej typu starobruk,
f) wykonanie statej organizacji ruchu, poprzez montaz oznakowania pionowego,

2) budowe odcinka drogi gminnej ulicy Ku Stoncu, na odcinku od wysokosci skrzyzowania
z ul. Jarzebinowg do wysokosci skrzyzowania z ul. Piekng z dowigzaniem do istniejgce;j

infrastruktury drogowej, poprzez:

a) budowe drogi jako ciggu pieszo — jezdnego o nawierzchni utwardzonej

w technologii z kostki betonowej typu starobruk,
b) budowe kanatu technologicznego,

c) przebudowe istniejgcych i budowe nowoprojektowanych zjazdéw na dziafki
potozone wzdtuz budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii

Z kostki betonowej typu starobruk,

d) budowe progu zwalniajgcego z kostki betonowej typu starobruk,

e) wykonanie statej organizacji ruchu, poprzez montaz oznakowania pionowego,
3) budowe odwodnienia drég wskazanych w pkt 1 i 2, poprzez:

a) budowe sieci kanalizacji deszczowej,

b) montaz studni betonowych,

C) montaz studzienek sciekowych z osadnikiem,

d) montaz wpustéw deszczowych,

4) odtworzenie terenow zielonych w catej szerokosci pasa drogowego, poprzez ich

humusowanie i obsianie trawa,

5) usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym wraz z regulacja

zaworow i wytazéw kanatowych,

oraz
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1.2

6) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robo6t budowlanych,

7) wykonanie i przyjecie do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
8) wykonanie dokumentacji odbiorowej, wykonanej odrebnie dla kazdej drogi.

Zadanie nr 2 wykonanie progu zwalniajgcego w ciggu drogi gminnej — ulicy Modrzewiowej
w miejscowosci tosino, poprzez budowe progéw zwalniajgcych w ciggu ww. drogi

pomiedzy posesjami 3B i 5A o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej typu starobruk,
1) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych,
2) wykonanie statej organizacji ruchu, poprzez zamontowanie znakéw pionowych,
oraz
3) wykonanie dokumentacji odbiorowe;j.

Uwaga: Odcinek drogi gminnej — ulicy Modrzewiowej od wysokosci skrzyzowania
z droga krajowa nr 21 — ulica Gtéwng do wysokosci skrzyzowania z droga
wewnetrzna, potozong na dzialce nr 17/49, obreb tosino objety jest gwarancja do
dnia 26.10.2028 r.

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac
i wykonac tablice informacyjng o dofinansowaniu inwestycji, wedtug wytycznych, o ktorej
mowa w zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w
sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych. Tres¢ tablicy zostanie podana przez Zamawiajgcego. Wytyczne dot.
zaprojektowania i wykonania tablicy dostepne sg na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Zamawiajgcy wskazuje, ze przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych oraz
przygotowanie dokumentacji okreslonych w niniejszej umowie, stuzacej zgtoszeniu

wykonania robot wkasciwym organom.

Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w ust. 1 oraz zgodnie z art. 103 Pzp za
pomocg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp
dopuszcza sie rozwigzania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, zwanej dalej ,STWIORB” lub

rownowazne.
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10.

Wykonawca zabezpieczy w ramach wynagrodzenia umownego kompleksowg obstuge
geodezyjng oraz sporzadzi w 3 egzemplarzach inwentaryzacie geodezyjng
powykonawczg na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku braku w zasobach
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map w skali 1:500) wraz z
przyjeciem do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000,
Wykonawca sporzadzi dodatkowg inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na mapie

w skali 1:500, na potrzeby Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zabezpieczyt srodki finansowe na realizacje przedmiotu umowy w budzecie
Gminy Kobylnica na rok 2025. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe za
wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo -

finansowym, zwanym dalej Harmonogramem.

Przedmiot umowy jest realizowany ze srodkéw budzetu Gminy Kobylnica (Zadanie nr 1
i nr 2) oraz dofinansowany ze $rodkoéw budzetu panstwa z dotacji celowej w ramach
programu wieloletniego pn. ,Programu na rzecz zwiekszenia szans rozwojowych Ziemi
Stupskiej na lata 2019-2026” (Zadanie nr 1).

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materialdbw spetniajgcych wymagania norm,
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie

parametry techniczne.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy:

1) z nalezytg starannoscig, zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami, przepisami

dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztukg budowlana,

2) zmateriatdw i urzgdzen wtasnych (Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow
spetniajgcych wymagania norm, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow),

3) zgodnie z dokumentacjg projektowag, STWIORB i przedmiarem robét, stanowigcymi

zafgcznik nr 1 do umowy oraz ofertg Wykonawcy.

Zamawiajgcy wskazuje, iz wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich os6b wykonujacych
prace fizyczng podczas robdét budowlanych umozliwiajgcych wykonanie zakresu

umowy, a Wykonawca zobowigzanie to przyjmuje.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji umowy ma prawo zgdania udowodnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktu wypetnienia warunku
zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 10, a Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
zgdane dokumenty lub oswiadczenia w terminie 5 dni roboczych w celu potwierdzenia
spetnienia tego warunku, pod rygorem naliczenia kary umownej. Niedostarczenie przez
Wykonawce do Zamawiajgcego zgdanych dowodow potwierdzajgcych spetnienie
warunku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest jednoznaczne z niespetnieniem
tego warunku, co uprawnia do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt

11 za kazdy stwierdzony przypadek.

W trakcie realizacji umowy w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob, o ktérych mowa w ust. 11,
Zamawiajacy na podstawie art. 438 ust. 2 ustawy Pzp moze zgda¢ od Wykonawcy

ztozenia:
1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,
4) innych dokumentéw np. zasdwiadczenie z wtasciwego oddziatu ZUS

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj pracy oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Zamawiajgcy moze odmowi¢ zaptaty i zgda¢ ich ponownego wykonania lub
odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i obejmuje faktycznie

wykonang czes$¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania

warunkéw realizacji zamowienia, o ktérych mowa w umowie.

W sprawach nieuregulowanych umowg w zakresie przedmiotu umowy oraz obowigzkéw

Stron, zastosowanie majg postanowienia SWZ.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg wskazang w § 2 ust. 1
zrealizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3

i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek czesci
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17.

projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robdt przewidzianych
w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 16 zdanie 1 moze nastgpi¢
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego oraz dokonaniu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz dokonania stosowne;j

zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych.
§3
Termin realizacji

Termin zakoninczenia przedmiotu umowy ustala sie do 9 miesiecy od dnia zawarcia

umowy.
Rozpoczecie realizacji robo6t budowlanych przez Wykonawce nastapi:

1) po dniu przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz
STWIORB,

2)  po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:

—_—

1)  dokumentacje projektowg i dziennik budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia

podpisania umowy,
2)  plac budowy do 7 dni roboczych od podpisania umowy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, wskazanego
w ust. 1 powyzej, z wyjgtkiem przypadkow przewidzianych w umowie i w powszechnie

obowigzujgcych przepisach.

W przypadku gdy zmiana terminu, o kitéorym mowa w ust. 1 nastepuje z powodu
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, kazdorazowo inspektor nadzoru potwierdza

ten fakt wpisem w dzienniku budowy.

§4

Realizacja umowy i osoby odpowiedzialne

. Zamawiajgcy powotuje inspektorow nadzoru:
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2) i posiadajgcego uprawnienia Nr ...

wydane przez ...........cccveeiennnn. w specjalnosci .......... ,nrtel. oo ,

2. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do
samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub
koniecznych. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania

jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajgce poza przedmiot
umowy, z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych
i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w zatgczniku nr 1 do umowy,
ktérych nie dato sie wczesniej przewidzieé, a ktérych wykonanie jest konieczne lub celowe
z uwagi na podwyzszenie waloréw techniczno—eksploatacyjnych lub obnizenie kosztéw
realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie mogag
spowodowac wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogg prowadzi¢ do pogorszenia

jakoéci wykonanych robat.

4. Realizacja rob6t zamiennych odbywa sie na podstawie Protokotu koniecznosci roboét
zamiennych sporzgdzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokot ten jest podstawg do sporzgdzenia
aneksu to umowy i powinien zawiera¢ zakres robdét zamiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roéznicowy sporzadzony w oparciu o ceny
jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym, okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig
robét podlegajgcych zamianie a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.

Wykonywanie robdt zamiennych moze rozpoczac sie po podpisaniu aneksu.

5. W przypadku, gdy wartos¢ rob6t zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot
podlegajacych zamianie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu

pomniejszeniu, lecz w zakresie nie wiekszym niz o 30 %.

6. Decyzje w zakresie roboét, o ktérych mowa w ust. 3, a takze robét dodatkowych,
podejmuje wylacznie Zamawiajacy. W zakresie robét dodatkowych odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia ust. 4, co wigze si¢ z obowigzkiem sporzadzenia
przez Wykonawce kosztorysu i rozpoczecia wykonywania robét po podpisaniu

aneksu do umowy.

7. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe,
podobne lub zamienne zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktérej mowa w

ust. 6 niniejszego paragrafu.
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8. Wykonawca ustanawia osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu

umowy na etapie realizacji robot budowlanych:

1) e posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ................... NF wydane
Pl ZEZ et , petniacy funkcje
kierownika budowy, nrtel. ............ se-mails oo,

2) i posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ................... NF wydane
PIZEZ e , petnigcy funkcje
kierownika robot, nrtel. ............... ,e-mails .o

1 posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ................... | wydane
PIZEZ e , petnigcy funkcje
kierownika robot, nrtel. ............... ,e-mails .o

9. Przedstawicielem Zamawiajagcego do kontaktow w sprawie umowy jest

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt:

1)

2)

utrzymywaé plac budowy od dnia jego przekazania do czasu rozpoczecia robot

budowlanych,

zapewni¢ kompletne kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzgdzenia

niezbedne do wykonania robét oraz usuniecia wad,

petni¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robot realizowanych przez

podwykonawcow,
zapewnic ciggty nadzor nad pracownikami wykonujgcymi roboty,

ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot tj. zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na placu budowy i mienia oraz za metody

organizacyjno — techniczne stosowane na placu budowy,

zapewnic¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

i urzadzen,

uzyska¢ we witasnym zakresie wszelkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia i

uzgodnienia na prowadzenie robét budowlanych oraz ponosi¢ we witasnym zakresie
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zwigzane z tym kosztow, w tym kosztow prowadzenia robot na dziatkach niebedgcych
drogami,

8) zapewni¢ demontaz, naprawy, montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen

obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu,

9) zabezpieczy¢ drzewa (np. matami), krzewy i korzenie przed mechanicznym

uszkodzeniem,

10) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu (w tym dojazdu do nieruchomosci

przy budowanej drodze) na czas trwania robét budowlanych,
11) usuna¢ ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem technicznym,

12) wykona¢ tymczasowe obejscia istniejgcego uzbrojenia technicznego na czas

prowadzenia robot budowlanych,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzgdzen w toku

realizacji przedmiotu umowy — naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

14) sktadowac i usuwacé wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady

i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,
15) zorganizowac, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

16) doprowadzi¢ teren przylegty (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji rob6t budowlanych (np. przywréci¢ do stanu pierwotnego pobocza i tereny

zielone poza terenem budowy),

17) zapewni¢ petng obstuge geodezyjng wraz z dostarczeniem zaswiadczen o zgtoszeniu
(wraz informacjg geodety niezbedng do zawiadomienia o zakohczeniu robot)

i 0 przyjeciu inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

18) wykona¢ dokumentacje powykonawczg w dwoch egzemplarzach z naniesionymi

w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

19) zapewni¢ w celu realizacji umowy odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta,
20) wykonywac wszelkie inne obowigzki, natozone na niego zgodnie z zapisami SWZ.

2. Wykonawca opracuje i przedtozy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, w formie

papierowej i elektroniczne;j:

1) kosztorys ofertowy w odniesieniu do ceny ofertowej wykonany odrebnie dla

poszczegoélnych rodzajow robét, celem uzgodnienia przez Zamawiajgcego. Kalkulacja
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ceny w postaci kosztorysu ofertowego (szczegdtowego) jest podstawg do
pomniejszenia wynagrodzenia w wyniku zastosowania robot zamiennych, gdy wartosc

robét zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot podlegajgcych zamianie,

harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany dalej Harmonogramem), ktéry bedzie
podstawg do dokonywania rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukohczone
kompletnie czesci robdt), celem uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
zawierajacy:

a) podziat zakresu rzeczowego bedgcego przedmiotem umowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji czesci robot budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedfozenia ww. kosztorysu

ofertowego oraz harmonogramu zweryfikuje ich poprawnosé.

§6

1.  Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1)

wykonywa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z umowsg, ofertg,
nienaruszajgcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz

przestrzegac¢ wszelkie normy i przepisy BHP, p.poz. i Prawa pracy,

stosowaC materiaty, techniki wykonawcze, sprzet, metody diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWIORB,

umozliwi¢c wstep na plac budowy pracownikom organdow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo

budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

przed ziozeniem zaméwienia na materialy budowlane uzgodni¢ z inspektorem

nadzoru i z przedstawicielem Zamawiajgcego wnioski materiatowe,

informowa¢ Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robo6t koniecznych,
zamiennych, dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania,

zgtasza¢ do inspektora nadzoru gotowosé¢ do odbioru danej czesci robdt
podlegajgcych zakryciu, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego,

10
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7)

8)

9)

10)
11)

informowac¢ inspektora nadzoru o terminach préb, badanh itp.,

zgtaszac¢ gotowosé do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w

odbiorach robaét,

usuwac terminowo wady ujawnione w czasie wykonywania robét lub ujawnione w

czasie odbioroéw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,
niezwtocznie usuwac wyrzgdzone przez siebie szkody,

udokumentowaé, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego fakt zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg wszystkich robot budowlanych
umozliwiajgcych wykonanie zakresu umowy, z wytgczeniem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé:

1)

3)

na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w szczegodlnosci za
utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata Ilub $mier¢ oséb oraz ponosi

odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi

odpowiedzialnos¢,

za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robét

materiatow, jak réowniez zamontowanych urzadzen.

3. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 6, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory

niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowg odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody

osobowe i majgtkowe wyrzgdzone w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, jak

rébwniez za niezastosowanie sie¢ do wymogow okreslonych przez zarzgdcéw drog tj.

wydanych warunkéw oraz uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

11
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§7

1. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
zastosowanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, Normg Branzowa,

aprobatg techniczna.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robdét wykonanych z
materiatébw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru iilosci zuzytych

materiatow.

3. Badania, o ktérych mowa w ust. 2, bedg realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy: (uzupetni¢ jesli dotyczy) a podwykonawcy/om powierzy wykonanie

nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy: ...............

2. Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub

zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca, dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury VAT

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, ustugi

lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a umowa
winna wskazywac doktadne okreslenie zakresu i ilosci robét oraz naleznego za ich

wykonanie wynagrodzenia.

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj

takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym

12
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a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom

deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy, dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu

odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) podwykonawcy sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentoéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy

0 podwykonawstwo,

6) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie

odnoszgcym sie do czesci wykonywanej przez siebie umowy:

a) wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych
proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od

Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy,

b) dysponowaé osobami osiadajgcymi uprawnienia wymagane przepisami prawa,

i ktére bedg uczestniczy¢ w realizacji umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo bgadZz zmiana tej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji projektu umowy badz jej zmiany przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane bgdz projektu zmiany umowy, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo bgdz zmiany tej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli

13
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi

na pismie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, zasad

okreslonych w ust. 4 i ust. 21,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz

przewidywany umowg dla tych robat,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na

podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego =zastrzezen do projektu umowy
o0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca lub podwykonawca

przedktada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej
niz na 4 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do

realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy lub podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 4 dni od

jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

14
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 4 dni
kalendarzowych od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ
jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego, jak rowniez przed uptywem

terminy zgtoszenia pisemnego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadahn innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga

ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy

z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa, z uwzglednieniem ust. 4 pkt 1.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca,

nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
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21.

22.

23.

umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt.
Wykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami,
dalszymi podwykonawcami zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, przez caty okres realizacji umowy, wszystkich oséb wykonujgcych roboty
budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .... (uzupetnic jesli dotyczy, nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie .... (uzupetni¢) Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ....
(uzupemi¢ w jakim stopniu zasoby podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania

przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez .... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
§9
Odbiory

Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiajgcemu do uzytkowania w stanie
gotowym po wykonaniu catosci przedmiotu umowy oraz po dokonaniu odbioru koncowego

na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez obie Strony.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢ do:

1) czesciowego odbioru przedmiotu umowy, na zasadach i w terminach okreslonych
w Harmonogramie, po wykonaniu czesci robét w ramach przedmiotu umowy,

potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy,
2) koncowego odbioru przedmiotu umowy, po:
a) zakonczeniu catosci robét budowlanych potwierdzonych przez inspektora

nadzoru wpisem do dziennika budowy,
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b) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

¢) wykonaniu dokumentacji powykonawczej (w 2 egzemplarzach), obejmujgcej w

szczegolnosci:
- komplet badan, atestoéw i préb, jesli sg wymagane
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzytych materiatéw,

- dokumentacje powykonawczg — projekt budowlany z naniesionymi

ewentualnymi zmianami,

- oswiadczenie kierownika budowy i geodety niezbedne do zawiadomienia o
zakonczeniu robot i stanowigce zatgcznik do wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robdt

budowlanych,

- kosztorys powykonawczy sporzgdzony metodg uproszczong odrebnie dla
poszczegélnych rodzajow robét - w odniesieniu do dokumentacii
projektowej, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz kosztorysu

ofertowego,

- zestawienie parametrow technicznych i statystycznych wybudowanej
infrastruktury (materiat, dtugos¢, srednica, ilos¢, itp.), z wyszczegdlnieniem

cen jednostkowych wybudowanych urzadzen,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru o jej kompletnosci i prawidtowosci.

3. Odbiory czesciowe robét budowlanych i odbiér koricowy przedmiotu umowy nastgpig na

podstawie protokotow odbioru czesciowego i protokotu odbioru korcowego.

4. Odbiory czesciowe nastgpi w terminie do 5 dni roboczych liczgc od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru wykonania wszystkich obowigzkéw okreslonych w ust. 2 pkt 1

powyzej

5. Odbidér koncowy catego przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 5 dni roboczych liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich obowigzkéw

Wykonawcy okreslonych w ust. 2 powyze;j.

6. Z czynnosci odbiorow przedmiotu umowy bedg spisane wiasciwe protokoty czesciowe
i protokot koncowy zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw, jak tez

terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorach wad lub usterek.

7. W zakresie przekazanej dokumentacji, niezaleznie od ustalen odbioréw koncowych,

Zamawiajgcemu przystuguje termin do zgtoszenia zastrzezeh co do jej kompletnosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

i zawartosci w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania czynnosci odbiorowych.
W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej za dzien wykonania przedmiotu umowy

uznaje sie dzien uzupetnienia dokumentaciji.

W odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym:
kierownik budowy, kierownicy robot, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci

od potrzeb takze nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia kazdego rodzaju wad na swoj koszt, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest
przystagpi¢ do usuniecia usterek i wad w ciggu 2 dni roboczych od daty spisania protokotu,
o ktérym mowa w ust. 2 i usung¢ je w ciggu kolejnych 7 dni. Po usunieciu wad sporzgdzony

zostanie stosowny protokot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do

usuniecia Zamawiajgcy moze:
1) obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
2) odstgpi¢ od umowy albo zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego zgdajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot budowlanych w zakresie

uprzednio zakwalifikowanym jako wadliwy.

W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynno$ci
odbiorowe, w tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo

sporzadzenia jednostronnego protokotu, wigzgcego dla obu Stron.

W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego, pomimo obowigzku wynikajgcego z ust. 10, badz w przypadku braku
przediozenia przy odbiorze kohcowym catosci wymaganej dokumentaciji, Zamawiajacy
sporzadzi na te okolicznos$¢ stosowny protokdt, naliczy kary oraz przystgpi do usuniecia

wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze miedzy innymi na potrzeby stosowania 453 ust. 1 ustawy Pzp oraz
§ 15 ust. 7, przedmiot umowy bedzie uznany za nalezycie wykonany po prawidtowym
zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej dotyczacych obu
Zadan tgcznie. Niezaleznie od powyzszego, terminy odnoszgce sie do rekojmi i gwaranciji

beda biegty odrebnie dla kazdego z Zadan, w sposdb opisany w § 13.
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§10
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz oferta

Wykonawcy stanowi tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto, ktére wynosi: .........

zt (stownie: .......... , w tym wartosé¢ netto: ......... zt i kwota podatku VAT ....... zt, w
tym dla:

1) Zadania nr 1 lgczne wynagrodzenie ryczaltowe brutto wynosi: .............. zt
(sfownie: .............. ), w tym wartos¢ netto: .............. zt i kwota podatku VAT
.............. _zt,

2) Zadania nr 2 taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto wynosi: .............. zt
(stownie: .............. ), W tym wartosé netto: .............. zt i kwota podatku VAT
.............. zt.

2. Kalkulacja ceny w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy (odrebnie dla
Zadania nr 1 i Zadania nr 2) jest podstawg do pomniejszenia wynagrodzenia

w okolicznosciach wskazanych w ust. 5.

3. Wynagrodzenie obejmuje tgczng wartos¢ robdt i innych Swiadczen, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszgcymi oraz nie moze
by¢ wyzsze w toku realizacji umowy, z zastrzezeniem zawartym w 4 i 5 niniejszego

paragrafu oraz zlecenia rob6t dodatkowych.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy, kwota wynagrodzenia
netto zostanie powigkszona o kwote podatku VAT w stawce obowigzujgcej na dzien

wystawienia faktury.

5. Wynagrodzenie moze byC¢ pomniejszone w wyniku zastosowania zleconych przez
Zamawiajgcego robét zamiennych, gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz

wartos$¢ robét podlegajgcych zamianie.
6. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy.

7. Strony nie dopuszczajg mozliwosci przelewu wierzytelno$ci Wykonawcy z tytutu realizacji

umowy na podmioty trzecie.

8. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w § 16 ust. 3 pkt 2 nie byly

objete kosztorysem ofertowym, przy rozliczeniu obowigzywac¢ bedg nastepujgce zasady:

1) jezeli roboty zamienne / dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe;j

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
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1.

o

wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi

nadzoru/przedstawicielowi Zamawiajgcego;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét zamiennych / dodatkowych wynikajgcych
z zastosowaniem ww. metody, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji
inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
cen jednostkowych robét okreslonych na podstawie danych rynkowych Iub

powszechnie stosowanych, aktualnych publikaciji.

§ 11

Rozliczenie

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur zgodnie

z Harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem:

1) rozliczeh czesciowych, dokonywanych na podstawie faktur po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru/dw czesciowego/ych i po zakonczeniu czynnosci

odbiorowych tj. po spisaniu protokotu/o6w odbioru czesciowego,

2) rozliczenia kohcowego, dokonanego na podstawie faktury po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, z zastrzezeniem o ktorym mowa
w ust. 2 i po zakonczeniu czynnosci odbiorowych tj. po spisaniu protokotu odbioru

kohcowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze tgczna wartos¢ faktur czesciowych ptatnych w 2025 roku nie
moze przekracza¢ 80% facznego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10

ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty
wystawienia kazdej faktury, pisemnego osSwiadczenia zlozonego przez osobe
upowazniong reprezentujgcg podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub innego
dowodu o zaptacie wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, wraz

z oswiadczeniem o niewnoszeniu zadnych roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.

W przypadku braku oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac zaptate na rzecz Wykonawcy do czasu uzupetnienia brakujgcych dokumentéw
(w przypadku tym Wykonawca zrzeka sie odsetek ustawowych za opdznienie/odsetek

ustawowych za opdéznienie w transakcjach handlowych).

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty naleznosci wynikajgcej z kazdej faktury
w terminie nie dluzszym niz 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz z kompletem

zgdanych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, wskazujgcymi na prawidtowe rozliczenie
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z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz po dokonaniu odbioréw
czesciowych i koncowego - przelewem na konto Wykonawcy, pod rygorem zastosowania

przez Zamawiajgcego art. 447 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w fakturze bedzie ujety w wykazie
prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardéw i ustug tj. jego rachunek bankowy, stuzacy do obstugi ptatnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy, jest zarejestrowany w rejestrze podatnikéw VAT prowadzonym przez

Krajowa Administracje Skarbowa.

7. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia
przedmiotu umowy, spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), tzn. ze do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura
(w przypadku gdy towary lub ustugi bedgce przedmiotem umowy znajdujg sie na liscie
okreslonej w zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug)
bedzie zawiera¢ wyrazy: ,mechanizm podzielonej ptatnosci’, a takze spetnia¢ bedzie inne

warunki okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie
znajduje sie na tzw. ,biatej lisScie podatnikéw VAT” lub rachunek wskazany przez
Wykonawce nie spetnia innych wymogoéw okreslonych w przepisach niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za prawidtowg realizacje
przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie
umieszczony na przedmiotowej liscie oraz bedzie spetniat warunki okreslone w niniejszym
paragrafie. W takim przypadku, Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za
opOznienie w pfatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci
okreslonego w ust. 4, do 7 - go dnia od daty powiadomienia Zamawiajgcego 0 numerze

rachunku spetniajgcego wymogi, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego w przypadku, jezeli oSwiadczenia i zapewnienia zawarte w przepisach
niniejszego paragrafu okazg sie niezgodne z prawda. Wykonawca zobowigzuje sie
zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Zamawiajgcego
przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowaé szkode, jaka powstata
u Zamawiajgcego, wynikajgcg w szczegolnosci, ale nie wylgcznie, z zakwestionowania
przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje przedmiotu umowy,
zobowigzania podatkowego, o ktérym mowa w art. 108a ust. 7 ustawy o podatku od
towardw ustug, jak réwniez braku mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajgcego wydatkéw

poniesionych z realizacjg przedmiotu umowy w koszty uzyskania przychodu.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment). Mechanizm podzielonej ptatnosci nie
bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza

zakresem VAT, a takze zobowigzania zwolnione z VAT lub opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego

ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

W przypadku gdy Wykonawca btednie wystawit fakture, termin zaptaty liczony bedzie od
dostarczenia faktury korygujgcej do siedziby Urzedu Gminy Kobylnica, bez naliczania

odsetek.

Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy Zamawiajgcy poleci swojemu bankowi

przekazac¢ na konto Wykonawcy nalezng kwote w terminie, o ktérym mowa w ust. 4.
§12
Kary

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci 20% wartoéci brutto fgcznego wynagrodzenia wskazanego w § 10

ust. 1 za rozwigzanie umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca,

2) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czeéci w wysokosci 400,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczagc od dnia nastepujgcego po uptywie terminu

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1,

3) za brak kontynuowania robo6t budowlanych po ich rozpoczeciu pomimo
wyznaczonego terminu przez Zamawiajgcego, w wysokosci 200,00 zt za kazdy

rozpoczety dzien zwioki liczgc od dnia wskazanego w ponagleniu,

4) za zwtoke w terminie, o ktdrym mowa w § 9i § 13 dot. przystgpienia do usuwania wad

i usterek w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

5) za brak zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, W zakresie zmiany terminu zaptaty podwykonawcy,
w przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury; w takim przypadku nalezna bedzie kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt, za

kazdy stwierdzony przypadek (art. 437 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy Pzp),

6) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym

i gwarancyjnym, (a takze stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi za wady)
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2.

3.

10)

11)

12)

13)

14)

15)

w  wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia

wyznhaczonego ha usuniecie wad,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonujacym roboty, w wysokosci

2 000,00 z4, za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy w wysokosci

500,00 zt za kazdy nieprzeditozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi

umowag w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych
w § 2 ust. 10 lub brak udowodnienia zatrudnienia w trybie okre$lonym w § 2 ust. 11

i 12, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nierozpoczecie robot budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania placu budowy w wysokosci

200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za brak wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3, odnoszacych sie do
odkrycia robaét lub ich przywrocenia do stanu pierwotnego, w wysokosci 150,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwioki,

z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za brak wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 10, odnoszgcego sie do
aktualizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 1 000,00 zt

za kazdy stwierdzony przypadek.

Brak szkody nie wytacza prawa Zamawiajgcego do zadania zaptaty kar umownych.

Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajgcemu kary umowne za zwtoke w przekazaniu placu

budowy w wysokoséci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki.
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4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne okreslone w ust. 1 z wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Woysokos¢ naliczonych kar umownych, o kiérych mowa w ust. 1 pkt 2-15 nie moze by¢

wyzsza niz 30% wartosci brutto umowy w okresie obowigzywania umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do rzeczywiscie poniesionej szkody.
§13
Gwarancja, rekojmia

1. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajgcemu na zrealizowany

przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji wynosi ......... miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru

koncowego przedmiotu umowy.
3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 pkt 2 w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy danym odbiorze kohcowym,

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorach koncowych, o ktérych mowa w § 9
ust. 2 pkt 2 i odmowy usunigecia wad przez Wykonawce — w dniu nastepnym po
sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu, o ktérym mowa w § 9 ust. 13 lub 14

i zakonczeniu zastepczego usuniecia wad,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorach koncowych, o ktérych mowa

w § 9 ust. 2 pkt 2 w dniu nastepnym liczgc od daty danego odbioru koncowego,
4) dla wymienionych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady
przez okres 60 miesigecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, liczgc od daty

wystagpienia zdarzen wskazanych w ust. 3.

5. Zamawiajgcy wyznacza przeglad gwarancyjny robo6t budowlanych przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad

przed uptywem okresu gwarancji (Protokét odbioru ostatecznego).

6. Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych

w okresie gwaranc;ji jakosSci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy jednostronnie sporzgdzony protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie.

W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po przegladzie
gwarancyjnym, pomimo obowigzku wynikajgcego z ust. 12, Zamawiajgcy sporzadzi na te

okolicznos¢ stosowny protokoét i przystgpi do usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

O terminie przeglagdu gwarancyjnego Wykonawca ma obowigzek poinformowania

podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 17, uznaje sie dzien

podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu ostatecznego.

W razie stwierdzenia podczas przeglagdu gwarancyjnego robét budowlanych wad i usterek
przed uptywem terminéw gwarancji, Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia tych wad,
a obowigzek zawarty w ust. 12-14 oraz uprawnienie przewidziane w ust. 15 stosuje sie

odpowiednio.

Niezaleznie od obowigzku usuniecia wad po przegladzie gwarancyjnym, Wykonawca
w catym okresie udzielonej gwaranciji i rekojmi zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wad i usterek na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia usterek i wad w ciggu 2 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego drogg pisemng lub elektroniczng

i usungc je w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 7 dni.

O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie

uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 13, z ktérego zostanie

sporzadzony protokét odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usuniecia
przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zleci
zastepcze usuniecie stwierdzonych wad i usterek (z zastrzezeniem § 15 ust. 14),
a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztéw dotyczacych
ich usuniecia. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z

tytutu gwarancji i rekojmi okreslone w przepisach Kodeksu cywilnego.
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16.

17.

18.

1.

2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu usuniecia wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, uwzgledniajgc mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczgce usuniecia wady.

Przeglad gwarancyjny celem dokonania odbioru ostatecznego przeprowadzany jest na 2

miesigce przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia

przez Wykonawce wszystkich obowigzkoéw wynikajgcych z umowy.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru

ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.
§14
Odstapienie, rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108

ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii

Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

26



ZP.271.RB-10.13.2024

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym

oraz naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 umowy w sytuacji, gdy:

1) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne wobec firmy

Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich
wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny ze SWZ.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji prac lub robét w toku

wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z placu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktéra

spowodowata odstgpienie od umowy.

5. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzgdzenia inwentaryzacji robot w toku
i rozliczenia rob6t Zamawiajgcy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktorg
przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot. W przypadku odstgpienia od umowy z
powoddéw odnoszgcych sie do sporzgdzonej dokumentaciji, Wykonawcy nie przystuguje

wynagrodzenie za te czes¢ przedmiotu umowy.

6. Odstgpienie od umowy i jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i zawieracC uzasadnienie.
7. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ rozwigzania umowy za zgodnym porozumieniem Stron.

8. Umowne prawo odstgpienia od umowy moze byC realizowane w terminie do dwoch
miesiecy od dnia okreslonego w umowie jako termin koncowy realizacji obowigzkow

Wykonawcy.
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10.

11.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Warunkiem zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnidést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:

............ zt (stownie: ..............zt .......[100) w formie ...........

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ.

Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi

zatgcznik nr 2 do umowy.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 5% ceny catkowitej zawartej w ofercie

Wykonawcy tj. tacznej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy oraz z tytutu kar umownych oraz z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwota
w wysokosci: .... zt (stownie: ..... zt ..../700) w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

z uwzglednieniem ust. 11 (z uwzglednieniem § 9 ust. 18).

Réwnowartos¢ 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ...... zt (stownie:
..... 2t/ ....100) zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za

wady.

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady, z uwzglednieniem ust. 14.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w postaci
dokumentéw gwarancyjnych, zobowigzany jest dostosowac¢ okres ich waznos$ci (w tym
réwniez) zgodnie z zapisem § 13 ust. 4, w celu zapewnienia ciggtosci ich obowigzywania

oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10,
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.
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12.

13.

14.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng tre$¢ dokumentéw
gwarancyjnych, takze w przypadku przedktadanych aktualizacji pod rygorem odmowy

zaptaty wynagrodzenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku braku zaptaty kar umownych lub nienalezytego wykonania umowy, po
uptywie termindéw ustalonych na wykonanie, na usuniecie usterek i ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
powierzy wykonanie zastepcze innemu podmiotowi, ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy
wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo

potrgci¢ kwoty uzupetniajgce z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 16
Zmiany umowy

Z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych umowg zmiany tresci umowy wymagajg pod

rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu.

Whiosek z propozycjg zmiany tresci umowy ztozony przez jedng ze Stron winien zawieraé

okreslenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

Zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa miedzy innymi w przypadkach opisanych
ponizej, z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia okreslonego w SWZ oraz Strony umowy wyrazity zgode na wprowadzenie

zmian, tj.:
1) zmiany dotyczg terminu zakonczenia przedmiotu umowy:

a) w przypadku wystgpienia  wyjgtkowo niesprzyjajgcych  warunkéw
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych (np. dtugotrwate, obfite opady
deszczu, Sniegu, gradu, niskie temperatury w dzien i w nocy, przymrozki i inne),
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy — termin ulega wydtuzeniu
maksymalnie o liczbe dni wystgpienia niekorzystnych  warunkow

atmosferycznych i wystepowania przeszkéd spowodowanych tymi warunkami,
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b) wystgpienia robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy — termin przedtuza sie o liczbe dni stwierdzong w protokole

koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

c) w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, o ilos¢ dni, w ktérych sita

wyzsza uniemozliwia prowadzenie robdt,

d) ograniczenia dostepnosci surowcéw lub innych materiatdw niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia, o ilos¢ dni wskazang przez dostawce
surowcow lub materiatdw, jako okres opdznienia w realizacji zamowienia

Wykonawcy,

e) w przypadku wystgpienia innych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot lub wykonania catosci przedmiotu umowy, o ilos¢ dni wystepowania

przeszkod,

f)  w przypadku przedtuzajgcych sie proceséw administracyjnych, o okres od 30
dnia po ztozeniu wniosku do organu administracyjnego do dnia jego

rozpatrzenia,

g) w przypadku odkrycia obiektow archeologicznych i przyrodniczych

podlegajgcych obowigzkowi badania, o okres prowadzenia badan

h) w przypadku gdy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca
nie ma obiektywnej mozliwosci prowadzenia rob6t, o okres wystepowania
przyczyny;

i)  w przypadkach, o ktérych mowa w punktach 5 — 7 oraz 9 ponizej,

w zwigzku ze zleceniem wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg na
zasadach okreslonych w art. 454 — 455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy uprzednio wyrazi zgode na piSmie, pod rygorem

odmowy zapfaty za wykonane prace,

zmiany podmiotow trzecich na etapie realizacji umowy, na zasobach ktorych
Wykonawca opierat sie wskazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

z zastrzezeniem, ze spetnione sg warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ,

zmiany zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy,

zmiany dotyczg wprowadzenia zamiennych materiatdw, urzgdzen jak réwniez
technologii wykonywania robdt przedstawionych w dokumentacji projektowe;j
stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne

dla Zamawiajgcego np.: przyczynig sie do obnizenia kosztéw eksploatacji
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8)
9)

i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy; poprawienia parametrow
technicznych z zastrzezeniem, iz roboty zamienne nie mogg powodowac¢ wzrostu

ceny stanowigcej podstawe do rozliczen,

zmiany sg spowodowane wystepowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych
obiektow  budowlanych, przeszkéd geologicznych, odkryciem  obiektéw
archeologicznych i przyrodniczych podlegajgcych obowigzkowi badania i ochrony,
niewybuchéw i niewypatobw oraz innych przeszkéd utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét w zgodzie z opisem zamowienia, zasadami
wiedzy technicznej i wtasciwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony moze
zostac termin wykonania przedmiotu umowy badz sposéb i zakres wykonania robot
na taki, ktéry uwzglednia trudnosci spowodowane wystepowaniem obiektéw

i przeszkdd, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,

zmiany sg konieczne w zwigzku ze zmianami przepisow prawa majgcych zwigzek z
realizacjig umowy albo zmiang zasad finansowania i rozliczania umowy przez

podmioty trzecie,
zmiany dotyczg termindw ptatnosci,

zmiany nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Nie stanowi zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

zmiana os6éb wskazanych w § 4 ust. 2, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby

co najmniej takich samych uprawnien budowlanych,

zmiana osOb wskazanych w § 4 ust. 1 przy czym w tym przypadku Wykonawca ma
bezwzgledny obowigzek wyrazenia zgody na zmiane zaproponowang przez

Zamawiajgcego,

zmiana adresow, numerow telefonéw, adreséw email, aktéw prawnych, o ile nie jest

istotna,

zmiana przywotanych aktéw prawnych.

Zmiany okreslone w niniejszym ustepie wymagajg jednostronnego powiadomienia

pisemnie drugiej Strony.

5. Ponadto dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,

o ktérych mowa w ust. 5:
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1)

7)

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec jednokrotnej zmianie w przypadku
zmiany cen wszystkich materiatdbw i kosztow, niezbednych do prawidtowego

wykonania robot budowlanych,

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji, liczac od stanu poczatkowego cen,
ustalonego na dzien zawarcia umowy gdy usredniona (dla wszystkich materiatow

i kosztow) wartos¢ zmiany cen tych materiatéw i kosztow przekroczy 10 %,

waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy i obejmuje wytgcznie wynagrodzenie nalezne po uptywie tego terminu (nie

jest mozliwe zwiekszenie wynagrodzenia naleznego przed uptywem 6 miesiecy),

waloryzacja odbedzie sie w oparciu o rownowartosé 45% wskaznika cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogtaszanego w komunikacie Prezesa

Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

waloryzacji zostanie poddane wynagrodzenie w czesci, w jakiej odnosi sie ono do

wykonania rob6t budowlanych,

przez zmiane ceny materiatdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
wzgledem cen przyjetych przy okazji sporzgdzania oferty. Wykonawca bedzie
uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania
Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wszystkich

kosztéw i materiatow tgcznie wzrosty o co najmniej 10%,

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie o 5%, w stosunku do

wynagrodzenia okreslonego odrebnie dla kazdego z zadan,

zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie moze nastgpic

wytgcznie w przypadku ziszczenia sie wszystkich powyzszych warunkow,

zmiang kosztow nie jest zmiana wynagrodzen przystugujgcych pracownikom
pracodawcy, poza pracownikami otrzymujgcymi minimalne wynagrodzenie za prace,

ktore przymusowo wzrosto w zwigzku ze zmiang przepisow prawa.

7. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5 z uwzglednieniem tresci ust. 6 nastepuje na pisemny

wniosek Wykonawcy o zmiane umowy. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolno$ci Wykonawca

zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia

wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu

na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty

realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
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o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, przez co rozumie sie miedzy innymi wzrost
cen materiatdw nabytych po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ wzrost cen materiatdw, poprzez przedstawienie tych cen
w dniu zawarcia umowy i rzeczywistych cen nabycia, uiszczonych po uptywie okresu

6 miesiecy.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 — 7 moga nastgpic¢ najszybciej po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy.
§17
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosié okreslonej w umowie odpowiedzialnosci za

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan w razie, gdy udowodni, ze:

1) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie spowodowane byto nadzwyczajnym, nagtym,

niespodziewanym zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od jej woli,

2) nie mogta w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu nalezytej starannosci

przewidzie¢ zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutkow,

3) nie mogta przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ lub przezwyciezyé tego

zdarzenia lub jego skutkow
— zdarzenia takie bedg okreslane jako ,sita wyzsza”.

2. W przypadku, gdy sita wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu
przez Strone catosci lub czesci zobowigzan, Strona ta bedzie z nich tymczasowo
zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa.
Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwtoczne, ale nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych, powiadomienie na piSmie drugiej strony o zaistniatej sytuacji i udowodnieniu

niemoznosci wykonania ustugi.
§18
Bezpieczenstwo informacji

1. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych
i wiedzy, bez wzgledu na forme ich utrwalenia dotyczgcych Zamawiajgcego, uzyskanych
w trakcie wykonywania umowy lub w zwigzku z jej realizacjg. Obowigzek ten dotyczy

Wykonawcy takze po rozwigzaniu lub wygasnieciu niniejszej umowy.

2. Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy informacje nie mogg

by¢ wykorzystywane do innego celu, niz do realizacji umowy.
3. Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informaciji, ktére:
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1) staty sie publicznie dostepne, jak rowniez tych, ktére stanowig informacje publiczng,

2) byty znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajgcego i nie byly objete zobowigzaniem

do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,
3) podlegaja ujawnieniu na mocy przepiséw prawa.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy,
w przypadku wyrzadzenia przez niego szkéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim,
bedacych wynikiem naruszenia bezpieczehstwa informacji, na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym.
§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, aktéw prawnych wydanych na
jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postepowania cywilnego oraz tres¢ SWZ i tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce

w postepowaniu, w wyniku ktérego zawarto umowe.

2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji umowy jest Sad

wiasciwy dla Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa, STWIORB oraz przedmiar robdét,

2) zatgcznik nr 2 — kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata:
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