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Zatacznik nr 4 do SWZ
UMOWA nr RI.272.1/622887/2022

zawarta w dniu ... 2022 r. w Kcyni / zawarta z chwilg ztozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:

rozbiérke istniejacych oraz montaz nowych urzadzen placu zabaw zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1073/13
w Kcyni
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez Burmistrza Kcyni — Marka Szaruge,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,
zwang dalej Zamawiajgcym,
a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

zwanym/g dalej Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia (ozn. spr.: R1.271.1.622887.2022), prowadzonego w trybie

podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.p.:

Dz.U.2021.1129 ze zm. — dalej: nPZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

polegajgce na:

rozbidrce istniejgcych oraz montazu nowych urzadzen placu zabaw zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1073/13

w Keyni

— W nastepujacym zakresie:

a) robét rozbiorkowych,

b) dostawy i montazu urzgdzen placu zabaw dla dzieci mtodszych,

c¢) dostawy i montazu urzadzen placu zabaw dla dzieci starszych,

d) montazu obiektéw matej architektury,

e) wymiany lampy,

f)  montazu ogrodzenia terenu,

g) wykonania nawierzchni,

h) kompleksowej obstugi geodezyjnej.

2. Realizacja zamdwienia obejmuje zakres robdt budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacja projektowa, na
ktdre sktadajg sie m.in. roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, instalacyjne i wykoriczeniowe, a w szczegdélnosci:

a) roboty rozbidrkowe, na ktdre sktadajg sie w szczegdlnosci:
- rozebranie i utylizacja urzadzen istniejgcego placu zabaw,
- przestawienia fawek,

b) dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw dla dzieci mtodszych, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:
- sprezynowiec bujak z oparciem,
- sprezynowiec bujak zwierze,
- sprezynowiec bujak — rakieta,
- linarium drabinka,
- tor przeszkadd,
- zestaw czterowiezowy,
- domek z piaskownica,
- hustawka mama + dziecko,
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c)

d)

h)

dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw dla dzieci starszych, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:

hustawka pojedyncza,

karuzela,

sprezynowiec surfer,

trampolina okrata,

bujak hustawka wagowa zwierze,
zestaw czterowiezowy z linarium,
sprezynowiec bujak skuter,
sprezynowiec bujak,
sprezynowiec bujak podwajny,
matpi gaj linarium,

hustawka podwdjna,

montaz obiektéw matej architektury, na ktore sktadajg sie w szczegdlnosci:

kosz na $mieci,

tawki z oparciem,

tablica z regulaminem,
stacja do dezynfekgji rak,

wymiana lampy doswietlajgcej teren placu zabaw,

montaz ogrodzenia terenu placu zabaw,

wykonanie nawierzchni, na ktore sktadajg sie w szczegdlnosci:

nawierzchnia bezpieczna,
nawierzchnia piaskowa,
trawniki,

kompleksowa obstuga geodezyjna.

Szczegbtowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawiera Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia z dnia

12 kwietnia 2022 r. (dalej: SWZ) oraz nastepujgce zatgczniki do umowy:

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

projekt budowlano — wykonawczy z dn. 10 stycznia 2022 .,
przedmiar z dn. 18 lutego 2022 .,
ogolna i szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z dn. 24 lutego 2022 .

Wykonawca winien zrealizowaé zamdwienie w oparciu o ww. dokumenty oraz zgodnie z:

Opisem Przedmiotu Zamdwienia (Rozdziat Il SWz, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowe,

warunkami technicznymi i prawem budowlanym,

obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

a takze z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa — w szczegdlnosci: konwencji ONZ o prawach oséb niepetnosprawnych z dnia
13 grudnia 2006 r., ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, ktére
w szczegdblnosci polegajg na (jezeli dotyczy):

pozbawieniu przej$¢ dla pieszych przeszkdd w rodzaju stupkéw, koszy na $mieci, donic (takie przeszkody na
przejSciach ograniczajg mozliwos$¢ przejezdzania osobom na wdzkach, a dla oséb niewidomych mogg stanowié
zagrozenie),

oznaczeniu kontrastem i fakturg przejs$¢ dla pieszych oraz wyjazdéw dla samochoddw przecinajacych chodniki,
obnizeniu wejsé na przejscia dla pieszych pozwalajgcych na tatwe wjechanie i zjechanie osobie na wézku,
wyposazeniu skrzyzowan w sygnalizacje dZzwiekowa sprzezong ze swiattami,

automatycznym uruchamianiu $wiatet, bez potrzeby korzystania z przycisku,

umieszczeniu znakéw drogowych i innych elementéw wystajgcych na wysokosci przynajmniej 230 cm, dzieki czemu
osoby z niepetnosprawnos$cia wzroku nie bedg w nie uderza¢ (oraz wygrodzeniu przestrzeni pod schodami /
podjazdami prowadzgcymi np. na ktadke nad ulicg),

pozbawieniu chodnikdw przeszkdd, na przyktad smietnikdw, stupkdw, donic, skrzynek itp. oraz zapewnieniu, ze
przejscie po chodniku jest proste i ma szerokos¢ przynajmniej 120 cm,

zapewnieniu_mozliwosci _odrdznienia _chodnikdw od dréog rowerowych poprzez zastosowanie innej faktury
powierzchni i kontrastu lub fizyczne oddzielenie,

ksztattowaniu wjazdédw do bram w forme przejezdnych chodnikéw
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oraz — w przypadku jakichkolwiek trudnosci / problemdéw w zrealizowaniu ww. wymagan, jakie stwierdzone zostang na
etapie realizacji zamodwienia (w szczegdlnosci: rozbieznosci dokumentacji projektowej z ww. wymaganiami) —
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego w celu wspdlnego wypracowania
rozwigzania w tym zakresie (w szczegdlnosci z udziatem osob wskazanych w §12 umowy oraz autora dokumentacji
projektowej).

5. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie uzywajgc materiatéw, ktére posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajgce je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

6. Za catkowite zakonczenie przedmiotu umowy, uwaza sie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie odbioru korncowego i przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

§2
1. Wykonawca zrealizuje zamodwienie w terminie: ... tygodni (dana z oferty Wykonawcy), liczac od daty przekazania placu
budowy, ktory stanowi jednoczesnie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6
ust. 6 umowy.
2. Umowa bedzie obowigzywac¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

83
1. Wykonawca wykona osobiscie cato$¢ zamdwienia.
lub
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czesci zamowienia:
a) kluczowe czesci zamowienia, na ktdre sktadajg sie:

)

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate cze$ci zamodwienia, na ktére sktadaja sie:

Y

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czesci zamowienia:
a) ..,
b)

3. Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonaja nastepujgce czesci zamdwienia:

a) ..,
b)

4. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktdry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (bgdz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu realizacji czesci zamdwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotaczyé do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktérym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamdwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktorej projekt przestat Zamawiajagcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej — w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w §1 ust. 3, badz jesli przewidziany w nim termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy bgdz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
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8.

10.

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrocenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajacemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od zawarcia przedmiotowej umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzgdzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

¢) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukgji
Zamawiajgcego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa,

e) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robdt, stosowanych
w ich toku wyrobdw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji umowy,

f) zdanie (jezeli dotyczy) materiatdw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do
utylizacji a dowdd / protokédt z utylizacji dostarczy¢é Zamawiajgcemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakoriczeniem realizacji zamodwienia, wskazanych w §6 ust. 5 umowy,

h) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polskg normga lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenia petnej odpowiedzialnosSci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatdw i urzagdzen w tym np. wynikdw oraz protokotdéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

k) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

I) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé robét lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem tymczasowej
i statej organizacji ruchu,

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§6

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
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w

10.

11.

w

~

a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koricowy.

Odbiory robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie

w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé

inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

a) kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym: geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

b) koricowego protokotu odbioru technicznego robét,

c) aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatéw jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

f) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i uzytych
materiatow,

g) protokotéw z badan materiatow i urzadzen,

h) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgcych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci rysunkdw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamdwienia.

Odbidr koricowy robét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia wykonania

robot. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie dokonane winno

by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.

Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru, w tym

ujawnione wady wraz z terminem ich usuniecia.

Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie stosownego

oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust.

8.

W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru korncowego poprzez ztozenie oswiadczenia przez Zamawiajgcego

w protokole koncowym odbioru robét.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koricowego, jezeli z obiektywnych przyczyn administracyjnych

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie dostarczona przez Wykonawce

w terminie wskazanym w §2 ust. 1. W takim wypadku Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koficowego, przedstawi

potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;j.

87
Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: R1.271.1.622887.2022), wynoszace:
netto: ... zt (stownie: ...),
VAT: ... zt (stownie: ...),
brutto: ... zt (stownie: ...),
Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt okreslonych
w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy.
Cena okreslona w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy.
Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu robét i koricowym
odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole
koncowym wykonania i odbioru robdt, na zasadach okreslonych w §6 umowy.
Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajacemu faktury i potwierdzenia przez inspektora
nadzoru prawidtowego wykonania robdt (protokdt koncowy z wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku: ....

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.
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§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy — ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (sfownie: ...).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.
lub

3. Zabezpieczenie zostafo wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 nPZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datg
podpisania protokotfu koricowego wykonania i odbioru robét budowlanych bez wad, winien zapewniac zabezpieczenie
w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego upfywie — dalsze
zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokos¢ zabezpieczenia wskazana
w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywac co najmniej do terminu wskazanego w ust.
3 lit. b. Zamawiajqgcy zwrdci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po otrzymaniu oryginatu
dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych.
lub

4. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 nPZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamowienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robét budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzier
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 nPZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt ../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamowienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

Gmina Kcynia Strona 6z 11



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI.272.1/622887/2022 RI1.271.1.622887.2022

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

6. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania
tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§10

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwiloki w zakoniczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwiloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia
brutto okredlonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzieh pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §6 ust. 8,

c¢) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 nPZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. f —
w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

3. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczaja
wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
niezaleznie od kar umownych.

4. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami
w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

811

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane biegngcej od daty podpisania protokotu kornicowego
wykonania i odbioru robét z wynikiem pozytywnym na okres ... miesiecy (wartosc z oferty Wykonawcy).

2. W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajacym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.

5. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, moze wykonywac¢ uprawnienia wynikajgce z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.

6. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

8§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:
1) ze strony Zamawiajacego:
a) Aleksandra Dzieciotowska — Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, tel.: +48 52 589 37 35, e-
mail: aleksandra.dzieciolowska@kcynia.pl,

b) ..-.. tel.:.., e-mail: ... — Inspektor nadzoru.
2) ze strony Wykonawcy:
..., tel.: ..., e-mail: ... — Kierownik budowy.
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§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Zamawiajacy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych
okolicznosci:

a) opdznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszej niz 7 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni,

c) opodinienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,

d) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegélnosci wykonania robot
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 4 i/lub 5
oraz 6 umowy lub ofertg Wykonawcy.

3. Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajgcego, ktdrg bedzie
podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajgcego.

4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktdra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreSlonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzagdzenia i narzedzia oraz wycofa swéj personel z miejsca
prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robét do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajagcemu cata dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
roboét. Podstawg do wyceny wykonanych robot i materiatow bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania
roboét, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych i zakoriczyc¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc
osobe trzecia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,
konczgc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia roboty budowlane;j. Jezeli sumy
juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robot zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1, Wykonawca, oprécz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest
zwréci¢ Zamawiajgcemu te réznice.

§14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 nPZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikdw robdt w poszczegdlnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg
wymogi SWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek
kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy
w zakresie realizacji dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie
niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 nPZP badz zaistnienia sytuacji
skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci zakoniczenia robdt w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
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9)

10)

11)

12)

13)

bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robdt budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robét budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt, préb,
sprawdzen badZ dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisaé
Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdét budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie) niewypatow badz
niewybuchoéw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkdéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych),

i) wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 — 10,

wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

wstrzymania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian

w dokumentacji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegélnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzgdzen okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robét, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy bgdz kosztéw jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentac;ji projektowe]j w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegolnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatow i/lub urzgdzen

nowszej generacji bgdz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt — pozwalajacych

w szczegdlnosci na: skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz

kosztéw jego pdziniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy w sposdb odmienny od okreslonego w dokumentacji

projektowej — w szczegdlnosci z powodu potrzeby:
- dostosowania przedmiotu zamdwienia do wymagan okreslonych w przepisach wskazanych w §1 ust. 4 umowy
i w szczegdblnosci na zasadach tam okreslonych badz

- zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamdwienia w stosunku do zakresu wskazanego w dokumentac;ji
projektowej / przedmiarze / kosztorysie ofertowym — w szczegdlnosci z uwagi na mozliwos¢ zastrzezenia
realizacji czeSci zamodwienia przez podmioty odpowiedzialne,

wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajacego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegac bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajgcego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:
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a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamdwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystapienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakdéw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robét, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rdwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,

14) zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 3577 k,

15) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamdwienia — wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamdwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
nPZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

16) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz oswiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
o braku roszczenn wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamdwienia (jezeli
dotyczy), jak réwniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu moggcego staC sie nowym
wykonawca (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

17) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 nPZP.

3. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian
w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majgce wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych okolicznosci w formie
opisowej przez powotfang w tym celu przez Zamawiajgcego komisje techniczng, w skfad ktérej wejda w szczegdlnosci
osoby wskazane w §12 umowy.

6. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

7. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 nPZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-
organizacyjnej umowy, w szczegélnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

8§15

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy (w szczegdlnosci o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktdérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) bedg w miare mozliwosci rozwigzywane w drodze mediacji lub innego
polubownego ich rozwigzania przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym przez Strony mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzywanie sporéw.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.

8§17

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

lub

Umowe sporzqdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowiqzuje od momentu ztoZzenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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