Wysokie Mazowieckie, 27.07.2022r.

WYJASNIENIA DOTYCZACE ZAPYTAN

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane
,Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B — ul. Biatostocka w Wysokiem Mazowieckiem
wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowa i budowa niezbgdne;j infrastruktury

techniczne”

Oznaczenie sprawy: 04/1/2022

W odpowiedzi na zapytania, Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

Zapytanie:
1. Zgodnie z zataczonym do ww. postepowania dokumentem SWZ, rozdziat 4: ,Zakresem

opracowania objeto: odcinek drogi powiatowej Nr 20728 od km 0+035,00 do km 0+243,00
o dtugosci 0,208 km”. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze zakres robot obejmuje
przebudowe skrzyzowan: ul. Tadeusza Kosciuszki oraz ul. 25-lecia Osiedla, ktdre znajduja
sie poza wskazanym odcinkiem w km 0+035,00 do km 0+243,00.
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o doktadne okreélenie na jakim odcinku drogi Nr 2072B
nalezy wykona¢ roboty drogowe.
Wyjasnienie:
Zakresem opracowania objeto: odcinek drogi powiatowej Nr 2072B od km 0+035,00 do km 0+243,00
o dtugosci 0,208 km.

Zapytanie:
2. Zwracamy sie o potwierdzenie, ze zakresy robét branzowych nalezy wykonac zgodnie

z zataczonymi kosztorysami ofertowymi, ktére obejmujg swoim zakresem roboty na odcinku drogi
od km 0+035,00 do km 0+632,00
Wyijasnienie:
Zakresy robot branzowych (branza telekomunikacyjna i branza energetyczna), nalezy wykonac
zgodnie z zataczonymi kosztorysami ofertowymi, ktére obejmujg swoim zakresem roboty na odcinku

drogi od km 0+035,00 do km 0+632,00

Zapytanie:
3. SST D-04.02.02 méwi, iz na warstwe mrozoochronng z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 nalezy

uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0/31,5. Zwracamy sig z zapytaniem czy Zamawiajgcy zezwoli na uzycie
kruszywa o uziarnieniu 0/16, ktdre jest powszechnie stosowane oraz dopuszczone do uzycia przez
WT-5 do mieszanek tego typu? Chcieliby$smy takie nadmienic, iz kruszywo 0/31,5 nie jest uzywane
przez betoniarnie w woj. podlaskim i zakup mieszanki na kruszywie 0/31,5 jest bardzo utrudniony,

a co za tym idzie znacznie podnosi koszty inwestycji.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy zezwala na uzycie kruszywa o uziarnieniu 0/16 do wykonania warstwy mrozoochronnej.



Zapytanie:
4, Zgodnie z dokumentacjg stup energetyczny nr 7 koliduje z budowa nowego obiektu mostowego

(wykopy, roboty palowe, écianki szczelne). Z uwagi na krétki okres realizacji Zwracamy sig ©
potwierdzenie czy Zamawiajacy zgodnie z warunkami RE3/RM/RP/3016/15/2021 ma zawartg

umowe usunigcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A?
Wyjasnienie:
Umowa o usuniecie kolizji jest w trakcie przygotowarn i zostanie podpisana przed rozpoczgciem robot.

Zapytanie:
1. Wedtug wyliczen Wykonawcy: - na roboty rozbiérkowe obiektéw mostowych nalezy

przeznaczy¢ min. 5 dni roboczych, - na wykonanie wykop6w nalezy przeznaczy¢ min. 5
kolejnych dni roboczych, - na wykonanie pali wierconych wraz z obcigzeniami prébnymi nalezy
przeznaczy¢ min. 10 kolejnych dni roboczych, - na wykonanie wykopow i écianek szczelnych
nalezy przeznaczy¢ min. 11 kolejnych dni roboczych, - po wykonaniu powyiszych prac, na
betonowanie wraz z izolacjami i montazem elementéw prefabrykowanych potrzeba okoto 85
dni roboczych, - roboty wykonczeniowe okoto 5 dni roboczych. Analizujgc zatozenia
Wykonawcy, najkrotszy termin zakoriczenia robdt mostowych przypada na koniec grudnia
2022 roku. W zwigzku z powyzszym oraz tym, se przed przystapieniem do robét mostowych
konieczna jest likwidacja kolizji z siecig energetyczng i teletechniczng, zwracamy sie do
Zamawiajacego o wydtuzenie terminu wykonania przedmiotowego zadania minimum do
korica kwietnia 2023 roku.

Wyijasnienie:

W zwiazku z tym, Ze inwestycja bedzie realizowana przy wspotudziale srodkow z Rezerwy Subwencji

0gdlnej, nie ma mozliwoéci wydiuzenia terminu wykonania kontraktu.

Wykonawca powinien zorganizowac prace w ten spos6b, aby zmiesci¢ sig w terminie do 15.12.2022r.

Zapytanie:
1. Dot. kosztorysu brania drogowa - Jaki okres gwarancji obowigzuje na wykonane oznakowanie

poziome cienkowarstwowe?
Wyjasénienie:
Zgodnie z § 6 ust 1 umowy, jeden rok gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Zapytanie:
2. Dot. kosztorysu brania drogowa - Jaki okres pielegnacji jest wymagany przez Zamawiajacego

na wykonane siewem trawniki dywanowe i jaka jest przewidywana ilo$¢ koszen w ciggu roku?
Wyjasnienie:
Okres pielggnacji do czasu odbioru koricowego robot.

Zapytanie:

3, Prosimy o potwierdzenie, 7e Wykonawca nie begdzie ponosit optat zwiagzanych z zajgciem terenu /
pasa drogowego.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca nie bgdzie ponosit optat zwigzanych z zajeciem terenu / pasa

drogowego.

Zapytanie:

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Z
koniecznych do wycigcia.
Wyijasnienie:
Zamawiajacy potwierdza,
wyciecia.

amawiajacy posiada zezwolenie na wycinke wszystkich drzew

se posiada zezwolenie na wycinke wszystkich drzew koniecznych do



Zapytanie:

5. Czyja wiasnoscia stajg sie $ciete drzewa i jesli Zamawiajgcego, to gdzie nalezy je odwiezé.
Wyjasnienie:

Drzewa sg wiasnoscig Zamawiajgcego, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia w SWZ i projektem
umowy nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - na odlegtos¢ max do 50 km.

Zapytanie:
6. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada/bedzie posiadat

nieruchomosciami na cele budowlane dla dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja.

prawo do dysponowania

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane

dla dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja.

Zapytanie:
7. Dot. kosztorysu branza drogowa poz. 52 i 65. — Prosimy o podanie jakiego koloru kostke betonowa

przewiduje Zamawiajacy.
Wyjasnienie:
Planowana jest kostka koloru szarego na chodnikach i czerwonego na zjazdach.

Zapytanie:
8. Dot. kosztorysu i przedmiaru branzy drogowej poz. 64 — Prosimy o weryfikacje iloéci tawy betonowej

pod krawezniki.

Wyjasnienie:

Prawidtowa ilo$¢ tawy betonowej pod krawezniki wynosi 15,345 m3. Poprawiony kosztorys ofertowy
i przedmiar robdt dotgczone zostaty do dokumentacji przetargowej.

Zapytanie:
9. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy posiada Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, czy nalezy

on do opracowania przez Wykonawce.
Wyjasnienie:

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, czy nalezy do opracowania przez Wykonawce.

Zapytanie:

10. Czy Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ petnienia nadzoru przyrodniczego, saperskiego
i archeologicznego podczas wykonywania prac?

Wyjasnienie:

Nie, Zamawiajacy nie przewiduje konieczno$¢ petnienia nadzoru przyrodniczego, saperskiego
i archeologicznego podczas wykonywania prac.

Dyrektor ZDP
w Wysokiem Mazowieckiem

magr inz. Marcin Korcz






