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Przemyśl, 18.03.2021 r. 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ul. Mariackiej  
w Przemyślu”.  

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że  
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa ul. Mariackiej  
w Przemyślu 

 
Uzasadnienie prawne: 
art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia  
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze 
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Ze względu na konieczność wprowadzenia istotnych zmian do specyfikacji warunków 
zamówienia, polegających na zmianie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na nawierzchnię 
bitumiczną , dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 
Planowana zmiana dotyczy rodzaju warstwy ścieralnej jezdni a co się z tym wiąże również 
pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni. 
W przypadku warstwy ścieralnej z kostki kamiennej zastosowano konstrukcję nawierzchni 
jezdni o sztywnym układzie warstw. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 
wymaga natomiast zastosowania konstrukcji podatnej lub półsztywnej. 

Przedmiotowa zmiana wymaga również ponownego uzyskania  uzgodnień niezbędnych 
do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych odpowiedniemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

Ponadto  przez zmianę technologii wykonania konstrukcji nawierzchni znacznie 
poszerzy się krąg potencjalnych oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać , że zmiany te są na tyle istotne iż prowadzenie 
niniejszego postępowania stało się nieuzasadnione. 
 

             Dyrektor  
  Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu 
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