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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Nazwa zadania:  

Budowa hali łukowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach. 

 

Przedmiot zamówienia:  

Roboty budowlane – budowa hali łukowej nad boiskiem „Orlik” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

„Skałka” w Świętochłowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

 

 

Zamawiający:  

Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54, 

41-600 Świętochłowice NIP- 627-27-48-738  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia publicznego - roboty budowlane 

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali łukowej nad boiskiem „Orlik” na terenie Ośrodka Sportu i 

Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.   

Zamawiający informuje, iż zawarł umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z: 

− Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach program Sportowa Polska – Program rozwoju 

lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2022. 

 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu: 

Budowa hali łukowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach.  

 

1.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Dział 

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

 lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 

i kolei; wyrównywanie terenu 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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45320000-6 Roboty izolacyjne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Kategoria 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

2. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Świętochłowice  

ul. Katowicka 54 

41-600 Świętochłowice 

 

3. Opis i zakres przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niniejszym opisie i dokumentacji projektowej, 

jak również w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które 

to dokumenty wraz z umową należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów. 

Dokumentacja projektowa (w tym jej części opisowe, rysunkowe oraz przedmiar robót) i STWiORB oraz 

umowa są dokumentami wzajemnie się wyjaśniającymi i uzupełniającymi, stanowiąc zakres i  

wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte 

w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w 

przedmiarach robót i/lub STWiORB i/lub umowie, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym 

z wymienionych dokumentów. W przypadku gdy jakaś część robót wynika choćby z jednego z tych 

dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności 

lub sprzeczności pomiędzy wskazanymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zgodnie z wyższym standardem lub w większej ilości wynikających z tych dokumentów, chyba że 

Zamawiający poleci inaczej.  

Warunki dokonania odbioru i rozliczenia przedmiotu zamówienia zawarte są w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i umowie, przy czym pierwszeństwo w tym 

wypadku mają zapisy umowne. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wybudowania kompletnej hali 

łukowej (dla istniejącego boiska „Orlik”) wraz z instalacjami, urządzeniami i wyposażeniem, przebudową 
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istniejących i budową nowych instalacji zewnętrznych (w tym przyłączy do sieci), a także do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:   

a) roboty zabezpieczające i przygotowawcze, 

b) organizację zaplecza i terenu budowy, 

c) roboty rozbiórkowe i demontaże, w tym m.in. istniejących obrzeży, ogrodzenia, nawierzchni 

utwardzonych, masztów oświetleniowych, wyposażenia i nawierzchni boiska „Orlik”  

d) zeskładowanie i zabezpieczenie materiałów, urządzeń i wyposażenia do ponownego montażu, 

e) roboty ziemne, 

f) kompleksową budowę hali łukowej z przekryciem powłokowym i świetlikami z membrany 

umożliwiającymi grę bez sztucznego doświetlenia w ciągu dnia oraz z systemem zasłonowym 

otwierania boków hali, odpornej na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV, 

z systemem nadmuchu powłok, oświetleniem LED, ogrzewaniem, sprzętem pomocniczym i 

infrastrukturą towarzyszącą, 

g) przeniesienie zdemontowanych i ponowną zabudowę masztów oświetleniowych wraz ze 

źródłami światła w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej (2 maszty) oraz 

przewiezienie pozostałych (4 maszty) na teren przy boisku treningowym ŚKS Naprzód Lipiny w 

Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 80  

h) montaż wyposażenia i nawierzchni boiska „Orlik”, 

i) budowę przyłączy i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wraz z urządzeniami i osprzętem, w 

tym m.in.: 

− zewnętrznej linii zasilającej halę od złącza ZKH do projektowanej rozdzielnicy głównej, 

− przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej polegającą na przesunięciu dwóch (2) 

masztów oświetleniowych wraz linią zasilającą i demontażu czterech (4) masztów, 

− zabudowę rozdzielnic, 

− budowę instalacji zasilania, gniazd wtykowych, uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

− budowę instalacji oświetleniowej hali, w tym oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego i 

awaryjnego, 

− budowę instalacji ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, 

− budowę instalacji gazowej zasilającej zewnętrzną jednostkę grzewczą, 

− budowę instalacji ogrzewania wraz z zabudową zewnętrznej jednostki grzewczej 

(nagrzewnicy gazowej z automatycznym systemem awaryjnym, instalacji grzewczo-

nadmuchowej itp.), 

− budowę instalacji drenażowej i kanalizacji deszczowej odwadniającej halę, 

− budowę instalacji wody przeciwpożarowej, hydrantowej, 

− dostawę gaśnic, 

j) odtworzenie nawierzchni utwardzonych, 

k) wywóz i zagospodarowanie lub utylizację materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży, 

l) wywóz i zagospodarowanie lub utylizację nadmiaru mas ziemnych, 

m) uporządkowanie terenu budowy, 

n) prace towarzyszące i pomocnicze. 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy również sporządzenie 

dokumentacji warsztatowej i montażowej konstrukcji oraz instalacji, w tym m.in. konstrukcji z drewna 

klejonego, instalacji grzewczo-nadmuchowej, nadmuchu powłok itd. (opracowania te należy wykonać 

na podstawie parametrów i wytycznych podanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wytycznych 

producentów wyrobów i urządzeń wybranych do realizacji przez Wykonawcę). Wykonawca 
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zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji budowy i opracowania dokumentacji 

powykonawczej. 

Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny (zwany również 

dalej „inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania 

czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektorów nadzoru. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony 

do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Za dni robocze w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć dni tygodnia od 

poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

4. Wymagania realizacyjne 

1) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości i 

etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu: 

a) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dowodów potwierdzających zdolność 

osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 
2 000 000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki (Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której 
mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia - w przypadku wygaśnięcia terminu 
obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów potwierdzających jej przedłużenie 
lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 zł wraz z dowodami 
potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek, a w przypadku płatności w 
ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia 
najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności każdej kolejnej raty).  

3) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia 

umowy do przedłożenia Zamawiającemu: 

a) oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzających przyjęcie 

obowiązków na budowie (zgodne z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Chorzowie), 

b) oświadczenia Wykonawcy, kierownika budowy i kierowników robót o zapoznaniu się z 

dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia, 

c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) szczegółowego kosztorysu ofertowego (kalkulacji szczegółowej) wraz z zestawieniem i 

cenami jednostkowymi R, M, S, wartością Kz i Kp oraz tabelą elementów scalonych, 

opracowanego na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, 

4) Szczegółowy kosztorys ofertowy powinien zwierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w 

przedmiarze robót. Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy zobowiązany jest do wycenienia 

i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiaru robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość 

robót wskazanych w przedmiarze. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysie ofertowym żadnej 



  

Strona 5 / 14  

pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej 

pozycji, przy pozycji niewycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. 

Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek 

przedmiarowych i ich opisów. Wpisane w przedmiary dane dotyczące katalogów (KNR, KNNR i inne) 

zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych nie zobowiązują Wykonawcy do 

sporządzenia kalkulacji zgodnie z wymienią podstawą normatywną. 

Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą z oferty 

Wykonawcy oraz zbiorczym zestawieniem kosztów, złożonymi w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż przekazanie terenu nastąpi w okresie 

25.03.2024 r. – 05.04.2024 r. 

W przypadku konieczności przesunięcia powyższego terminu przekazania terenu budowy, ze 

względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania czy 

braku możliwości przekazania miejsca realizacji inwestycji z uwagi na istotne czynniki 

uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie 

pisemnej notyfikacji o przesunięciu terminu przekazania terenu budowy, wyznaczając nowy 

termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. 

Zmiana terminu przekazania terenu budowy nie stanowi zmiany umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do utrzymania gotowości do przejęcia terenu budowy. 

6) Przed przystąpieniem do robót, lecz nie później niż w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego powiadomić organ nadzoru budowlanego o 

zamierzonym terminie ich rozpoczęcia. 

7) W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz wersji 

papierowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbiorów robót. 

8) Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych najpóźniej w terminie do 7 dni od daty 

przekazania terenu robót przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej o 
dofinansowaniu inwestycji, nie później niż z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych, w miejscu jej 
realizacji. Tablice należy wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi w trakcie 
realizacji zamówienia. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób 

trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony 

środowiska, w tym m.in. poprzez: 

a) ograniczenia dostępu osób nieupoważnionych na teren budowy poprzez wygrodzenie 

terenu budowy ogrodzeniem ażurowym o wysokości minimum 2m; ogrodzenie to należy 

wykonać  taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia; na ogrodzeniu w 

odległościach nie większych niż 10 m należy umieścić stosowne tablice ostrzegawcze, 

b) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych w 

otoczeniu terenu budowy, w tym do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót 

oraz za zapewnienie dojazdu do obiektów zlokalizowanych przy Alei Parkowej oraz innych 

na terenie OSiR „Skałka”, 

c) prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe 

funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót, w tym do 

zapewnienia realizacji robót budowlanych w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac 

nie doszło do przerwania ciągłości dostaw mediów, w tym odbioru ścieków, 

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie; 

e) zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-
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budowlanym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

f) realizację robót zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób 

zapewniający ochronę środowiska przed hałasem i zanieczyszczeniem, w tym także przez 

zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej 

akustycznie technologii prowadzenia robót; 

g) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu budowy 

(zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu prac). 

11) Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punkty poboru energii 

elektrycznej i wody. Obowiązkiem Wykonawcy jest zorganizowanie przyłączy mediów na potrzeby 

budowy oraz ponoszenie kosztów za ich zużycie.  

12) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas 

ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz terenu na cele magazynowo - socjalne. 

13) Wykonawca winien samodzielnie zapewniać sprzęt, narzędzia, urządzenia, materiały i wyposażenie 

konieczne do realizacji zamówienia. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu, narzędzi, materiałów, 

urządzeń i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy. 

14) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 

się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

15) Roboty budowlane będą prowadzone na terenie czynnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego. 

16) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu 

zamówienia z zawartą umową, opisem przedmiotu zamówienia, w tym z dokumentacją projektową 

oraz STWiORB. 

17) Przedmiot zamówienia jako całość oraz jego poszczególne części należy, biorąc pod uwagę 

przewidywany okres użytkowania, budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

18) Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie aktualnymi pozwoleniami i postanowieniami, w tym 

m.in. pozwoleniem na budowę, warunkami przyłączenia, umowami o przyłączenie, innymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzjami i postanowieniami. 

19) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy 

dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem prac na sieciach Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na wymagane 

wyłączenie odpowiednich urządzeń oraz ustalić nadzór służb gestora nad tymi pracami. 

20) Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu istniejącego, 

zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających likwidacji lub przebudowie, a także 

zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, 

infrastruktury lub uzbrojenia terenu, Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia i naprawy 

uszkodzeń na własny koszt. 

21) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub 

podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych i wykonanych robót, w szczególności za 

uszkodzenie ciała, utratę zdrowia lub śmierć osób oraz uszkodzenie lub utratę mienia, a także 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

22) Dla potrzeb realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dysponować niezbędną kadrą 

kierowniczą, w skład której wchodzić będą co najmniej kierownik budowy i kierownicy robót, 

posiadający kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie co najmniej na poziomie wymaganym przez 

Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego 

uczestnictwa kadry kierowniczej Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności kierownika budowy i kierowników robót 

w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
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24) Do obowiązków organizacyjnych Wykonawcy związanych z realizacją umowy należy m.in. 

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego. Celem narad 

koordynacyjnych jest przede wszystkim omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowo udziału w naradach kierownika 

budowy oraz kierowników robót. Zamawiający planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z 

częstotliwością nie większą niż jeden raz na 2 tygodnie w każdym miesiącu przypadającym na okres 

realizacji Umowy. Zwoływanie narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie 

jego obowiązkiem. Obecność kierowników poszczególnych robót na naradach koordynacyjnych 

jest obowiązkowa od chwili rozpoczęcia danych robót, aż do ich całkowitego zakończenia.  

26) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  

uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa budowy i robót w realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym m.in. w ramach wymaganych: 

a) obowiązkowych pobytów każdego dnia roboczego przez okres minimum 4 godzin/1pobyt na 

terenie inwestycji kierownika budowy, pomiędzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili rozpoczęcia 

realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, 

b) obowiązkowych pobytów co najmniej dwa razy w tygodniu (każdy w inny dzień) przez okres 

minimum 1 godzina/1 pobyt na terenie inwestycji kierowników robót każdej z branż, 

pomiędzy godz. 8.00 a 14.00,  od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych danej 

branży w ramach przedmiotu zamówienia. 

27) Kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są również do obecności na terenie budowy w 

celu realizacji obowiązków ustawowych oraz w każdym innym przypadku wskazanym w opisie 

przedmiotu zamówienia, w tym m.in. na potrzeby koordynacji prowadzonych robót i kierowania 

nimi, jak również każdorazowo, gdy żądanie takie (osobiście, mailowo lub telefonicznie) zgłosi 

Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Uznaje się, że dany kierownik uczynił zadość 

żądaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz 

gdy stawił się na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia żądania, a 

także pozostał tam przez czas wyznaczony przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru.  

28) Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników Wykonawcy (jego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach 

nadliczbowych oraz w systemie zmianowym nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Czas pracy personelu Wykonawcy na terenie inwestycji 

winien umożliwiać właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów związanych z jego 

realizacją. 

29) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych podczas budowy, w szczególności związanych z wytyczeniem obiektów 

budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, 

geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem 

dokumentacji geodezyjnej.  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

obiektów budowlanych, tj. pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie 

aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu 

objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki 

tych pomiarów, w tym mapy opatrzonej klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w 

oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych o 

uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.  
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Ww. czynności i opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z ustawą z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

30) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych, 

o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo 

budowlane. 

31) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosków o 

zatwierdzenie wyrobu przynajmniej na 14 dni kalendarzowych przed jego wbudowaniem. We 

wniosku (przygotowanym zgodnie z wzorem przekazanym przez nadzór inwestorski) Wykonawca 

powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania wyroby spełniają wymagania 

Zamawiającego. Inspektor nadzoru ma 7 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku na jego 

zaopiniowanie (zaakceptowanie lub odrzucenie). 

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę wyrobu z konkretnego systemu lub 

technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych wyrobów z tego systemu lub 

technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo wyrobów z różnych technologii lub 

systemów). 

Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do planowanych do użycia, zabudowania lub montażu 

materiałów sprzętów, urządzeń, wyposażenia itp. (nie dotyczy narzędzi roboczych, sprzętu 

budowlanego i środków transportowych używanych w toku wykonania robót) 

32) W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 

jeżeli obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy techniczno-budowlane, lub zasady wiedzy 

technicznej nie będą wystarczające do ich rozstrzygnięcia przez kierownictwo budowy lub nadzór 

inwestorski, to Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z kartą zapytania projektowego do autora 

projektu (przygotowaną zgodnie z wzorem przekazanym przez nadzór inwestorski). Z kartą 

zapytania projektowego należy wystąpić również w przypadku konieczności usunięcia błędów w 

dokumentacji projektowej, uzgodnienia indywidualnych dokumentacji technicznych lub 

warsztatowych.  

33) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

wyroby, materiały, sprzęt, urządzenia, wyposażenie i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie i równoważne normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

34) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń inspektora nadzoru i Zamawiającego, w tym 

m.in. dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź 

ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie 

przy wykonywaniu robót budowlanych właściwych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania 

urządzeń technicznych. 

35) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania właściwym inspektorom nadzoru inwestorskiego 
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informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do natychmiastowego, 

pisemnego informowania o wszystkich możliwych zagrożeniach w jego terminowym wykonaniu, z 

podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a także umożliwienia przeprowadzenia kontroli 

stanu jego realizacji przez Zamawiającego.  

36) Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania na polecenie właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego wykonywania robót w odpowiedniej części lub w całości, w przypadku gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

projektem lub pozwoleniem na budowę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o wstrzymaniu wykonywania robót budowlanych, nie później niż w dniu 

otrzymania żądania ich wstrzymania. Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia 

możliwości powstania zagrożenia skutkowało będzie bezzwłocznym zawiadomienie o tym fakcie 

właściwego organu. Każdorazowe wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, w tym w wyniku 

okoliczności innych niż wymienione powyżej oraz w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji 

lub przerwie w jej wykonywaniu przez wykonawcę robót na okres dłuższy niż 1 dzień roboczy, 

wymaga bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, lecz nie później niż w 

następnym dniu roboczym od powzięcia informacji o ich wstrzymaniu. 

37) Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekologicznych tudzież ekonomicznych, zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

zagospodarowania lub unieszkodliwienia.  

38) Surowce wtórne (złom metalowy) pochodzące z rozbiórki i demontażu stanowią własność 

Zamawiającego. Surowce te Wykonawca zobowiązany jest przekazać zarządcy OSiR „Skałka”.  

39) Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie udziału w czynnościach pomiarowych i odbiorowych 

kierownika budowy i kierowników robót w odpowiedniej specjalności. Powyższe dotyczy również 

odbioru końcowego oraz przekazywania obiektu do użytkowania. 

40) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz 

robót zgodnie z zasadami kontroli jakości wyrobów, materiałów i robót, określonymi w 

dokumentacji projektowej i STWiORB normach i przepisach oraz na każdy wniosek inspektora 

nadzoru.  

41) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania, przy udziale właściwych inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, prób i rozruchów instalacji i urządzeń oraz zgłaszanie ich do odbioru. Wykonawca, 

za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania 

nadzorowi inwestorskiemu planowanych prób, rozruchów technicznych instalacji i urządzeń, 

przynajmniej na 7 dni roboczych przed ich terminem. 

42) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia min 3 osób personelu Użytkownika z obsługi i 

konserwacji wszystkich zabudowanych systemów, instalacji oraz urządzeń. Dla każdej z instalacji, 

systemów i urządzeń należy przeprowadzić osobne szkolenie, podzielone na 2 moduły: 

− teoretyczny, 

− praktyczny. 

Ramowy program szkolenia: 

− moduł teoretyczny, średnio 1 godzina/instalację, system lub urządzenie: 

▪ prezentacja urządzeń składowych i elementów instalacji/systemu, omówienie ich 
funkcjonalności, parametrów i zasady działania 

▪ zapoznanie z instrukcją eksploatacji, 
▪ omówienie zasad bhp przy eksploatacji, 
▪ omówienie czynności zastrzeżonych dla instalatora lub serwisanta oraz 

dla  osób/podmiotów posiadających stosowne uprawnienia w zakresie dozoru lub 
eksploatacji, 

▪ omówienie zasad konfiguracji od strony użytkownika, 
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▪ omówienie czynności kontrolnych, konserwacji i przeglądów, 
▪ omówienie wymogów eksploatacji i warunków gwarancji, materiały eksploatacyjne 
▪ omówienie postępowania na wypadek awarii. 

− moduł praktyczny, średnio 1 godzina/instalację: 

▪ zapoznanie się z instalacją/systemem i jej urządzeniami (elementami składowymi), 
▪ ćwiczenia z obsługi i konfiguracji instalacji od strony użytkownika, 
▪ wymiana materiałów eksploatacyjnych.   

Ww. program należy dostosować do wymogów eksploatacyjnych i warunków gwarancji danego 

producenta instalacji, systemów i urządzeń tak, aby użytkownik końcowy mógł bezpiecznie 

przystąpić do ich eksploatacji oraz by posiadał wiedzę niezbędną do jej bieżącej konserwacji i 

utrzymania, konfiguracji oraz do zachowania wymaganych warunków gwarancji. Tematyka szkoleń 

winna dotyczyć uprawnień i obowiązków użytkownika końcowego. 

Osoby uczestniczące w szkoleniu winny dostać komplet dokumentów szkoleniowych, w tym 

instrukcję eksploatacji oraz prezentację zabudowanych instalacji, systemów i urządzeń, wraz z 

opisem uprawnień i obowiązków użytkownika końcowego. 

Uczestnicy szkolenia winni dostać zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

43) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy/robót 

ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na pięć (5) dni roboczych przed ich zakryciem. 

Odbiory częściowe dokonywane będą przez inspektora nadzoru do 5 dni roboczych od daty ich 

zgłoszenia. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

ulegającej zakryciu. W przypadku niespełnienia ww. wymogów, Wykonawca zobowiązany będzie 

do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych lub ich rozbiórki zgodnie z dyspozycją 

właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego lub 

jego odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. 

44) Wykonawca zobowiązany jest wraz ze zgłoszeniem ciągów kanalizacji do obioru przedłożyć 
inspektorowi nadzoru raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową z 
materiałem filmowym (w formacie plików typu open source), wykresami spadków i kartami studni 
oraz wykazem współrzędnych x, y, z. 

45) Wykonawca zobowiązany jest do pracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego hali oraz 
wykonania planu ewakuacji, oznakowania kierunków i wyjść ewakuacyjnych, miejsca usytuowania 
urządzeń przeciwpożarowych itd. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. 

46) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad opisanych w 

umowie.  

47) Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru częściowego, jest wcześniejsze 

przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę jednego egzemplarza oryginału odpowiedniego 

protokołu z uprzedniego odbioru bez uwag tych samych robót, przeprowadzonego pomiędzy 

Wykonawcą lub podwykonawcą oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Powyższe 

dotyczy również odbioru końcowego. 

48) Odbiory częściowe nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty do czasu 

przekazania całości inwestycji protokołem odbioru końcowego. 

49) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres 

zamówienia, na własny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren budowy do należytego stanu 

(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie 

terenów przyległych rozumie się doprowadzenie do należytego stanu i porządku sąsiedniej 
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nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, znajdującej się poza terenem 

budowy, w razie korzystania z tej nieruchomości. 

50) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, Wykonawca 

przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zakończenia budowy obiektu budowlanego 

i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

Państwowej Straży Pożarnej. 

51) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, Wykonawca 

przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy oraz o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 

52) Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy i bezzwłocznie przedstawiona 

pisemnie Inwestorowi.  

53) Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, lecz nie później niż ze zgłoszeniem 

gotowości do odbioru końcowego, przedłoży Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w ilości 2 

(dwóch) egz. (oryginał+kopia) w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej 

tożsamej z papierową (na nośniku elektronicznym przenośnym typu plug and play – „pendrive”, 

zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez 

port USB co najmniej 2.0.), zawierające: 

a) oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku 

prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika  

b) projekt powykonawczy, w tym projekt techniczny z uwzględnieniem dokonanych zmian 

(dokumentacje projektową z naniesieniem ewentualnymi zmianami/opracowaniami 

dodatkowymi i uzupełniającym opisem tych zmian),  

c) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót: 

▪ o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

▪ o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych  

d) potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze 

przystąpienia do jego użytkowania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

Państwowej Straży Pożarnej, 

e) potwierdzenie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, 

f) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, 

g) zbiór wszystkich kart zatwierdzenia wyrobów i  kart zapytań projektowych, 

h) zbiór dokumentów potwierdzających wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku 

krajowym zgodnie z przepisami i dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w 

obiekt budowlany tj. atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych 

dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń (z oznaczeniem, iż zostały wbudowane w 

obiekt oraz pieczątka i podpis kierownika budowy/robót, zbiór powinien posiadać spis 

treści), 

i) zbiór wszystkich protokołów badań, rozruchów i sprawdzeń,  

j) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu 

sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii  
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k) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy 

l) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

m) instrukcję eksploatacji i konserwacji zamontowanych urządzeń - instrukcja musi zawierać  

istotne i pełne informacje gwarantujące utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny 

wykaz tych urządzeń wraz z podaniem ich numeru fabrycznego, częstotliwości 

przeprowadzania wymaganych przeglądów i ww. czynności konserwacyjnych w okresie 

gwarancji oraz opis czynności koniecznych do wykonania: 

▪ zgodnych z warunkami gwarancji producenta urządzeń, 

▪ nie naruszających prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów, 

▪ nie powodujących nadmiernych kosztów dla Zamawiającego, 

n) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale oraz ogólne warunki udzielanej gwarancji, 

o) dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi 

zabudowanych instalacji i urządzeń, 

p) dokumentację fotograficzną (w przypadku znacznej ilości zdjęć dopuszcza się przekazanie 

dokumentacji fotograficznej jedynie w postaci elektronicznej), 

q) dane potrzebne do sporządzenia dokumentów przejęcia na majątek Zamawiającego 

środków trwałych OT tj. tabelaryczny wykaz zabudowanych urządzeń i sprzętu, zawierający 

m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe 

wskazania miejsca zabudowy, wartość (netto oraz brutto), okres gwarancji producenta. 

54) Dokumentacja odbiorowa powinna zostać złożona w segregatorze (segregatorach) z naklejoną 

stroną tytułową, opatrzona w szczegółowy spis treści, przekładki działów oraz numerację stron. 

Grzbiet segregatora powinien zawierać: 

a) nazwę inwestycji, 

b) numer tomu, 

c) tytuł tomu dokumentacji odbiorowej 

55) Weryfikacja dokumentów odbiorowych zostanie przeprowadzona w terminie do 14 dni od ich 

otrzymania. W przypadku gdy inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi, iż dokumenty 

odbiorowe nie są kompletne lub prawidłowe, to wyznaczy Wykonawcy termin na ich uzupełnienie 

lub poprawę, lecz nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja odbiorowa 

jest kompletna i prawidłowa lub występujące w niej braki i/lub nieprawidłowości nie 

uniemożliwiają przeprowadzenia odbioru, Zamawiający powoła komisję odbiorową i przystąpi do 

czynności odbiorowych.  

56) Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

opisem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

pozostałymi dokumentami umownymi.  

57) Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru końcowego. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać 

wykonania Umowy po raz drugi. 

58) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentację projektową                         z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                      i 

bezpieczeństwo, Zamawiający może dokonać potrąceń wynagrodzenia, oceniając pomniejszoną 
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wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

59) Zamawiający po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości oraz zatwierdzenia ww. dokumentacji powykonawczej powoła komisję odbiorową i 

wyznaczy termin rozpoczęcia czynności obioru końcowego zamówienia, jednak nie później niż na 

czternaście (14) dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem iż 

dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidłowa.  

60) Komisja odbiorowa może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad. 

61) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych 

ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia, 

jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

62) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na wykonane 

roboty budowlane oraz zabudowane wyroby, materiały, urządzenia, sprzęt i wyposażenie na okres 

60 miesięcy. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe jest także po upływie 

terminu rękojmi i gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed upływem terminu. 

63) Czas reakcji na zgłoszenie wady, rozumiany jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez 

stawiennictwo upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta), nie może przekroczyć 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wady, a w przypadku wad zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – 

reakcja serwisu powinna nastąpić niezwłocznie. 

64) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania 

wezwania do ich usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

- wiadomość e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – 

bezzwłocznie. 

W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych 

uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie w 

innym uzgodnionym przez strony terminie. 

65) Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze 

powierzenia usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez podmiot trzeci zostanie w takim 

przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez 

Wykonawcę. 

66) Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

67) Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac 

związanych z usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi gwarancji. 

68) Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego 

kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, 

według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia. 

69) Wykonawca zobowiązany jest do udziału, w okresie udzielonych gwarancji i rękojmi, w przeglądach 

i odbiorach gwarancyjnych. 

70) Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i 

w okresie rękojmi oraz na miesiąc przed upływem odpowiednio okresu gwarancji i okresu rękojmi. 

Odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi przeprowadza się ostatni odbiór gwarancyjny (odbiór 

pogwarancyjny). 

71) Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, 

sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór 

pogwarancyjny potwierdzany jest protokołem z zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. 

72) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych 

wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić 

będzie Wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń 

(serwisowania), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta 

ponosić będzie Zamawiający (Użytkownik). 

73) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia 

produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, 

będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany). 

74) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania 

zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym wskazane powyżej, jak również nie 

wskazane bezpośrednio, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym m.in. koszty ogólne, 

pośrednie i bezpośrednie, koszty zakupu i transportu, pracy sprzętu i robocizny, przeglądów, 

czynności w okresie gwarancji i rękojmi, koszty zużycia mediów, koszty dojazdu, koszty stałe 

działalności, koszty opracowania dokumentacji warsztatowych, montażowych i powykonawczej, 

jak i wszelkich robót pomocniczych, towarzyszących i zabezpieczających oraz innych koniecznych 

do wykonania na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych i 

wiedzy technicznej oraz niezbędnych do prawidłowego wykonania robót podstawowych i całości 

przedmiotu zamówienia, a także wszelkie opłaty i podatki (także należny podatek VAT).  

 

5. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, z 

zastrzeżeniem, iż przekazanie terenu nastąpi w okresie 25.03.2024 r. – 05.04.2024 r. 


