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dotyczy postepowania na:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 719 wraz z rozbiorka istniejacego i budowa nowego
obiektu mostowego nad rzeka Zimna Woda w miejscowo$ci Nowa Wies w km 23+274 — nr
postepowania 143/23

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich uprzejmie Panstwa informuije,
ze otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, na ktore niniejszym udziela
odpowiedzi:

Pytanie 16:

Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu skiadania ofert ze wzgledu na koniecznosé dokonania
aktualizacji oferty. Biorgc pod uwage zakres przedmiotu zaméwienia i konieczno$é zaangazowania

w przygotowanie oferty podwykonawcéw branzowych i aktualizaciji ich ofert w zwigzku z nadchodzacg
zmiang w nowym kwartale, a co za tym idzie prognozowany spad cen kluczowych materiatow,
Wykonawca zwraca sie z prosbg o wydtuzenie terminu skiadania ofert w niniejszym postepowaniu o min
10 dni roboczych, celem doprecyzowania oferty zgodnie ze zmianami rynkowymi, co przetozy sie na
korzys¢ Zamawiajgcego w otrzymaniu atrakcyjniejszych cenowo ofert. Majgc réwniez na uwodze stale
zmieniajgcy sig sytuacje na rynku Wykonawcy nie sg w stanie przygotowac oferty wezesniej, ze wzgledu
na jej biezgca aktualizacje, w zwigzku z czym kierowany do Zamawiajgcego wniosek jest konieczny.
Dodatkowy czas wyznaczony przez Zamawiajgcego bedzie niezbedny celem opracowania rzetelnej oferty.

Odpowiedz:
W dniu 26.06.2023 r. Zamawiajgcy dokonat zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert oraz terminu zwiazania
oferta w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 17:

Prosimy o udostepnienie przedmiaréw w wersji edytowalne;j
Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia przedmiary w wersji edytowalne;.

Pytanie 18:

Prosimy o wskazanie hierarchii waznoéci dokumentagciji

Odpowiedz:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wigzace dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie
wystepujace w jednym z tych elementéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznoéci wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych wedtug
skali rysunku, a poszczegélne dokumenty powinny byé traktowane pod wzgledem waznosci w
nastepujacej kolejnosci, od najbardziej waznych:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

- Przedmiar Robét.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy Projektem Budowlanym a Projektem Technicznym,
Wykonawca zwréci si¢ do Inspektora Nadzoru, aby ten ustalit w porozumieniu z Projektantem
ostateczne i prawidlowe rozwigzanie, wraz z okresleniem czy ewentualna zmiana stanowi istotne
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu Budowlanego w my$! Ustawy Prawo Budowlane.
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Wykonawca nie moze wykorzystaé¢ na swoja korzy$é jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Zamawiajacy wprowadzi lub
spowoduje wprowadzenie niezbednych zmian lub uzupetnien.

Pytanie 19:
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

niezbedne do realizacji zamowienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obcigzg Wykonawcy
Odpowiedz:

Decyzja ZRID zostata wydana i stata si¢ ostateczna 23.12.2022 r. Podstawowe decyzje i uzgodnienia
sa skompletowane, pozostate uzgodnienia (np. w zakresie projektow technologicznych na usunigcie
kolizji teletechnicznych, m.in. z operatorami/wiascicielami sieci kolidujacych), do uzyskania przez
Wykonawce.

Ewentualne braki w decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach, warunkach technicznych,
pozwoleniach, zezwoleniach, decyzjach i zgodach niezbednych do wykonania kontraktu Wykonawca
jest zobowiazany uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. Ponadto do Wykonawcy nalezy rowniez
aktualizowanie juz uzyskanych decyzji, uzgodnien, itp. W tym celu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
niezbednych petnomocnictw.

Do Wykonawcy nalezy aktualizowanie, uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie
organizacji ruchu ,na czas trwania realizacji Zamowienia” oraz wprowadzenie ,statej” organizacji
ruchu zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu (w przypadku utraty waznosci jego zatwierdzenia
dokonanie jego aktualizacji, uzyskanie nowego zatwierdzenia).

Pytanie 20:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegajgcych na

wprowadzeniu technologii nie gorszych niz w niej zawartych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji
polegajacych na wprowadzeniu technologii nie gorszych niz w niej zawartych.

Na przykiad nie dopuszcza:

-zmiany technologii posadowienia obiektu (z pali prefabrykowanych na pale CFA lub kolumny zwirowe
itp.

- zmiany technologii wykonywania konstrukcji przesta ( z konstrukcji z elementami prefabrykowanymi
typu DS na konstrukcje monolityczna)

Jednoczesnie jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzadzen znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce - Zamawiajacy, dopuszcza oferowanie materiatéw lub
urzadzeri réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow
okreslaja minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jako$ciowe i funkcjonalne jakim
musza odpowiadaé¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaly spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

Pod pojeciem ,minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe
i funkcjonalne” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen zawarte w
ogélnie dostepnych zrédlach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiazania. Postugiwanie si¢ nazwami producentow,
produktéw ma wylacznie charakter przykiadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamodwienia, dopuszcza
jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych,
jakosciowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac
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tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza ze wskazaniom tym
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”.

Pytanie 21:
Czy Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ nieodptatnie teren wokdt remontowanego obiektu w celu wykonania

zaplecza budowy?

Odpowiedz:

W ramach przedmiotowego postgpowanie nie bedzie remontowany zaden obiekt budowlany. Zadanie
dotyczy rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 719 wraz z rozbiorka istniejacego i budowa nowego obiektu
mostowego nad rzeka Zimna Woda w miejscowos$ci Nowa Wies w km 23+274. Na czas realizacji
powyzszego zamierzenia budowlanego Wykonawca moze gromadzi¢ materialy i swoje zaplecze
w granicach pasa drogowego oraz w granicach czasowego zajecia dziatek prywatnych.

Pytanie 22:

Czy Zamawiajacy wymaga zapewnienia zaplecza na wiasne potrzeby? Prosimy i podanie wytycznych
i wskazanie pozycji kosztorysowej, w ktorej nalezy wyceni¢ koszt wprowadzenia utrzymania i demontazu
zaplecza Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ Wykonawca powinien zapewni¢ przestrzen biurowa na terenie placu budowy lub w jego
poblizu w trakcie trwania umowy, niezbednej do organizacji Rad Budowy, narad technicznych
(koordynujacych). Przestrzen ta powinna zapewni¢ max. 8 osobom przeanalizowania dokumentacji
projektowej, sporzadzenia odrecznych notatek ze spotkania. Wybdr liczby pomieszczen, powierzchni
i wyposazenia nalezy do Wykonawcy.

Nie ma odrebnej pozycji przedmiarowej dotyczacej zaplecza budowy. Przedmiar zostal przekazany
w celach pogladowych. Wykonawca koszt ten powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
pozostalych pozycji kosztorysowych lub wyodrebni¢ oddzielna pozycje kosztorysowa.

Pytanie 23:

Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje ilosci pali prefabrykowanych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza optymalizacji ilosci pali prefabrykowanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron
w nastepujacych przypadkach i na nastgpujacych warunkach: zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposoéb nalezyty

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy

Pytanie 24.

Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje dtugosci pali prefabrykowanych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza optymalizacji dlugosci pali prefabrykowanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron
w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych warunkach: zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegolnosci:

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposoéb nalezyty

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia dziatarn w celu wykonania umowy
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Pytanie 25:

Czy Zamawiajgce dopuszcza zmiane technologii posadowienia obiektu

Odpowiedz:

Zamawiajace nie dopuszcza zmiany technologii posadowienia obiektu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron
w nastepujacych przypadkach i na nastgpujacych warunkach: zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegolnosci:

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy

Pytanie 26:

Prosimy o udostepnienie zestawienia sit dziatajgcych na fundamenty.

Odpowiedz:

Obciazenia obliczeniowe przypadajace na fawe fundamentowa:
Rodzaj kombinacji | Mo Fobi
Max F 255 kNm 5296 kN
Max M 1103 kNm 1998 kN

Pvytanie 27:

Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje gabarytow fundamentow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza optymalizacje gabarytéw fundamentéw

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron
w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych warunkach: zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczeg6lnosci:

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych - o czas niezbgdny do wykonania
umowy w sposoéb nalezyty

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
niemozliwos$cia prowadzenia dziatari w celu wykonania umowy

Pytanie 28:
Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje iloéci stali zbrojeniowej fundamentow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza optymalizacje ilo$ci stali zbrojeniowej fundamentow

Pytanie 29:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacje gabarytow Scian ramy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza optymalizacje gabarytéw $cian ramy

Pytanie 30:
Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje iloéci stali zbrojeniowej Scian ramy?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza optymalizacje ilosci stali zbrojeniowej $cian ramy

Pytanie 31:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacje gabarytéw plyty pomostowe;j?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza optymalizacje gabarytow ptyty pomostowej

Pytanie 32:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacie ilos¢ stali zbrojeniowej ptyty pomostowej?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza optymalizacje ilo$¢ stali zbrojeniowej plyty pomostowej

Pytanie 33:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wklejanych kotew zespalajgcych kape chodnikowg z piytg
pomostowg?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie wklejanych kotew zespalajacych kape chodnikowa z plyta
pomostowa.

Pytanie 34:

Zgodnie ze specyfikacjg D.04.01.03 pkt. 5.4 nalezy wykonac¢ odcinek prébny. Ze wzgledu na maty zakres robot
prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania prébnego odcinka. W przypadku konieczno$ci prosimy
o wskazanie zakresu.

Odpowiedz:

Prace nalezy wykonaé zgodnie z SST. Na etapie realizacji rob6t Inspektor Nadzoru wskaze miejsce
wykonania odcinka prébnego. Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy dopuszcza by
odcinek probny zostal wykonany w miejscu docelowym, a w przypadku uzyskania pozytywnych
wynikéw wszystkich wymaganych badan by zostat on uznany jako cze¢s¢ robot stalych.

Pytanie 35:
Zgodnie ze specyfikacjg D.04.02.01 pkt. 5.4 nalezy wykona¢ odcinek probny. Ze wzgledu na maty zakres robot

prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania prébnego odcinka. W przypadku koniecznosci prosimy
o wskazanie zakresu.

Odpowiedz:

Prace nalezy wykonaé zgodnie z SST. Na etapie realizacji robot Inspektor Nadzoru wskaze miejsce
wykonania odcinka prébnego. Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy dopuszcza by
odcinek prébny zostat wykonany w miejscu docelowym, a w przypadku uzyskania pozytywnych
wynikéw wszystkich wymaganych badan by zostat on uznany jako czgs¢ robot statych.

Pytanie 36:
Zgodnie ze specyfikacjg D.04.02.02 pkt. 5.6 nalezy wykona¢ odcinek probny. Ze wzgledu na maty zakres robot

prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania prébnego odcinka. W przypadku koniecznosci prosimy
+0 wskazanie zakresu.

Odpowiedz:

Prace nalezy wykonaé zgodnie z SST. Na etapie realizacji robot Inspektor Nadzoru wskaze miejsce
wykonania odcinka prébnego. Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy dopuszcza by
odcinek probny zostal wykonany w miejscu docelowym, a w przypadku uzyskania pozytywnych
wynikéw wszystkich wymaganych badan by zostat on uznany jako czes¢ robot statych.
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Pytanie 37:
Zgodnie ze specyfikacjg D.05.03.05a pkt. 5.6 nalezy wykona¢ odcinek probny. Ze wzgledu na maty zakres

robot prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania prébnego odcinka. W przypadku koniecznosci prosimy
o wskazanie zakresu.

Odpowiedz:

Prace nalezy wykonaé zgodnie z SST. Na etapie realizacji rob6t Inspektor Nadzoru wskaze miejsce
wykonania odcinka probnego. Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy dopuszcza by
odcinek prébny zostal wykonany w miejscu docelowym, a w przypadku uzyskania pozytywnych
wynikow wszystkich wymaganych badan by zostat on uznany jako czgs¢ rob6t statych.

Pytanie 38:

Zgodnie ze specyfikacjg D.05.03.05a pkt. 5.6 nalezy wykona¢ odcinek probny. Ze wzgledu na maty zakres
rob6t prosimy o potwierdzenie koniecznoéci wykonania prébnego odcinka. W przypadku koniecznosci prosimy
0 wskazanie zakresu.

Odpowiedz:

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST. Na etapie realizacji robot Inspektor Nadzoru wskaze miejsce
wykonania odcinka prébnego. Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy dopuszcza by
odcinek prébny zostat wykonany w miejscu docelowym, a w przypadku uzyskania pozytywnych
wynikéw wszystkich wymaganych badan by zostat on uznany jako cze$¢ roboét statych.

Pytanie 39:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie nawierzchni objazdu tymczasowego z kruszywa tamanego?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie nawierzchni objazdu tymczasowego jedynie z kruszywa
famanego. Warstwa scieralna nawierzchni tymczasowej jezdni musi by¢ zrealizowana z materiatu
umozliwiajacego wykonanie tymczasowego oznakowania poziomego na tej jezdni zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 40:
Prosimy o potwierdzenie zastosowania deski gzymsowej o wysokosci 70 cm.

Odpowiedz:
W projekcie zaproponowano deskg o wysokos$ci 70cm ze wzgledow estetycznych. Zamawiajacy
potwierdza, ze zastosowana deska gzymsowa powinna mie¢ wysoko$¢ 70 cm.

Opublikowane odpowiedzi sg wiazace i dotycza wszystkich uczestnikéw postepowania.
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