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Zatgcznik A
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia dla petnienia funkcji inspektora nadzoru - obowiazki inspektora

1. W zakresie ogélnych obowigzkéw Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany do
czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) sporzadzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

4) przygotowywanie na zgdanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami wykonawcy robét na etapie realizacji
zadania inwestycyjnego,

5) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzgdzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o obowigzujace przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

6) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

7) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

8) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostkg projektowg i Wykonawca robot, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdélnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

9) wydawanie wykonawcy robdt polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby
unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majgtku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

10) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawcg roboét, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy;,

11) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatdw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem,

12) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

13) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

14) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

15) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

16) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na
usuniecie tych wad,

17) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

18) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentaciji projektowej,

19) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru,

20) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych dla robét, technologii robot, zastosowania materiatow,

21) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkéw z nalezytg starannos$cig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

22) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,

sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,
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23) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskow Wykonawcy robot w sytuaciji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zamoéwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

24) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

25) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

26) dokonywanie odbioréow robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych inwestyciji,

27) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robot budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér
nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét,

28) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestéw materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

29) w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe,

30) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

31) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

32) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

33) konsultacje i udziat w przeglagdach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

34) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

35) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

36) zapewnienie obecnosci inspektorow niezbednych branz w trakcie realizacji robot

37) weryfikacja i kontrola przestrzegania przez wykonawce robét aspektéw spotecznych, jak i srodowiskowych, w tym zastosowania
technologii ograniczajgcych negatywny wptyw na $srodowisko, poziom emisji zanieczyszczen, hatasu, zuzycia wody, energii elektrycznej,

cieplnej i paliwa oraz wytwarzania odpadow.

2. Obowiazki w zakresie jakosci i obmiaréw - Inspektor nadzoru zobowiagzany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia rzednych) elementéw Robét przez uprawnionego
geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Robot oraz wbudowywanych
materiatdw, w tym zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zgodno$ci Robét z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz praktykg inzynierskg i zasadami wspofczesnej wiedzy
technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego, sposobu prowadzenia Robo6t pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu budowy, a takze przestrzegania przez
Wykonawcow obowigzkéw dotyczgcych zasad postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien
wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia
przez Wykonawce obowigzku;

4) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o ktérych mowa w pkt 4 ze wskazaniem
terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku;
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5) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania Robét poprawkowych i terminéw
ich wykonania;

6) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

7) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robét i ptatnosci;

8) kontroli zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg oraz Kontraktem;

9) decydowania o dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatdw, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji Robot;

10) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce;

11) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych oraz wytworni prefabrykatow.

3. Obowiazki w zakresie analizy postepu Robét - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach
zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia probleméw Inspektor nadzoru
niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetenciji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje
dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor
nadzoru bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikéw zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez
kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnosci srodkow podjetych przez Wykonawce, majgcych na celu terminowa realizacje
Kontraktu;

2) monitorowania postepu Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnos$ci realizacji z obowigzujgcym przy
realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3) sprawdzania postepu Robdt i w przypadku stwierdzenia opoznien wzywania Wykonawcy do przediozenia zaktualizowanego
Harmonogramu  uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw Wykonawcy
i zapewniajgcego ukonczenie Robot w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
Harmonogram nie bedzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach ktore
nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne
jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu Robot. W przypadku, gdyby postep Robét nie byt zadowalajgcy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inspektor nadzoru bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego
o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢é w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
z Kontraktu.

4. Obowiazki w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowiagzany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robét i Materiatéw;

2) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiaréw, badan oraz czynnosci
polegajgcych na pobieraniu prob na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb, o ktérych mowa w
ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w poborze préb oraz monitorowaé wykonanie badan kontrolnych. Badania i pomiary
powinny obejmowac Roboty oraz Materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych;

5) forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania probek bedg zgodne z normami badawczymi przywotanymi w poszczegdinych
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych
badan i sposob pobierania probek zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

6) w przypadku Materiatéw lub Robot budzgcych watpliwosé co do ich jakosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zlecenia w
Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego wykonanie badan dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne moga by¢ traktowane badania Wykonawcy, w
ktérych udziat wezmg przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
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8) Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnosé przy poborze probek oraz przy wykonywaniu badan na placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu probek ponosi pobierajacy probke;

10) koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiajgcy;

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania
dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajgcy;

12) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriow Wykonawcow;

13) w przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowigzany ustosunkowac¢ sie do nich

pisemnie.

5. Obowiazki w zakresie dokonywania odbioréw - inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robét tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z
Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawcow dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robdt;

4) odbioru Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

5) Inspektor nadzoru jest zobowigzany wyegzekwowaé¢ od kazdego z Wykonawcéw przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawcow
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo
budowlane, a takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentdéw.

6. Obowiazki w zakresie rozliczenia Kontraktu - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen sktadanych przez Wykonawcow oraz akceptowania Czesciowych Faktur Ptatnosci;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Roboét przez Wykonawce i sporzgdzonych Dokumentéw Wykonawcy
oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sa nalezne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzaciji;

5) prowadzenia biezgcego nadzoru kazdego z Zadan nad kazdym Kontraktem i aktualizowania szacunku koncowej wartosci Kontraktu.

7. Obowiazki w zakresie czynnosci podejmowanych po odbiorze koncowym do wystawienia Faktury koncowej - Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do:

1) finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkow na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbednymi do usunigcia wad i prac zalegtych;

3) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawcow;

4

5

6) wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw;

dokonywania przegladdw inwestycji;

udziatu i wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego w przeprowadzaniu przeglgdéw gwarancyjnych;

)
)
)
)
)
)
7) dokonania rozliczenia koncowego i wystawienia Faktury Korcowej;
8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru kohcowego wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow;

9) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce po zakonczeniu Robét.

8. Dodatkowe obowiazki - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:
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1) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegodlnosci
wspotpracy z lokalnymi samorzgdami i mieszkancami, w zakresie wskazanym w Umowie;

2) prowadzenia rad budowy oraz spisania protokotu lub notatki z rady budowy;

3) przestanie do pracownika Zamawiajacego droga elektroniczng sprawozdania z pobytu na placu budowy zawierajacego
informacje o stanie prac, zakresie, postepie, zauwazonych mozliwych problemach — informacja ta musi zosta¢ przekazana
pracownikowi Zamawiajacego najpézniej 1 dzien przed radg budowy (jezeli odbywa¢ si¢ bedzie co tydzien, w innej sytuacji
informacje te musza by¢ przekazywane raz w tygodniu);

4) nadzoru nad realizacjg elementéw Robét zwigzanych z ochrong $rodowiska, wspotpracy z organizacjami ekologicznymi;

5) monitorowania, przez caty czas trwania Kontraktu, wywigzywania si¢ Wykonawcy Robét z obowigzku przestrzegania odpowiednich

norm i przepisow z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie oraz
z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony $rodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia
nieprawidtowosci podejmowania stosownych dziatann zmierzajgcych do niezwiocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci Inspektor
nadzoru bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Robot:
a) ucigzliwos¢ w postaci kurzu i hatasu,

b) skazenie gleby,

c) zniszczenie naturalnego srodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaréw rekreacyjnych,

d) zanieczyszczenie zrodet wody,

e) erozje gleby i zaktécenie naturalnych systemoéw odwadniajgcych.

6) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawce, pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim,
warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiajgcego.

7) udziatu na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacjag Kontraktu w zakresie i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

8) zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i srodkéw wymaganych do wykonywania obowigzkéw personelu Inspektor nadzoru w
zwigzku z realizacjg Ustugi.

Zamowienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
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