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  ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ  WZ.261.2.19.2024 

 

Projektowane postanowienia umowy 
 
zawarta w dniu ............... r. pomiędzy Powiatem Poznańskim, Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 
61-851 Poznań, 
reprezentowanym przez:  
……………………………………………….. 
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,  
NIP 781-184-07-66, 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia nr WZ.261.2.19.2024 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zawarto umowę 
następującej treści: 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Remont przepustu na drodze 

powiatowej nr 2466P w miejscowości Sowiniec w km 5+485, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo-finansowym 

pod nr ………………….., którego zakres obejmuje: 

1) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – wykonanie w ramach remontu przepustu ściany czołowej i 

skrzydeł od strony wody górnej, 

2) opcję – wykonanie w ramach remontu przepustu ściany czołowej i skrzydeł od strony wody dolnej. 

2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45220000-5      Roboty inżynieryjne i budowlane; 

45221000-2      Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej; 

45221100-3      Roboty budowlane w zakresie budowy mostów; 

45221119-9      Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów. 

3. Zakres Przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmującej: SWZ, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), dokumentację projektową, w tym 

przedmiar robót oraz ofertę Wykonawcy. 

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Umowa, 
2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym, 
3) Przedmiar robót, 
4) dokumentacja projektowa,  
5) STWiORB, 
6) SWZ (w zakresie nieujętym wyżej). 

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4. 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie 

rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów,                 

o której mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego. 

7. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentację projektową, STWiORB oraz inne 

elementy SWZ opisujące przedmiot zamówienia.  
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8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 

robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i nie wymagają 

zawarcia odrębnej umowy. 

10. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 8 i 9 będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie  

z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z § 12 niniejszej umowy. 

11. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, nieujęte w projekcie wykonawczym, które nie były możliwe                      
do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią roboty 
dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

12. Zlecenie wykonania opcji zależeć będzie od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.  
13. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w 

formie pisemnej lub w formie elektronicznej o skorzystaniu z opcji nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od dnia zawarcia umowy. 

14. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena jednostkowa, przyjęta dla tej samej pozycji kosztorysowej, była 
taka sama dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz opcji. 

15. Brak oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do 
realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę. 

16. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji, Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu braku realizacji tego zakresu.  

17. Wszystkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do przedmiotu umowy mają zastosowanie do zakresu 
objętego prawem opcji za wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych regulacji szczegółowych dotyczących prawa opcji. 

 
§ 2 

1. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę za wyjątkiem 
materiałów budowlanych nadających się i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego 
wykorzystania. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom 
określonym w STWiORB.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 
materiałów i robót określonymi w STWiORB.  

4. W sytuacji, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu zamówienia będzie powstanie odpadów, Wykonawca 
postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1587 z późn. zm.), w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§ 3 
1. Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

1) zamówienie podstawowe (gwarantowane):  
a) zakończenie robót budowlanych w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy /tj. do dnia ……………/, 
b) odbiór końcowy zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w terminie 90 dni od dnia zawarcia 

umowy /tj. do dnia ……………/, 
2) opcja: 

a) zakończenie robót budowlanych w terminie 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych 
zamówienia podstawowego (gwarantowanego) /tj. do dnia ……………/, 

b) odbiór końcowy opcji w terminie 60 dni od dnia zakończenia robót zamówienia podstawowego 
(gwarantowanego) /tj. do dnia ……………/. 

2. W ciągu 7 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych odpowiednio zamówienia podstawowego 
lub opcji Wykonawca przedłoży dokumenty do odbioru końcowego pozwalające na ocenę prawidłowości 
wykonania zadania i pozwalające na jego odbiór końcowy, określone w STWiORB – Wymagania Ogólne. 

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny wykonania 
zamówienia (odpowiednio zamówienia podstawowego lub opcji). 
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PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności (również dla zakresu objętego prawem opcji): 
1) przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kierownika robót, 

Zamawiający przewiduje możliwość odrębnego przekazania placu budowy dla zamówienia podstawowego 
oraz dla opcji, 

2) dostarczenie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy 
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 
6) zapłata za wykonaną i odebraną robotę. 

2. Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla 
zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych 
rysunków i instrukcji. 

3. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową 
realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominąć część robót - roboty zaniechane, 
3) zastosować roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych 

na polecenie Zamawiającego. 
4. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych 

zmian stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy zwiększenia - wynagrodzenia zgodnie                                
z postanowieniami § 12 niniejszej umowy. 

5. Ograniczenie wartości zamówienia nie przekroczy 25 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.  

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego,      
za wyjątkiem oczywistych zmian wynikających z rozliczenia kosztorysowego. 

7. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robót objętych niniejszą umową wymaga 
sporządzenia protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, 
wyliczenie wartości robót w oparciu o zapisy § 12 niniejszej umowy. 

8. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych lub zaniechać wykonanie robót wynikających  
z Umowy wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności. Zamawiający zatwierdzi 
protokół w terminie 7 dni od zaakceptowania treści protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora 
nadzoru i kierownika robót. 

 
§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności  (również dla zakresu objętego prawem opcji): 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o Dokumentację przetargową z uwzględnieniem wymagań 

określonych w STWiORB, 
2) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania laboratoryjne będą 

prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiającego,  
3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami  STWiORB, w 2 
egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (skan wersji papierowej), 

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania  
o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

5) zapewnienie odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących do 
terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy lub jego 
dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował 
on szkód na drogach i obiektach inżynierskich, 
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6) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem 
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

7) zabezpieczenie urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej podczas wykonywania robót, 
8) informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 

zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB, 
9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót, 
10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

11) opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym 

zamówieniem zgodnie z  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 

1047 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Projekt organizacji ruchu na 

czas robót winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i pojazdów w czasie trwania budowy,  

12) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego 
oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, 

13) wdrożenia zapisów decyzji i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac, w tym ich 
ewentualną aktualizację, 

14) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
przedmiotu umowy, 

15) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, 
16) spełnienie warunków określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności                     

i paliwach alternatywnych, 
2. Zwłoka z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt  3, 11 powyżej będzie traktowana 

jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, tj. zatrudniał na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, 
określone kosztorysem ofertowym  chyba, że  odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być 
zatrudnione na umowę o pracę. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać                      
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz                     
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
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oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów,                    
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
KIEROWANIE ROBOTAMI 

§6 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. 

Zmiana osoby, wskazanej do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje lub/i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji lub/i doświadczenia 
osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie później niż 
7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 
2 niniejszej umowy.  
Zmiana kierownika robót jest dopuszczalna pod warunkiem przedłożenia wraz z propozycją zmiany w ww. 
terminie dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje lub/i doświadczenie, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową, innej osoby niż wskazana 
w ofercie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w § 7 ust. 4 niniejszej Umowy, tj. kierownika robót wymaga stosownego aneksu do 

Umowy. 

NADZÓR 
§ 7 

1. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawcę o osobach pełniących 
funkcję Inspektora Nadzoru.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę                  
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie:  
……………………………………. pełniący funkcję kierownika robót; 

 
PODWYKONAWSTWO 

§ 8 
1. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części                
do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 
4) zrezygnować z podwykonawstwa. 
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2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli 
są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,                       
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 
na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp) 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału                  
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej 
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub 
Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo                
o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, 
a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy                                
o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ (w szczególności: umowa nie zawiera wymagań związanych z 
zatrudnieniem na umowę o pracę zgodnie z § 5 ust. 3-5 umowy, zakres przedmiotowy umowy nie jest zgodny 
z przedmiotem umowy);  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym                         
a Wykonawcą; 

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego należności Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartości wynagrodzenia dla 
poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego należnego Wykonawcy, do wysokości którego ograniczona jest 
odpowiedzialność Zamawiającego, w przypadku kiedy wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy  o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo przekracza wysokość wynagrodzenia Wykonawcy  w  pozycji kosztorysu ofertowego; 

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiający dopuszcza możliwość utajnienia cen dla podmiotów 
innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione); 

7) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zawiera postanowienia dotyczące możliwości 
potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z należnego wynagrodzenia odpowiednio 
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 powyżej, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 7 dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na 
nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.  

9. Zamawiający, w ciągu 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 
6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 



Strona 7 z 17 
 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa                
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia                 
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 14 niniejszej umowy. 

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

16. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót                 
i usuwania ewentualnych wad. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów,                    
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy. 

19. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów  
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami. 

20. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności                    
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
ODBIORY 

§ 9 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi  

w terminie do 7 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy  
o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania 
zamówienia. 

3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB.  

4. Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  
w trakcie odbioru wad. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, 
zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań                       
na zasadach określonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpić                       
od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. Wykonawca 
jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom      
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę  o skorzystaniu                
z powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania wad podstawą do obciążenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu przez podmiot usuwający wady. Obciążenie 
Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego należność wynikającą z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
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WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 
§ 10 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie zamówienia podstawowego strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
w wysokości brutto ……………………………………………zł 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………….) 
Wynagrodzenie netto w wysokości …………………………………………..zł 
Podatek VAT 23% w wysokości ……………………………………………….zł 

2. Wartość wynagrodzenia za wykonanie opcji strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto 
……………………………………………zł 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………….) 
Wynagrodzenie netto w wysokości …………………………………………..zł 
Podatek VAT 23% w wysokości ……………………………………………….zł 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie 
końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem § 12 niniejszej umowy. Wynagrodzenie za 
roboty budowlane objęte opcją będzie wynagrodzeniem kosztorysowym, płatnym na zasadach określonych w 
umowie, tj. jak wynagrodzenie należne za wykonanie zamówienia podstawowego przedmiotu umowy. 

4. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji robót. 
5. Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iż: 

1) rozliczenie końcowe następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości wykonanych robót i zostanie 
ono ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, 

2) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu z uwzględnieniem stawek wynikających z kosztorysu ofertowego 
w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem robót, albo gdy zakres robót w rzeczywistości 
okaże się mniejszy lub większy, 

3) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach określonych w § 1 ust. 10, § 4 i § 12 niniejszej umowy. 
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie zmienione 

poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,                          
a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmiany. 

7. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 
przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 15 Umowy. 

 
§ 11 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 
na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (zarówno w zamówieniu podstawowym, jak i w 
opcji).  

2. Faktury za zamówienie podstawowe i zakres objęty prawem opcji będą wystawione oddzielnie. 
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy i/lub Dalszego 

Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcę i/lub Dalszego Podwykonawcę, 

sprawdzone   i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika robót, 
2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego 

Podwykonawcy  
o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi. 

4. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
ust. 3 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy 
do żądania odsetek. 

5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
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Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnie 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego                                
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

12. Faktura winna być wystawiona na: 
Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
NIP 781-184-07-66 

13. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 
ze zm.), Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112). 

14. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy               

na osobę trzecią. 
 

§ 12 
1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest 
do wyliczenia w proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę 
jednostkową elementu nie wyższą od ceny wynikającej z aktualnego cennika „Ceny scalonych robót 
budowlanych” publikowanego w wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43, tel./fax 
(61) 864-25-91. W przypadku konieczności zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robót 
Wykonawca przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, 
sprzętu i transportu w cenniku „Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej” publikowanych w  
w/w wydawnictwie w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana z uwzględnieniem nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz przedstawić Zamawiającemu 
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

 
RĘKOJMIA  

§ 13 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy (tj. zakres podstawowy oraz objęty prawem 

opcji) na okres 60 miesięcy. 
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót. 
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3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych 
wadach i usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad                
i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 
6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie   

z § 15 ust. 1 pkt 5 lub 6 niniejszej umowy. 
7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty 
postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy. 

8. Strony zgodnie ustalają iż wyrażenie przez Zarządcę drogi zgody osobom trzecim na zajęcie fragmentu pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 2466P na odcinku objętym rękojmią, o której mowa w ust. 1, w celu m.in. 
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem 
drogi/realizacji ustawowych obowiązków zarządcy drogi określonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie 
narusza uprawnień Zamawiającego z rękojmi w pozostałym zakresie. 

 
ZABEZPIECZENIE 

§ 14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie za zamówienie podstawowe, co stanowi ………………………….zł  
(słownie: ……………………………………………………………………………………….), z zastrzeżeniem ust. 17.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu 
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym                         
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. zamówienia podstawowego zostało przez Wykonawcę 

wniesione w…………………………………………. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,  
o których mowa w ust. 3 powyżej. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

9. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci 
ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe 
zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się       
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy.  

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

13. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 
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14. Kwota równa 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
15. Kwota, o której mowa w ust. 14 powyżej zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 
16. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność i ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

cały okres jej trwania, niezależnie od tego, czy zmiana terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy została 
formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy. 

17. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy w zakresie przedmiotu Umowy objętego prawem opcji, 
Wykonawca, w terminie 10 dni od dnia doręczenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, 
wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie określonej w ust. 3, w wysokości 5% ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie za zakres objęty prawem opcji, tj.: w kwocie …………………. zł.  

18. Postanowienia niniejszego paragrafu umowy znajdują odpowiednie zastosowania dla zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy za zakres objęty prawem opcji. 

 
 

KARY UMOWNE 
§ 15 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy – w wysokości 

0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) niniejszej umowy – w wysokości 

0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w zakresie objętym 

zamówieniem podstawowym – w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w zakresie objętym 
prawem opcji – w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze przed upływem okresu 
rękojmi zakresu objętego zamówieniem podstawowym – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego 
zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy na usunięcie wad, 

6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze przed upływem okresu 
rękojmi zakresu objętego prawem opcji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 
ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z 
postanowieniami § 9 niniejszej umowy na usunięcie wad, 

7) z tytułu odstąpienia od umowy w części dotyczącej zakresu objętego zamówieniem podstawowym z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 
niniejszej umowy,  

8) z tytułu odstąpienia od umowy w części dotyczącej zakresu objętego prawem opcji z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej 
umowy 

9) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy w zakresie zamówienia podstawowego będzie wykonywał, bez 
zgody Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

10) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy w zakresie opcji będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, 

podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 

ust. 2 niniejszej umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

11) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, o której mowa  

w § 8 niniejszej umowy, 

12) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian – w wysokości 500,00 zł,  

13) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł, 
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14) za każdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości                    

1000,00 zł, 

15) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób  wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 3 

niniejszej umowy  – karę umowną w wysokości  1 000,00 zł, za każde stwierdzone naruszenie, 

16) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 5 ust. 5 niniejszej umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

17) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kluczowego personelu innego niż w ofercie lub zaakceptowanego 

przez Zamawiającego w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę, 

18) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,              

o którym mowa w § 18 ust. 6 niniejszej umowy najpóźniej w dniu upływu terminu na zakończenie robót 

budowlanych określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 10 000,00 zł, 

19) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,              

o którym mowa w § 18 ust. 6 niniejszej umowy najpóźniej w dniu upływu terminu na zakończenie robót 

budowlanych określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) niniejszej umowy  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 10 000,00 zł, 

20) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 10 000,00 zł każdorazowo po stwierdzeniu powyższej sytuacji 

przez Inspektora Nadzoru  w formie pisemnej, 

21) za zaniechanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy za zakres objęty prawem opcji w 

terminie, o którym mowa w § 14 ust. 17 niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł. 

2. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zamówienia podstawowego, na kwotę odpowiadającą 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w 
§ 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania opcji, na 

kwotę odpowiadającą 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,                      
za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,                  
to Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, bądź                    
z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego                
z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej 
Wykonawcy względem Zamawiającego. 

8. W przypadku jednoczesnej zwłoki w dotrzymaniu terminów, o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a)  i  ust. 2 
niniejszej umowy Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie terminu 
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy, do dnia przedłożenia dokumentów do odbioru końcowego, 
o których mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

9. W przypadku jednoczesnej zwłoki w dotrzymaniu terminów, o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a)  i  ust. 2 
niniejszej umowy Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie terminu 
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) niniejszej umowy, do dnia przedłożenia dokumentów do odbioru końcowego, 
o których mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

10. Zastrzeżenia kar umownych wymienione w ust. 1 oraz postanowienia z pozostałych ustępów niniejszego paragrafu 
mają zastosowanie w przedmiotowych przypadkach nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy również 
w ramach realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: 
1)     Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia i przerwa 
        ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót  
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2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 
STWiORB lub niniejszą umową pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności 
bez zgody Zamawiającego, 

6) wystąpi konieczność: 
a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy (lub określonego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku 
skorzystania z prawa opcji) 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy              
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone 
Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 
części w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy, 

8) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 5 pkt 2 lit. b) niniejszej umowy; 

9) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 9 niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której                
to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Zamawiający dokona odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę: 
a) przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada oraz zapłaci wynagrodzenie za te roboty, 
b) zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod 
swój dozór, 

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę     
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi 
zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie trzech miesięcy od powzięcia 
informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia, zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 3. 

4. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od umowy               
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
§ 17 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone użytkownikom dróg i osobom trzecim,                      
w związku z wykonywaniem zleconych robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które 
mogą  zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas 
realizacji robót objętych umową.  
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ZMIANY UMOWY 
§ 18 

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 
1) zmiany terminów wykonania zamówienia, 
2) zmiany ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust. 9 i 10,  § 4 ust. 3 - 8 niniejszej umowy, 
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 10 ust. 3-6 niniejszej umowy, 
4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 8 niniejszej umowy, 
5) zmian  rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

6) zmian sposobu wykonania zamówienia, 

7) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 
8) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 
9) zmiany kierownika robót szczegółowo opisana w § 6 niniejszej umowy. 

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie 

terminów o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy  w przypadku: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ                  

na terminowość wykonania robót), 
3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

(szczegółowo określonych w STWiORB), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych 
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie 
odpowiada Wykonawca, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 
mających wpływ na termin wykonywania robót, 

5) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień 
dodatkowych, 

6) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron, 

7) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 
administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

8) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany  
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

9) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę,  

10) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

11) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują 
wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

4. W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą 
ustalić nowe terminy zakończenia robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu               
do wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót .  

5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić  
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 

6. Zmiana terminów realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. 

7. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu 
wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminów realizacji 
umowy w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami 
2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności:  
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a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,                      
i wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który                       
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 
nienależytym przedmiotu umowy, 

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy,  
w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych , 

6) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB, 
strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany- 
jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. 
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 
OCHRONA OSNÓW ZNAKÓW GEODEZYJNYCH 

§ 19 
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

1) Wykonawca, w obszarze objętym inwestycją, dokona odszukania i pomiaru znaków z trwałego materiału, 
określających położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej                                  
i magnetycznej.  

2) dokumentację z odszukania znaków  i  pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami 
zawodowymi w zakresie  1, 2, 3 lub 4, o których mowa w art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.).  

3) jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki                        
są w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone): 
a) oznakuje je farbą o intensywnym kolorze, 
b) dokona pomiaru kontrolnego, 
c) dokumentację z odszukania i pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej 

inwestycji, 
d) stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 

4) Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych przed rozpoczęciem robót, Wykonawca stwierdzi,                            
że przedmiotowe znaki są zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umieści                              
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 

5) Wszystkie znaki istniejące w dobrym stanie muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem                 
i przemieszczeniem w sposób gwarantujący nienaruszalność ich położenia. Wszelkie prace w obrębie 
istniejących znaków należy wykonywać ręcznie. 

2. Po zakończeniu robót budowalnych 
1) Wykonawca ponownie dokona przeglądu i kontrolnego pomiaru położenia znaków.  
2) dokumentację z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie  

1, 2, 3 lub 4, o których mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
3) jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki                       

są w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone): 
a) dokona pomiaru kontrolnego, 
b) dokumentację z pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji, 
c) stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 

4) Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych po zakończeniu robót, Wykonawca stwierdzi, że znaki, 
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określone przed rozpoczęciem robót jako znaki w dobrym stanie zostały zniszczone, uszkodzone lub 
przemieszczone: 

a) stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji, 
b) dokona: odtworzenia znaków – tam gdzie jest to możliwe (np. w  chodniku) lub przeniesienia znaków, 

których odtworzenie jest niemożliwe (np. zostały zalane asfaltem), najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia 
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Pracę geodezyjną polegającą na odtworzeniu znaków 
osnowy należy odrębnie zgłosić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                      
w Poznaniu, a po jej zakończeniu zawiadomić o wykonaniu zgłoszonych prac, załączając do zawiadomienia 
przewidzianą prawem dokumentację, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.   
Za datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się datę złożenia w PODGiK zawiadomienia                
o zakończeniu pracy geodezyjnej, polegającej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 
Jeżeli praca wykonywania jest w etapach, za datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się 
datę złożenia w PODGiK zawiadomienia o zakończeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegającej               
na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.) 

5) Po zakończeniu robót wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone  
i przeniesione mają być dostępne bezpośrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiał wykorzystany                    
do wykonania inwestycji (asfalt, kostkę betonową, kostkę granitową itp.). Dopuszcza się stosowanie kaset. 

3. Odpis/kopię sprawozdania technicznego z wykonanych czynności Wykonawca przekaże Inwestorowi. 
4. Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub 

szczegółowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341)  - dokumentację z odtworzenia i/lub 
przeniesienia znaków wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie  3, o których mowa 
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

5. Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej,               
w rozumieniu cyt. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  w sprawie osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentację z odtworzenia i/lub przeniesienia znaków wykona osoba 
legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4,  o których mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

 
SIŁA WYŻSZA 
       § 20 

1. Siła Wyższa to okoliczności lub zdarzenia, w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

• na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć,  

• przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy,  

• których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz, których nie można przypisać drugiej Stronie. 
2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej. 
3. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony na piśmie 

bez zbędnej zwłoki.  
4. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia 

skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 
5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie. 

3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem, nienależytym wykonaniem, bądź niewykonaniem 
Umowy, w szczególności spory o odszkodowanie z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania Umowy 
oraz spory o kary umowne zastrzeżone zgodnie z § 15 Umowy Strony Umowy poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu. Powyższe dotyczy także przypadków dochodzenia 
roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. 
Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy 
przez którąkolwiek ze stron. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego 
w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę 
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przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia 
następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę 
niepodjęcia. 
Adresy do doręczeń: 
Wykonawcy: ……………………………………………………………………………, e-mail: ……………. 
Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, e-mail: 
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl  

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego                
i jeden dla Wykonawcy. 

6. Umowa niniejsza zawiera …  ponumerowanych i parafowanych stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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