



Kup, dn. 19 października 2021 r.

Nr sprawy ZP/18/2021

## Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Modernizacja szatni personelu pielęgniarskiego szpitala w Kup.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Po odbyciu wizji lokalnej w miejscu prac stwierdzam, iż niemożliwe jest wykonanie zleconych prac zgodnie z sztuką budowlaną. Specyfikacja remontowanych pomieszczeń oraz ilość, a także rodzaj prac wymagają dłuższego terminu realizacji. Czy jest możliwość wydłużenia czasu zakończenia inwestycji? Z względu na duże ryzyko słabego schnięcia, które może wystąpić przez obecną porę roku oraz położenie pomieszczeń, proponowałbym wydłużyć czas realizacji do końca maja 2022 roku. Istnieje duża szansa, że prace zostałyby wykonane znacznie szybciej.

**Odp.: Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 110 dni od daty zawarcia umowy.**

2. Czy istnieje możliwość rozłożenia płatności za inwestycję na transze, wypłacane po danych etapach pracy?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie protokołów częściowych odbioru robót. W przypadku gdy Wykonawca będzie wносił o płatności częściowe, to przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadań określającym kolejność i etapy wykonywania przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki określono w projektowanych postanowieniach umowy – stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi: „załącznik nr 6-projektowane postanowienia umowy - po zmianach”**

3. Czy można zastąpić produkty podane w przedmiarach, na inne?

**Odp.: Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy.**

4. W związku z chęcią złożenia oferty w w/w zadaniu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.01.2022r. w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na materiał.

**Odp.: Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 110 dni od daty zawarcia umowy.**

Ze względu na wprowadzone istotnych zmiany dla przygotowania oferty, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert określony w rozdz. XIII i XIV SWZ z 22.10.2021 r. godz. 9:00 na **dzień 27.10.2021r.** na godzinę **9:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.10.2021 r.** o godzinie **9:10**

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia, które otrzymują brzmienie:

Zapisy w SWZ:

**Rozdz. V – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wykreśla się ust. 3.** o brzmieniu:

„3. Ze względu na współfinansowanie zadanie ze środków zewnętrznych, Zamawiający wymaga zrealizowania zadanie i wystawienia faktury w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2021 r.”

**Rozdz. VI – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** - otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie **110 dni** od daty podpisania umowy. ”

**Rozdz. XIII ust. 1.** SWZ w części informującej o terminie składania ofert, otrzymuje brzmienie:

„1. .... w terminie do dnia **27 października 2021 r. do godziny 9:00**”

**Rozdz. XIV ust. 1.** SWZ w części informującej o terminie otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 października 2021 r. o godzinie 9:10**”

Zapisy w OGŁOSZENIU:

**Sekcja IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

4.2.2.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „modernizacja szatni personelu pielęgniarskiego szpitala w Kup” w zakresie - zgodnie z projektami i specyfikacjami technicznymi. Dokumenty te stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
  - 1) Roboty remontowe i renowacyjne,
  - 2) Roboty rozbiórkowe,
  - 3) Tynkowanie, instalowanie ścianek działowych,
  - 4) Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
  - 5) Kładzenie glazury, podłóg i roboty malarskie,
  - 6) Roboty instalacyjne w budynkach,
  - 7) Roboty instalacyjne kanalizacyjne i hydrauliczne,
  - 8) Instalowanie centralnego ogrzewania i wentylacji,

- 9) Roboty instalacyjne elektryczne,
  - 10) Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót,
  - 11) Inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją Techniczną.
3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: projekty i przedmiary robót budowlanych oraz specyfikacje techniczne.

4.2.10.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej** otrzymuje brzmienie: **110 dni**

#### **Sekcja VIII – PROCEDURA**

8.1) otrzymuje brzmienie:

**Termin składania ofert: 2021-10-27 09:00**

8.3) otrzymuje brzmienie:

**Termin otwarcia ofert: 2021-10-27 09:10**