



## Urząd Gminy Suchy Dąb

Post. ZP.271.15.2022

Suchy Dąb, 30.08.2022 r.

### Do wszystkich zainteresowanych

#### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

#### Nr. referencyjny ZP.271.15.2022

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ, do postępowania p.n. „Budowa kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną w budynku komunalnym Koźliny 107” prowadzonym w trybie zgodny z art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

#### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ w rozdz. XX tj. kryterium: termin realizacji zamówienia. Zamawiający opisał, że przy wyborze oferty będzie się kierował wskazaniem przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia. Wskazujemy, że należy wykonać projekt oraz wykonać roboty budowlane, co wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na budowę, gdzie jest to proces długotrwały; uzyskanie mapy do celów projektowych 30 dni, uzyskanie pozwolenia na budowę 30 dni, uprawomocnienie kolejne 14 dni. Reasumując same sprawy formalno-administracyjne zajmą ponad 70 dni. W związku z powyższym prosimy o dodanie zapisu, że termin realizacji będzie liczony od dnia uzyskania wszelkich pozwoleń dot. budowy.

#### Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści SWZ.

Sporządził: Marcin Raczkiewicz

---

#### Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel./fax 58 682-86-20, 682-86-85

NIP 593 10 90 485 REGON 191675043; REGON UG 190527872

www.suchy-dab.pl e-mail: gmina@suchy-dab.pl