Umowa projekt
Nr ZP.272.1...... 2021

Zawarta W dniu ... e 2021 r. pomiedzy Gming Koronowo, NIP 554 25
54 358, REGON 092350665, z siedzibg w Koronowie przy ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010
Koronowo, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajagcym, reprezentowang przez Patryka
Mikotajewskiego — Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Alicji Tymek,
a
............................... ) cerenreerreenennessesesseenennees Z SIEAZIDG W eiiiicviiiiceceeeeei, NIP e,
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy Zbozowej
w Koronowie, oznaczonego numerem sprawy ZP.271.1.14.2021, na podstawie zatgcznika nr 3
— Zadania inwestycyjne w 2021 roku do uchwaty nr XL/346/21 z dnia 26 maja 2021 r. Dziat
600, Rozdziat 60016, § 6050 pozycja nr 19 — Budowa ulicy Zbozowej w Koronowie,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych  polegajacych
na Budowie ulicy Zboiowej w Koronowie, w zakresie i na warunkach okreslonych
w dokumentacji przetargowe] (w szczegdlnosci swz, zatgcznikach do swz, dokumentacji
projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych) oraz ofercie Wykonawcy.
2. Podstawa prawna wykonania robdét: decyzja o pozwoleniu na budowe Starosty
Bydgoskiego, znak WB.6740.2602.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz decyzja o pozwoleniu
na budowe Starosty Bydgoskiego, znak WB.6740.681.2019 z dnia 02 sierpnia 2019 .
3. Zakres robét szczegdétowo okresla dokumentacja projektowa pn. Budowa ulicy Zbozowej
w Koronowie oraz czes¢ dokumentacji projektowej pn. Budowa ulicy Makowej i tubinowej
w Koronowie wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej ulicy Zbozowej, sporzgdzona przez
BUTOH Wtodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz.
4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziataé przy wykonaniu umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz zobowigzuja
sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.
6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30 listopada 2021 r.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, z uwagi na
wystgpienie okoliczno$ci przewidzianych w § 18 ust. 2 pkt 3 umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego ztozenia, przed uptywem terminu umownego,
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajgce



zmiane terminu umownego.

§3
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zatgcznikami, dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, nie
wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne i sprzetowe oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
ze ztozong oferta.
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§4
1. Do obowigzkow Wykonawcy, oprdocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) przed podpisaniem umowy o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wfasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionej kopii
uprawnien budowlanych,
b) petnych kosztoryséw ofertowych opracowanych metodg szczegdétowg (z zestawieniem
robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z pokazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowe] kazdego kosztorysu), ktérych tgczna cena
catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku ath i pdf)
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. £tgczna wartos¢ kosztoryséw musi odpowiadac
cenie oferty.
c¢) harmonogramu rzeczowo - finansowego (uzgodnionego z Zamawiajgcym) do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
(harmonogram rzeczowo — finansowy powinien zawieraé¢ elementy opisane i wyliczone w
kosztorysie ofertowym). Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo — finansowy
moze by¢ aktualizowany, za zgodg Zamawiajgcego,
d) na kazde wezwanie zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamdwienia, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ppkt 30 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

- poswiadczonych za zgodno$é¢ z oryginatem, zanonimizowanych umow o prace

zatrudnionych pracownikdéw (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe pracodawcy,

imie, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),
zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika



2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,
3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;
4) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) oraz wykonanie wszelkich prac
porzadkowych zwigzanych z zakoriczeniem realizacji przedmiotu zamdwienia;
5) wtasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
6) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 02.108.953) oraz dokonywanie stosownych
zmian w tresci tablicy,
7) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi
i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;
8) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka
konieczno$¢ dla zrealizowania budowy;
9) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;
10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
11) utrzymanie porzadku na budowie w czasie realizacji inwestycji;
12) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
13) wykonanie oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Zapewnienie znakéw
niezbednych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia roboét, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
wraz z ich ustawieniem i demontazem;
14) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polskg lub europejskg normg, aprobat
technicznych dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu;
15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych badan, pomiaréw i sprawdzen w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktdrych kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb,
badan i sprawdzen oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach. Protokoty
badan i sprawdzen muszg byc¢ zakoriczone wynikiem pozytywnym;
16) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach,
ktore mogg wptynac na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakoniczenia rob 6t ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,
o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdézniej niz w
terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem;
17) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robét budzgcych watpliwosé¢ w celu



sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;
18) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatdw odpadowych zgodnie
z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,
19) dokonanie odbudowy nawierzchni z ewentualng wymiang gruntu w przypadku
zaistnienia takiej okolicznosci (osiggniecie odpowiedniego stopnia zageszczenia),
20) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robét;
21) wyréwnanie i uporzagdkowanie terenu po zakonczeniu robdt, odtworzenie ewentualnie
uszkodzonych nawierzchni lub obiektéw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia
budowy;
22) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egz. w formie elektronicznej w
formacie PDF na ptycie CD,
23) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakoriczeniu robdt (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robdt do odbioru), dokumentacji odbiorowej, obejmujace;j:
a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystgpig w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem przez projektantéw
branzowych;
c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy o przyjeciu ww. dokumentu do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
d) inne protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);
e) atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan, préb
i sprawdzen, Swiadectwa jakosci,
f) oryginat dziennika budowy.
24) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,
25) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatfa, znakdéw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegétowych,
26) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robdét, ustug i dostaw,
27) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,
28) sktadanie wnioskow o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania
materiatow i urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed
wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu
na biezgco certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polskg lub
europejskg normg, aprobat technicznych dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw



dla zamontowanych urzgdzen i sprzetu,
29) Scista wspotpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji)
z Wydziatem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzedu Miejskiego w Koronowie,
30) Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb, wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajagcych z swz, w tym z opisu przedmiotu zamodwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.,
dalej kp.).
Przedmiotowy wymadg dotyczy zwtaszcza oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z:
- obstugg sprzetu mechanicznego
- robotami brukarskimi.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb,
ktore wykonujg prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
31) wykonanie oraz wprowadzenie statej organizacji ruchu,
32) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody spowodowane podczas
wykonywania robét,
33) poniesienie kosztow niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:
1) wskazanie inspektora nadzoru budowlanego,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 6,
3) zapewnienie srodkoéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego faktur,
5) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowe oraz dziennika
budowy,
6) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego wykonanych robét.

§5
1. Zamawiajgcy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej Inspektora Nadzoru
INWESLOrSKiEg0 W 0SODI: ...uooveerecte ettt s et erees
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie Joanna Wardyn - tel. 52 382 64
52.
3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in. potwierdzenie stanu zaawansowania
i wartosci robdt w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbidr koricowy przedmiotu umowy
oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. ......cccevvrvevecrereennnn. — nr uprawnien
budowlanych — specjalnos$¢ inzynieryjna drogowa.

§6
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem przewidzianym w ofercie:



1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit
koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektdw tymczasowych, dréog
dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy.

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takie zapewnié¢ ochrone
przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (bhp).
2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
4. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie zakoficzenia czynnosci odbiorowych
(w dacie podpisana protokotu korncowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkéd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,
2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robdt — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,
3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Niezaleznie od zawarcia umow ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada
opfacong polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument potwierdzajgcy
posiadanie ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych
z prowadzeniem robét na odpowiednig sume, adekwatng do wartosci podejmowanej umowy
co najmniej w zakresie jak wyzej.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych.



2. Materiaty i urzadzenia o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, swz i dokumentacji projektowej,
co do jakosci.

3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich
materiatow (urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw
(aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawecy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
5. Badania o ktérych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdére nie byty przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan dodatkowych okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzadzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia
badZ wykonanie robdét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace
wywozu, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonywania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§10

(tres¢ & 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.:
gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdwienia)

1. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czes¢ zamdwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 uPzp.
2. *W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:

1) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z ........ccccceeuunenee.
2) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z ........ccccceeeuunenee.
3) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .........ccoeeeeuunenene.

*W zwigzku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.

3. *W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robodt zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt, jest zobowigzany
w trakcie realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
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z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.
6. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty,
ustugi lub dostawy.
8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.
9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osdéb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 ust. 1 Kodeksu pracy,
zgodnie z rozdziatem Il pkt 12 swz.
10. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,

4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktérymi umowa jest zawierana,

5) postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

6) postanowienia umowy uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany

zakres robot,

7) postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dtuiszy niz termin okreslony

W umowie z Zamawiajgcym.
11. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
przedtozenia tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty



budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 10.
14. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w pkt 13, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
przedtozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
15. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego. Wyfaczenie o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
16. W przypadku o ktéorym mowa w pkt. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
17. W przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenie faktury bgdz rachunku, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.
18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
19. Powyisze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
21. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewnié, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug, dostaw
wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajgcego na ten zakres robét, ustug i dostaw w umowie.
22. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych — Wpykonawca powinien zabezpieczyé w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robdt stanowigcych przedmiot umowy
o podwykonawstwo.
23. Wykonawca zapewni ustalone w umowie 2z podwykonawcami Ilub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robdt, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
24. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktdrg Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
25. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecié¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane



w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

26. Zamawiajacy moze zazgda¢ do Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

27. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych t3 umowa.

28. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbior
wykonanych przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcédw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

29. Protokot dotyczgcy zakresu robdét oddanych przez podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcdw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zapfaty
wynagrodzenia.

§11

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 k.c.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: ......cceeeeeeeene. ZE (STOWNIE: e, ztotych .../100).
Powyzsza kwota obejmuje nalezny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robdét zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3

uPzp.
5. Sytuacje o ktorych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robot lub zaniechania robdt (protokét koniecznosci) przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy/robét i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez
projektanta.
6. W sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres rob6t wynikajacy z okreslonej sytuacji
zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem,
sporzgdzonym z zachowaniem sktadnikdéw cenotwérczych wynikajacych z kosztorysu, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz publikowanych w wydawnictwie OWEOB PROMOCIJA Sp.
z 0.0. ,Sekocenbud” w okresie wykonania robat.
7. Protokot, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajacego.
8. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
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wartos¢ przedmiotu umowy. Strony zastrzegajg, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
wskazanego w ust. 2 w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust. 6 nie przekroczy 10%.
9. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

§12
1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ............... w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogéftem, tj. ...ccceevivireineineennnne.
zt, StOWNie: v
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢é na rachunek bankowy
Zamawiajgcego — Gmina Koronowo Bank Spoétdzielczy w Koronowie nr 36 8144 0005 2001
0000 0521 0009.
3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na jedng lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem zachowania
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
4. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
z tytutu nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad i/lub usterek stwierdzonych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy w terminie:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi lub gwarancji za wady.
5. W przypadku zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, okres ich obowigzywania nie
moze byc¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krétszy anizeli terminy wynikajgce z ust. 4, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w ten sposéb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajagcym z ust. 4 i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego to przedtuzenie.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegélnosci jednoznacznie
wynikac:
a) nazwa Wykonawcy i jego siedzibe (adres),
b) nazwa Beneficjenta (Zamawiajgcego),
c) nazwa Gwaranta lub Poreczyciela,
d) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg,
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e) sformutowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze Zadanie zamawiajgcego, zawierajgce osSwiadczenie ze
Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie wynikajagcym z umowy lub wykonat
zamoéwienie objete umowa z nienalezytg starannoscia,

f) termin obowigzywania gwarancji,

Gwarant nie moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw przez Zamawiajgcego lub tez od przeditozenia jakiejkolwiek
dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajgcej wymienionych
elementdéw, badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna,
ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, ¢ umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
o ktorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy, nieprzekraczajagcg 30 dni - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
c) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy przekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 11 ust.
2 za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia
wad,
e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét tj. bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o ktdrym mowa w § 11 ust. 2 za
kazdy dzien przerwy w realizacji robot,
f) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron w catosci albo w czesci w
nastepstwie okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 11 ust. 2,
g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa w § 11 ust. 2,
h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 11 ust. 2,
i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o
ktorym mowa w § 11 ust. 2,
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 11 ust. 2,
k) za wbudowanie materiatdw niezgodnych z dokumentacja projektowa
i niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia umownego o
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ktorym mowa w § 11 ust. 2,
[) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca |lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonywania, w wysokosci 5.000,00 ztotych
t) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 30
niniejszej umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
m) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 30) niniejszej
umowy 0s0b niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
podstawie umowy o prace).
2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-m bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w § 11 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 12.
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:
a) zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
b) odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, w catosci albo w czesci w
nastepstwie okolicznosci za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ (z wytgczeniem
odstgpienia od umowy wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 11 ust. 2.
3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu,
2) za kazdy nastepny dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% wysokosci wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 11 ust. 2.

§14
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Kierownik budowy (koordynator) po zakoriczeniu robdt zgtosi przedmiot umowy
do koncowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie procedure odbiorowg w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 11 ust. 2),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

13



5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koricowego odbioru
przedmiotu umowy zawierajgcy wszelkie wustalenia dokonane w toku odbioru,
a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej

czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentéw

przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi, w wyniku

ktorych nastepuje oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego (nowych lub

podlegajgcych  odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie),

a w szczegolnosci zgodnosci wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami

wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie

majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce

przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére to Zamawiajgcy uznat jako
nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze.
6. Integralng czescig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ bedg dokumenty (atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw), Swiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatéw do obrotu stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposéb
zagospodarowania odpaddéw powstatych przy realizacji zaméwienia.

7. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest
réwnoznaczne ze spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich
usuniecia podpisanie protokotu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robdt wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

9. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe
podpisania protokotu.

10. Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

11. Podpisanie protokofu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnié sie w kazdym czasie, w tym w czasie
uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

12. Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy
w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 12 umowy.

13. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo jednokrotnego odbioru i podpisania
odbioru.
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§15
(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego
na podstawie oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ......... miesiecy liczgc od daty obioru koficowego robdt, na
zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym.
(okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady jest toisamy z zaoferowanym przez
Wykonawce okresem gwarancji. Okres rekojmi zostaje wiec rozszerzony analogicznie do
zaoferowanego okresu gwarancji).
2. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela w tym okresie gwarancji, w ramach ktoérej
przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majacych wptyw na trwatos$¢ przedmiotu
umowy — zatacznik do umowy — warunki gwarancji.
3. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany
jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej
stwierdzeniu.
4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym
poprzez naprawe):
1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych, lub jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe
w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy w innym, ustalonym terminie.
5. Po bezskutecznym uptywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.
6. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
koricowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.
7. W przypadku gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie przepiséow
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuniecia wad na koszt
i niebezpieczernstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
8. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petniej wysokosci na zasadach ogdélnych okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.
9. Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem
okresu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie (najpdzniej na
2 tygodnie przed uptywem okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad) w ramach udzielonej rekojmi.
10. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie sporzgdzony przez strony stosowny protokét wykonania
obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi.

§16
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi, oraz fakturg korncows.
2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe z miesieczng czestotliwoscig. Wartos¢
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faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci niniejszej umowy. Fakturowanie
czesciowe bedzie nastepowato zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym oraz kosztorysem ofertowym.
3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez
Zamawiajgcego protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych — stanu i wartosci robét, wykonywanych w okresie

rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koricowej — koricowy odbioru roboét bez wad i usterek.
4. Termin pfatnosci:

1) faktury czesciowej wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury,

2) faktury koricowej wynosi do 30 dni, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury.
5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (nie dotyczy 0séb fizycznych
nieprowadzqcych dziatalnosci gospodarczej).
6. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej (dotyczy to o0sob fizycznych prowadzqcych dziatalnos¢
gospodarczgq).
7. Ptatnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi byé zgodny z numerem rachunku ujawnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, pfatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
8. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda przedstawione Zamawiajgcemu, jako
zatgczniki do faktury VAT potwierdzone za zgodno$é z oryginatem kopie faktur VAT lub
rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow albo sporzadzone nie
wiecej niz 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez podwykonawcow. Do faktury koncowej VAT za wykonanie przedmiotu umowy
wykonawca dotaczy ponadto oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o
petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa. Oswiadczenia,
o ktérych mowa powyzej winny byé podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.
8 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.
WSstrzymanie przez Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek za opdznienie.
10. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
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wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosé. Do czasu uzyskania tych wyjasnien postanowienia ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
11. Integralng czescig protokotu odbioru koncowego stanowié¢ bedg dokumenty (atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw), swiadczgce o dopuszczeniu
zastosowanych materiatéw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajagcy sposdb
zagospodarowania odpaddw powstatych przy realizacji zamowienia.

12. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub
podwykonawcy, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi
przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata wg ust. 12 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na
fakturach VAT.

16. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§17
1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej
czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z niniejszej umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkdw konsorcjum.
3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg traktowane jako sprzeczne z niniejszg umowg i bezskuteczne wzgledem
Zamawiajgcego.

§18
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w przypadku:
1) gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 uPzp.
2) w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartosc¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych stawek;
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b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub  wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub zdrowotne,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia Ilub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w
odniesieniu do 0séb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

3) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, jego przedtuzenie moze nastgpic

w przypadku:
a) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych;
b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wtadzy iadministracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;
c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidfowe wykonanie robdét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w okresie dtuzszym niz 3 dni
kalendarzowe — potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego wydrukdw raportéw historii
pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi wstrzymania robét budowlanych;
d) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;
e) koniecznos$ci wykonania zaméwienia dodatkowego lub robdt zamiennych (do ktérych
wykonania konieczna jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako
wykonanie przez Wykonawce zamodwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu
okreslonego w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust. 7;
f) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, konieczno$é usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej badz tez, gdy nastgpi odmowa wydania
przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolei uzgodnien z
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przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
g) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robét;
h) innych okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.
3. W zwigzku z ust. 2 pkt. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu
umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznos$ci faktyczne
uzasadniajgce zmiane terminu umownego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy.
5. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
wystgpit. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotgczajagc do informacji os$wiadczenia lub
dokumenty wskazane w art. 15r ust 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID- 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).
6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt 2) lit. a-d, moga by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym
whnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze
ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepisOw wprowadzajgcych zmiany.
7. Koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit e, zachodzi
w sytuacji, gdy:
a) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia, nie
mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,
b) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,
c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
d) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane.
8. Zmiana o0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w § 5 niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub
wyzszych do kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie.
9. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.
10. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.

§19
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
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1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Wykonawca moze zgdaé¢ w takim przypadku wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy,
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp. Odstgpienie
nastepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
2) w przypadku zamiaru ztozenia lub ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji
przedsiebiorstwa Wykonawcy;
3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
4) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania;
5) gdy Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 12 lub gdy
suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy;
6) gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposdb
zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:
1) inspektor nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci rob6ét w terminie 1 miesigca liczagc od daty pisemnego zawiadomienia o tym
fakcie Wydziatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzedu Miejskiego w Koronowie,
prowadzgcego sprawe inwestycji,
2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
w § 16 ust 4 pkt 1.
3) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na
zasadach okre$lonych w ust. 1 pkt. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony z winy ktdrej odstgpiono od umowy, za wyjatkiem przypadku okreslonego
w ust. 1 pkt 1), kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajace, o ktérych mowa w ppkt 3),
- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, postanowienia specyfikacji warunkéw zaméwienia,
przepisy ustawy Prawo budowlane, wtasciwe przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§21
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony dazy¢ beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sagdem wiasciwym do jego
rozstrzygniecia jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Zbozowej w Koronowie i zobowigzuje sie do usuniecia wad,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ... miesiecy, liczagc od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru koicowego robét bez
wad i usterek.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady oraz wad prawnych.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie. W wypadku, gdy usuniecie wady ze
wzgledoéw technologicznych bedzie wymagato okresu dtuzszego niz 14 dni termin ten nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, w tym takze w przypadku, gdy
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

WYKONAWCA
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