

PLU.4001.127.2023.RW

Gdańsk dnia 16.10.2023 r.

Sygn 230023

Strona internetowa  
prowadzonego postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: „Modernizacja ul. Starowiślniej w Gdańsku” wraz z „Przebudową kolektora sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiślniej w Gdańsku” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Starowiślniej w Gdańsku.” o sygn. zam. 100/BZP-U.510.93/2023/MW.

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe odpowiedzi:

#### PYTANIE 1

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie nawierzchni chodników z płytek 20x20 cm z infułami. Niestety dostaliśmy informację, że główni producenci materiałów betonowych wycofali się z produkcji płytek z infułami, natomiast inni byliby w stanie podjąć się produkcji przy zamówieniu bardzo dużych ilości (w niniejszym zamówieniu ilości tych płytek są niewielkie – 325 m<sup>2</sup>). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia chodnika z płytek 20x20 cm w karo bez infuł w przypadku, gdyby materiał ten był niedostępny na rynku?

#### DPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że obszar inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską a dla zadania została wydana decyzja na prowadzenie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Zmiany materiału chodnika są dopuszczalne tylko w przypadku uzyskania akceptacji i zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

#### PYTANIE 2



Czy Zamawiający przewiduje na tym zamówieniu nadzór saperski? Jeżeli tak, to po czyjej stronie leży, Zamawiającego czy Wykonawcy?

#### ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 4.33 OPZ Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztu nadzoru saperskiego w wynagrodzeniu.

#### PYTANIE 3

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu. W kosztorysie jest tylko wykonanie i rozebranie tymczasowej organizacji ruchu.

#### ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 4.6 OPZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy.

#### PYTANIE 4.

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży **nadzór archeologiczny**, a nie badania archeologiczne. Archeologiczne badania ratunkowe nie wchodzą w skład samego nadzoru archeologicznego. Dodatkowo rozmiaru, kosztu oraz okresu czasowego takich badań nie da się przewidzieć na tym etapie

#### ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytanie udzielono w odpowiedzi na pytanie 5 w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 06.10.2023 r.

#### PYTANIE 5

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie leżą żadne prace związane z zabezpieczeniem/izolacją budynku do którego ma przylegać bezpośredni chodnik.

#### ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy nie leżą prace związane z zabezpieczeniem/izolacją budynku, do którego ma przylegać bezpośrednio chodnik.

#### PYTANIE 6



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

Czy Zamawiający ma świadomość, że pod nawierzchnią bitumiczną, kostki kamiennej nadającej się do ponownego ułożenia jest bardzo niewiele i tym samym trzeba założyć, że raczej 90% materiału kamiennego trzeba przywieźć z magazynu GZDiZ lub wbudować kostkę kamienną nową?

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający wyjaśnia, że w kosztorysie ofertowym przyjęto konieczność uzupełnienia kostki kamiennej. Wprowadzono zmianę w opisie i ilości poz. nr 26 kosztorysu ofertowego oraz wprowadzono poz. 26a. W załączeniu Zamienny zał. Nr 5 do OPZ Zamienny kosztorys ofertowy nr 2.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie

W załączeniu:

1. Zamienny zał. NR 5 do OPZ Zamienny Kosztorys ofertowy nr 2