Wzdr umowy

UMOWA NR  /TI/2019

zawarta W dnil .o
pomiedzy Spotka: ]
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z 0.0.

z siedzibq w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokoéci 390.986.500,00 zt zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktorego dziatajg:
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7 siedziba uecseresias ¢ NP e , wpisanym/g do rejestru
sgdowego/ewidencji dzialalnosci gospodarczej ... s7s 2 1 | CHOM , 0 kapitale

zaktadowym/akcyinym W WYSOKOSCI ...
zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktorego dziatajg:

0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sw. Mikolaja w
Toruniu”.

2. Szczegdlowy zakres robot opisany zostat w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej.

3. Umowa dotyczy realizacji zadania w caloéci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
sniszczenia w trakcie realizacji zadania (chyba ze Zamawiajacy postanowit inaczej), niezbgdnymi
pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie Z zapisami
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminach w niej
uzgodnionych.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sig ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

6. Integralng czescig niniejszej umowy s nastepujace zatgczniki:

Zalgcznik

hr Nazwa Zalgcznika

2 Dokumentacja projektowa
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SIWZ wraz z zalgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
zlozonymi wraz z ofertg

Materialy informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakosciq i
Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.

6 Wz6r wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcow

Wzdr protokotu pod fakture

Wzér karta gwarancii jakosci wykonanych robét

7. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow W przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym
ukladom kanalizacji sanitarnej oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci,
przylgczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych (dostepne na stronie
www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwi¢ sprawe”),

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oéwiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
z oferta.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktdére dostarczy
Wykonawca.

2. Sposob i jako$é prowadzonych robdt powinny byé¢ zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny
podlegac kwalifikacji kontroli jakoéci stosownie do obowiazujacych w tej mierze przepisow.

3. \Wszelkie zastosowane materialy do realizacji przedmiotu zaméwienia musza spetnia¢ podstawowe
wymagania techniczne rur i armatury wodociggowej stawiane nowoprojektowanym ukfadom
wodociggowym oraz wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych — stanowigce zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym, ktérych koszt
poniesie Wykonawca, Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane
materialy sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w
przeciwnym razie Zamawiajgcego. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajace wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakoéci materiatéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatow.

§3

Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 6471 § 2 kc. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okre$lonych w umowie Ilub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem majq by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcCia UMOWY przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktdrej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz
z czedcia dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
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podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym

podwykonawca) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy

i oéwiadczenia dotarly do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia

umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet facznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposéb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezefi pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentdw w szczegdlnoci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czgsci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczaja mozliwoé¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposdb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic¢ sie w zakresie
okredlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sig do jakosci robot nie
moga przewidywaé lub  dopuszcza¢  wykonania  przedmiotu  objgtego  umowa
o podwykonawstwo w jakoéci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcg jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowié¢ wynagrodzenie za odpowiednig czg$¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiednie] czesci).
W przypadku wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byé
pbzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej
z faktury kohcowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesigcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokoéci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dluzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych
w czeéciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktore nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze byé pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnodci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowe;j

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow robot budowlanych oraz
wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
moze byé wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw robot budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujagce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej
wymagalne niz wierzytelnoé¢ o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane
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w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesSci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia musza sig znalez¢ takze w umowach podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byc
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze byé wygdrowane, tj.
w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa

Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, (takze tych

zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian

w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkladania

raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec
umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajagcym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci ninigjszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywana date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostalo zaptacone.

. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy

badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do Zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz wszelkich

niezbednych os$wiadczen, dokumentow pozwalajgcych ustalic  zasadno$¢ lub  wysokosé
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ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, w tym w szczegélnosci
umédw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondendji itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
7 zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgloszenia zamiaru zawarcia Iub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przedlozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektow uméw o podwykonawstwo i poéwiadczonych za zgodnosS¢ z oryginatem
kopii umow o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robGt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezpoérednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tredci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcow w trybie okredlonym w zawartej umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowiazujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnoéci Zamawiajacego za zaplatg wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy z6lty, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkq
dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
o Przekazanie placu budowy i rozpoczecie robot S rsvessesenssaenssereases
o Zakonczenie realizacji umowy e ———

2. Za termin zakoRczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne
zgloszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych
stwierdzajacych prawidiowe wykonanie robdt.

§5

Obowigzki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;

3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych zezwole;

4) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w
§1;

5) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

a) powolanie inspekfora nadzoru branzy sanitarnej — w zakresie sieci wod-kan,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pozn. zm.).

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pézn. zm.).
6) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 niniejszej umowy;
7) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami zaproszenia do skladania ofert oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
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2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robSt budowlanych posiadac¢ nastepujgce

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

- posiadanie zaéwiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkéw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osdb) odpowiedzialnych, za
podleglych pracownikow.,

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w harmonogramie robot i

dostarczenie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu budowy.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajgcy przystapienia

podwykonawcy do robot;

przygotowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji robot  bedacego

zalgcznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:

kolejnoé¢ budowy sieci oraz wyodrebniaé zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci

robdt w harmonogramie nalezy podac w kwotach netto;

przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robdt;

udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajacego (nie

czesciej niz raz w miesigcu);

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa (Zatacznik Nr

2) oraz SIWZ (Zatacznik Nr 3);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu |
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz wymogom okreslonym w
przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz.
266 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

¢) materialy musza spetnia¢ wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztaltek i obiektéw stawiane ukladom wodociggowym i
kanalizacyjnym — dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ~Jak
zalatwic sprawe”.

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjg aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu  atesty,
certyfikaty i deklaracie zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajacy materialy do wbudowania przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sig, ze
zastosowane materialy badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pdzn. zm.) dotyczacego obowigzkow Kierownika

Budowy;
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Kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pézn. zm.).

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszg posiadac
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na placu budowy musi by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi
o pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajgcy wymaga stosowanie aktualnych Polskich
Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robot

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu -
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywoz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatéw zbednych i $mieci we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt. W zakresie materialéw zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019, poz. 701 z
pézn. zm.) — whadcicielem odpaddéw powstalych w trakcie realizacji robdt jest Wykonawca.
Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko smieci,
ktdre posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpaddw tego typu. Transport odpaddéw zawierajacych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpaddw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

16) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw pafistwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

19) zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich CZynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidiowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementow budowanej sieci;
b) zalozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;
c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
d) przekazanie 3 kopii szkicéw polowych z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych
inwentaryzowanych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:
- dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej rzednych dna kanatu (wloty i wyloty dna
kanatu) i pokryw na studniach oraz - w przypadku odgalezien bocznych - rzgdna
‘miejsca wpiecia odgalezienia do kanatu gldwnego oraz rzedna zakonczenia
odgatezienia
e) odtworzenie istniejgcych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robét. Odtworzenie kamieni winno zostac
potwierdzone protokolarnie przez geodetg;

20) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

21) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajacego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;
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22) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sig z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

23) sporzadzenie przed przystapieniem do robét dokumentacji fotograficznej obiektow
sasiadujacych z placem budowy na wypadek pozniejszych roszczen wiascicieli gruntow i
posesji;

24) sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

25) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terenéw, na
ktérych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

26) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach miesigcznych, w
iloéci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych;

27) zapoznanie pracownikéw z materialami informacyjnymi dotyczacymi  Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materiaty te
stanowig zatacznik nr 5 do umowy);

28) informowanie inspektora nadzoru, wpisem Ww Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznoéciach mogacych wplynaé na jakos¢ robét lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

29) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastgpnie do
przywrdcenia robét do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

31) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robét polise ubezpieczeniowa;

32) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy, W terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

33) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koricowego kompletu protokotéw niezbgdnych przy odbiorze;

34) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski w trakcie trwania
robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

35) zasypanie wykopdw z zaggszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

36) odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wiasciciela drogi;

37) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

38) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

39) po zakoriczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak réwniez terenow sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;

40) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru kohcowego, wypelnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktorej wzor stanowi zatgcznik nr 9 do niniejszej
Umowy;

41) ponoszenie opfat za zajgcie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

1. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia
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propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

2. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycjg zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy zmiany terminu zakonczenia robot.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4, Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0sob niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowg ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wiasnym a takze podwykonawcow.
Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie — szkody powstale na skutek nagtego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujace przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny | urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla poszczegdlnych
kategorii mienia) — pozwalajgca na petne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usunigcia pozostalosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajgcej z sumowania sum ubezpieczenia
robdt, materiatéw, maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zawrze tgcznie w imieniu Zamawiajgcego | swoim wiasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajgce w swym zakresie rodzaj i charakter robot wynikajgcych z umowy zawartej z
Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usunigcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewaé bedzie na sume nie mniejsza niz 100% wartoéci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdd powstalych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy beda objeci niniejszg umowa.

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania placu budowy. Zakres i warunki uméw ubezpieczenia podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego pod katem ich zgodnoci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z
chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

4. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowa i dowdd na regularne
oplacanie sktadek bezzwlocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.

5. Niezaleznie od obowiazku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ i zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas Swiadczenia robot przez Wykonawce, jego podwykonawcéw i pracownikow w zwigzku z
robotami.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w § 6 ust. 1
i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potrgcone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie orientacyjne
W KWOCIE oo 2k HELt0 (SIOWNIE! sauanummamrmsmsnmas s s e s
zt 00/100) powiekszonej o obowigzujacy podatek od towarow i ustug VAT {j.
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................................. zt, co stanowi facznie kwotg brutto: e ZE - (StOWNIES
......................................................................................................................................... zt 00/100),
2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej,

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

SIWZ, wedtug stawek jednostkowych podanych w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).
Podana w ust. 1 wartoé¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjna. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, na podstawie powykonawczego obmiaru
wykonanych robdt okreslajacego rzeczywistq iloé¢ robdt, w oparciu o stawki jednostkowe podane
w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie Zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

Platnoé¢ za wykonane roboty dokonana zostanie W terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnoé¢ za terminowos$C zapfaty faktury na niego
wystawionej.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidiowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnoéci rozpoczyna swéj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawq do wystawienia faktury koricowej jest protokdt odbioru koncowego oraz oSwiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyptaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajac ilo5¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

Zaptata naleznosci z  faktury  nastapi przelewem na konto  Wykonawcy
Ustala sie, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
Wykonawcy zostanie naliczona opfata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spotke zgodnie z cennikiem opfat i usiug obowiazujacym w
Spoice.

Jezeli Wykonawca zuzyje wodg i/lub odprowadzi $cieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spétka obcigzy Wykonawce optatami za wode i 4cieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych $ciekéw.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnoéci czesciowych na podstawie faktur
czesciowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywa sig bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesiqcuy, i faktury koricowej. Suma naleznoSci z faktur
przejsciowych nie moze przekroczyé 90 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
(dotyczacego wysokosci wynagrodzenia).

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg czesci robdt podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy W zakresie robdt budowlanych, suma naleznosci z faktur
czedciowych (zaliczek) nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia
okreélonego w ust. 1 (pomniejszonego o sumg kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo
laczacych podwykonawcéw 2z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcow z  dalszymi
podwykonawcami), a niezaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowe] bedzie protokét odbioru robot potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robdt, podpisany przez inspektora nadzoru oraz oswiadczenia, o
ktérych mowa w ust. 8, a takie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw
okrelonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajacego. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastgpnych faktur czesciowych jest przedstawienie dowodu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji cze$ci zamowienia, za ktéra zaliczka zostata wyplacona.

Podstawa wystawienia ostatniej faktury czeéciowej, na kwote nie wigksza niz roznica migdzy
kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego a suma kwot wynikajacych z faktur czgsciowych,
bedzie protokdt odbioru koncowego oraz oéwiadczenia, o ktorych mowa w ust. 8, a takze
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18.

19.

wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych
mowa w § 3 ust, 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane platnosci) wyptacone bedzie na podstawie faktury
koncowej w przypadku wykonania obowigzkow przez Wykonawce zgodnie z umowg. Podstawg do
wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 13,
a takze wywiazanie sie przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okreslonych w umowie, o
ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
kserokopie protokotu odbioru koncowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
oéwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentdw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy 2z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcey, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

.......................................
........................................

...............................................

DZiatajgC W UGN .cvvvvveeieiriiiiiiissiisisiivsnis s (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... , NIP ... OSWiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ................... Jestem wykonawcg robot
budowlanych w szczegolnosci robot .............c....... P 13CZy MNE Z ..c.ooovviveriacrienreiens (Wykonawca)
Jedynie umowa z dnia ............. A 1/ SO Umowy ta nfe zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktorej] mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi {gcznie ..................... zl. Z tef kwoty:

a. Wykonawca zaplacit Podwykonawcy:

- na podstawie 1aKEUrY ... kwote ........... Ziwdniu ..............

- na podstawie fakLUry .........ccccons kwote ........... 2Awdnit ...

- na podstawie faktury ............... kwote ........... 2 wdnitd v

b. pozostata do zaplaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg KWota ..................... zt, z tego
KWOLE ©vovveeeeviacvvisarianiianns zt jest wymagalina (termin zaplaty uplynat .........cccvvevvvcoeevccccrncnn. )
natomiast  kwota  ...ccoociiviiiiiienn, Jest  niewymagalna  (termin  platnosci  to
.......................................................... )

c. (ewentualnie) kwota ............eec..... 21 jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .................... [ przysiuguje z tytulu
[ AU —

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedkiadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury Mhe......ccoeccunnn, Y
. Protokoly odbioru z dnia .................. fzdnig.......... fo

o

c. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... I J—
d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ P

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... I cosnsiesi potwierdzajgce ofrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaplaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKONAWCOW,)......coceveevvicrciricivivisiiiisivisinieneiins
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[ AT —
PoAdWYKONAWER ..ueveeeviaiaciiviiiiiiiieciieis
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny | prawny
badz odwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow,

20.

21

22.

23.

24.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia, o ktérym mowa w ninigjszym ustepie z kompletem
dokumentdw, a takze niewywigzanie sig przez Wykonawce z nalozonych obowigzkdw okreslonych
w umowie, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnoéci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawa
wstrzymania ptatnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwréci Zamawiajacemu calg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opoznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji,
obstugi prawnej.
Zamawiajacy moze potracic swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdinosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdinosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mégt potraci¢ dowolng swoja wierzytelnosé przystugujaca mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnodci z wierzytelnoscig przelana. Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajacego stanie sig wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie,
Postanowienia niniejszego ustgpu dotyczg takze wierzytelnosci z tytulu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci,
Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pienigznego na rzecz oséb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystapienia z
wnioskiem o ogloszenie upadioéci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 i
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwaranciji zaplaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

§9

Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy
Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory czeSciowe robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za
wykonanie danego rodzaju robat,
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2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory koricowe poszczegolnych czesci, przeprowadzone w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robdt oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robot,

4) odbidr ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajgcych

wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

Na odbiér koncowy kazdej czeSci Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentdw

odbiorowych tj.:

o dokumentacje powykonawczg wykonanych robét - 3 egz.,

o oiwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pézn. zm.).— 3 egz.,

o dziennik budowy — 1 egz.,

¢ inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami - 3 egz.

z wykazaniem na mapie inwentaryzacyjnej (numerycznej):

- dla sieci kanalizacyjnej rzednych dna kanalu (wloty i wyloty dna kanalu) i pokryw na

studniach oraz - w przypadku odgatezien bocznych - rzedna miejsca wpiecia odgatezienia do

kanatu gléwnego oraz rzedna zakonczenia odgatgzienia

protokdly odbioréw czesciowych - 3 egz.,

protokdty odbioréw technicznych — 3 egz.,

protokdly spisane z odbioru stanu ulic - 3 egz.,

protokély z odbioru kolizji z innym istniejagcym uzbrojeniem terenu - 3 egz.,

dokumenty potwierdzajace wywdz $mieci, materiatéw zbednych na sktadowisko $mieci lub

inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,

o komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobdw budowlanych — 3 egz., §j.:
>  certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobata techniczng), lub
» deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng),

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu — 3 egz.,

o pozostale dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny by¢ w jezyku polskim.

3.

Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtaszac gotowoé¢ do odbiordw, o ktérych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynnoéciach odbiorowych winien brac udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz
jeden dzien przed, o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czeSciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktur czeéciowych wymienionych w § 8, wpisem do Dziennika budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub' brak ustosunkowanie sie przez Inspektora nadzoru w terminie 3 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika budowy.

Wzér protokétu odbioru wykonanych robdt zatgczony w Zatgczniku nr 7, bedzie stanowit wraz ze
szkicem geodezyjnym wymagany zatgcznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czeéciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spetnienia nizej
wymienionych wymagan:

a) odcinek migdzy weztami nalezy zgtasza¢ do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, ktdre potwierdzg prawidlowos¢ wykonania
(zgodnoé¢ z projektem budowlanym) czeéci obiektu podlegajacej odbiorowi. Szkice
inwentaryzacyjne nalezy dolgczy¢ do faktury;

c) nalezy wykona¢ proby szczelnoéci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki proby
szczelnoéci beda podstawa do pozwolenia zasypania wykopu.
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10.

il
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawcs.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czgsciowego — 7
dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci czgsciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru czgsciowego przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokdt z takiego odbioru stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury czeciowej iuregulowania naleznosci przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czeSciowego i przejecie do eksploatacji
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku warunki dot. gwarancji i rekojmi oraz
czas ich trwania pozostajg takie same jak w §11 ust. 1 (tzn. bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sig od daty odbioru koficowego).

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koricowych wymienionych w § 8, wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie
tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika
Budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koficowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koncowego — 30
dni.

Strony postanawiaja, 7e z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidlowq eksploatacjg
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sig
date odbioru koficowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowa Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w ST o L o [AR——— zi
(STOWRIES 1.vviveeeeciieci s s zt 00/100) zostanie wniesione
W TGEIIE 1ovvenrarsenssisiismiivizississmossanmninasinrisviss

’

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1

zostanie whiesione na rzecz Zamawiajgcego najpozniej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalajg, ze:

» 70% whiesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowq wykonania robdt,

s 30% whniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

Cze$é zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona

w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie

wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pbzniej niz w 15 dniu po

uplywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.

1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie zabezpieczenia najpdzniej w dniu

podpisania aneksu terminowego.
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g11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarandji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jakos¢ wykonanych robét budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji).

2, Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego. Wzdr karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 8 do umowy.

3. Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

4, W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci wodociggowe;j,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robdt ma obowigzek usuniecia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez stuzby
Zamawiajgcego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

7. Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to
wéwczas Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy moze takze zgdac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

2) Opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstgpienie od cafosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontéw w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

5) Opoznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opdznienia;

6) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% kwoty brutto naleznego
odpowiednio  dalszemu podwykonawcy lub  kolejnemu  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;
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7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze taka umowe);

9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

3. Wierzytelnodci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci  Wykonawcy,
w szczegdlnoéci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogélnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody, o ktorym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,
Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy cigania, zgodnie z art. 28 i nastgpne
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu éciekéw.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opéznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowiazkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sig zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie
jedynie wykazujac, ze wytgcznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 8 ust. 1.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapic w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

¢) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadioéé firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomic Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgtoszeniu lub wptynigciu whniosku o
upadioéé w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacjg robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
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f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory
zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznoéé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg
wieksza niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni od
powziecia wiadomoéci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e —w terminie 30 dni od
uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjgcie lub zakonczenie robot

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnosciq wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapié¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whiesione. W przypadku nie wykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

4, W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, Za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawcg zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdlnoéci odkupienia materiatdw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwy?szenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki lokalne), majgcej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robdt,
b) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
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¢) gdy obowiagzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

d) dziatan organéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem
okredlonych przez prawo termindw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie mozZze ulec wysokos¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robot zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materialéw w stosunku do materiatléw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdéw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacji.

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§ 15
Postanowienia koricowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci.

2. Administratorem Panstwa danych osobowych sa:

Toruniskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00; fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu zawierania uméw oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawnej wspotpracy z kontrahentami.
Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich,
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy.

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy lub

— zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesénie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie beda udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w zwigzku z art. 132 ust. 1 pkt.
4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wylacza mozliwosc
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomocg Platformy Elektronicznego
Fakturowania.
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4, Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji ninigjszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci  kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamodwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spotce Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




TORUNGKIE

Wytyczne postepowania dla wykonawcow Zalacznik nr 1
i dostawcow dziatajgcych na zlecenie Procedury
g Torunskich Wodociaggéw Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

wWaboociaoi

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy 1SO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowac
szczegblny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobéw i Swiadczonych ustug, a takze
w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakoéci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatan pro-jakosciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzgdzania. Realizujc zadania, ktdre zostaly Pafstwu zlecone przyczyniajq sie Panstwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwiagzku z tym prosimy o zapoznanie sie z trescig Polityki
Jakosci i Srodowiska Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. (Zalgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowiazuje nas do informowania naszych Wykonawcéw i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktdre obowigzujg w naszej firmie i ktore Panstwo, dziatajac na nasze
zlecenie, zobowigzani s przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzegac ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywow na srodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktore dotyczy rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

2

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegaja segregaciji.

2. Odpady sg gromadzone w sposob bezpieczny dla Srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajace rtec itd.) sa
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobow naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisja zanieczyszczen do srodowiska

1. Ograniczanie emisji do srodowiska (spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejéw i smardéw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentdéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki moga mie¢ negatywny wplyw na $rodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatgcznikéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktorzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Panstwu zleconej.

Zarzqd Toruriskich Wodociggow Sp. z o.0.
Styczeri 2018 r.
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@ Polityka Jakoéci i Srodowiska za*;;‘;igc'{':r';r 2
i Torunskich Wodociggow Sp. z o0.0. PZ 04, wyd.14

wooociaar

Podstawa dziatalnodci i misjg Toruriskich Wodociagéw Sp. z o.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie Sciekow oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majac $wiadomosé, jak bardzo przysztosé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
érodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym  przedsigbiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepsza¢ jakos¢
wyroboéw i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowa¢ negatywny wplyw naszej
dziatalnoéci na érodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Torunskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celow:

o Doskonalenia proceséw produkeyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczerstwa
oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wptywom na $rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

o Utrzymania parametréw dostarczanej wody (jakos¢, ilos¢, cidnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

o Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;

o Sprawnego odbierania $ciekéw oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla srodowiska dzieki
utrzymaniu w ciagtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzen do
oczyszczania $ciekow, a takze dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej Scieki
do oczyszczalni;

o Przyjaznego $rodowisku zagospodarowania osaddw $ciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

e Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla $rodowiska gospodarki odpadami dzigki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

o Racjonalnego gospodarowania energia oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych zrédet;

e Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogéw dotyczacych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektow srodowiskowych;

e Ciaglego podnoszenia $wiadomosci Srodowiskowej pracownikow oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

o Ciagtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig i Srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0.

Prezes Zarzgqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wiadystaw Majewski Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2019




WNIOSEK WYKONAWCY O orvane O i
ZATWIERDZENIE

Nr umowy s IEEEBENDE /2019

O Projektu wykonawczego

0O Materialow Nazwa zadania:

O POAWYKONAWEY | ittt iiirssa s taesta s te s een s e s e st e ra ettt s aaa e tneeem et e rrennenaaarans

0 Robét innych

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia Zataczniki
wniosku

SPORZADZIL PIECZEC WYKONAWCY
KIEROWNIK BUDOWY

imie | nazwisko data i podpis

ZATWIERDZENIE
Stanowisko Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TI
Imie | nazwisko data i podpis Imig i nazwisko data i podpis Imig | nazwisko data i podpis

Zataczniki




PROTOKOL. ODBIORU CZESCIOWEGO

Z dnia ccoveeerenens

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
* Inspektora nadzoru w branzy:

- sanitarnej - w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

- teletechnicznej -
- elektrycznej -

- budowlanej -

- drogowej -

o Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuije:

1. Zakres wykonywanych robdt objetych

niniejszym protokotem jest zgodny

z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych,.
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastgpujgce elementy i czesci obiektu

ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

nr pozycji Jakos¢ Uwagi i
harmonogramu Rodzaj robot - elementy Wartos¢ robét | wykonanych | zastrzezenia

robot stron
Podpisy:

Inspektor Nadzoru

Kierownik Budowy
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sporzadzona w dniu w

przez

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

(piecze¢ firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)

przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna, 4.:

5. Data odbioru koncowego(dzier, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia

do dnia (3 lata).

7. 0golne warunki gwarancji jakosci:

Fi 8

y

13,

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidiowo, zgodnie z
umowg, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejacymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnoé¢ za wady robét
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktérego-
kolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzes.

Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwaran-
gji sg roZne okresy gwarancji, nalezy je wymienic w zatgczniku do niniej-
szej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwaran-
cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze rdwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci
za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowg, techniczng i
estetyczng wykonanych robat, ktére wyjda na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwarancii.




74,

2.5.

7.0

7.7,
7.8.

19

710,

Z.11,

712,

Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarandji/Uzytkownika) wy-
gasajg w Ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-

nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym.

Ustala sig ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét budowla-
nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w cig-
gu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie mogt z przedmiotu umowy w pelni korzystaé.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakoéci wady powstate na
skutek:

7.10.1. sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony uznajg: stan wojny,
stan klgski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkod wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposdéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sig do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokétu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-
dzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

. Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwaran-
¢ji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(poapis I pieczec osoby/osdb upowaznion ych
do reprezentowania Wykonawcy)




