

„Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie”.

Bolków 10.09.2022r.

Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców

Dotyczy: "Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie"

Pytania:

1. Wnosimy o zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu z 5% na 2%. Obecna sytuacja na rynku jest trudna, nie ma potrzeby generowania do dodatkowych kosztów w związku z zawyżoną wartością należytego wykonania kontraktu.

Zamawiający informuje, że utrzymuje określoną w SWZ wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 5 %. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przyjęte przez Zamawiającego jest zgodne z art. 452, ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Prosimy o zmniejszenie kar umownych i zmianę zapisów umowy na:

- par. 7 ust. 1 1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w par. 3 – w wysokości 0,1% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, określonego w par. 6ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego za zakończenie danego zadania,

- par. 7 ust. 8. Strony ustalają łączny limit kar umownych, które mogą być naliczone na podstawie niniejszej umowy w wysokości 20%.

Zamawiający informuje, że utrzymuje zapisy wskazane w §7, ust. 1. pkt. 1 i §7, ust. 8 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Prosimy o wskazanie terminu realizacji umowy w jednostce czasu – dniach, tygodniach, miesiącach, zgodnie z art. 436 PZP.

Zamawiający informuje, że termin realizacji zadania w umowie, zgodnie z art. 436 ustawy Prawo Zamówień publicznych określony zostanie w dniach. Termin ten podany zostanie przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Zamawiający przewiduje wykonanie zadania w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

**BURMISTRZ
BOLKOWA**
Grzegorz Kucab