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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Remont catosci dachu zabytkowego spichlerza ,,Panna”
przy ul. Otowianka 9 — 13 w Gdansku

CZESC Il - WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
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zawarta W dniu ..o, roku w Gdansku pomiedzy:

Narodowym Muzeum Morskim w Gdansku, z siedzibg 80-751 Gdansk, ul. Otowianka 9-13,
dziatajgcym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego nr 14/92, Regon 000635075, NIP 583-12-81-033, reprezentowanym przez:
Roberta Domzata - Dyrektora

Mirostawe Bednarz - Gtéwnego Ksiegowego

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru ofert w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych na Remont catosci dachu zabytkowego spichlerza
»Panna” przy ul. Otowianka 9 — 13 w Gdansku, nr referencyjny: ZP/27-8/PN/2022 zostata zawarta
Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dzieto budowlane, stanowigce
Przedmiot niniejszej Umowy, polegajgce na wykonaniu robdt remontowo-budowlanych, zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamdwienia (dalej: OPZ), zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia
(dalej: SWZ), dokumentacjg projektowg obejmujacg projekt architektoniczno — budowlany,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: STWIORB) oraz ofertg
ztozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w zakresie okreslonym
w OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji i oddania Przedmiotu Umowy zgodnie
z niniejszg Umowa, dokumentacjg projektowa, STWIORB, decyzjami administracyjnymi i innymi
dokumentami, stanowigcymi integralne zatgczniki do niniejszej umowy, zasadami wiedzy
technicznej i budowlanej oraz wtasciwymi przepisami i normami.

Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, nastgpi w ramach realizacji zadania pn. , Prace
remontowe w obiekcie zabytkowym, polegajgce na wymianie pokrycia dachu na spichlerzu
Panna.” (dalej zwanego ,Projektem”). Projekt realizowany jest z udzielonej dotacji celowej na
sfinansowanie ww. zadania ze sSrodkéw finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzacych z budzetu panstwa.

Szczegétowe dane okreslajgce Przedmiot Umowy zawiera nastepujgca dokumentacja
projektowa:

a) Projekt budowlany: ,Projekt architektoniczno - budowlany” dotyczacy: remontu catosci
dachu zabytkowego spichlerza ,,Panna” ul. Otowianka 9 — 13, 80-751 Gdansk, autor: Biuro
Inzynierskie Marek Pach- Rudnicki ul. Bronistawa Czecha 11/15, 80-288 Gdarisk — mgr inz.
Michat Gawin, data: kwiecien 2022;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, autor: Biuro
Inzynierskie Marek Pach- Rudnicki ul. Bronistawa Czecha 11/15, 80-288 Gdarsk — mgr inz.
Michat Gawin, data: kwiecien 2022:

1) WYMAGANIA OGOLNE,
2) ROBOTY BUDOWLANE:
-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI | DEMONTAZ,
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-PRACE PRZYGOTOWAWCLZE,
-POKRYCIA DACHOWE, ELEMENTY DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE,
-RUSZTOWANIA,
-ZABEZPIECZENIA ,ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH, STOLARKA,
-DEZYNFEKCIJA.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty wynikajagce z OPZ,

stanowigcego czes¢ nr Ill SWZ oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w : Decyzji nr

ZN.S5G.5142.705.2022.JT z dnia 19 maja 2022 r., wydanej przez Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku i Decyzji nr WUIiA.VI.6740.509-4.2022.AMK.222705 z dnia
1 lipca 2022r. o pozwoleniu na budowe, wydanej przez Prezydenta Miasta Gdariska.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do udzielania — podczas
realizacji niniejszej Umowy, jak réwniez w okresie gwarancji i rekojmi za wady — wszelkiej
pomocy w trakcie prowadzenia procedur administracyjnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci do udzielania informacji, konsultacji, ustosunkowania sie do pism
organdw administracji w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu sprawne prowadzenie
postepowania lub wykonanie zobowigzan organéw.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem rzeczowym robdt, okreslonym
w dokumentacji (o ktérej mowa w ust. 4) oraz w OPZ (o ktérym mowa w ust. 5), trescig decyzji
administracyjnych, o ktérych mowa w ust. 5, a takze uzyskat od Zamawiajgcego niezbedne
informacje potrzebne do wykonania robdt, jak réwniez dostarczone przez Zamawiajgcego
dokumenty opisujgce Przedmiot Umowy, ktére sg kompletne i wystarczajgce do realizacji
niniejszej Umowy. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi do tych powotanych wyzej dokumentow i
materiatdw zadnych zastrzezen.

§2

Kosztorys i harmonogram

. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, przekaze Zamawiajgcemu

kosztorys szczegétowy realizacji Przedmiotu zamowienia (dalej zwany , Kosztorysem”).
Zamawiajgcy, po dokonaniu sprawdzenia i wyjasnieniu ewentualnych watpliwosci, zaakceptuje
Kosztorys.

. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu

Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej zwany ,Harmonogramem”), uwzgledniajgcy
wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem Umowy oraz wszelkie koszty sktadajgce sie na
cene oferty. Harmonogram musi uwzgledniaé w szczegdlnosci wymogi okreslone warunkami
decyzji administracyjnych, o ktdrych mowa w § 1 ust.5.

. W harmonogramie Wykonawca wskaze konkretne terminy wykonania (date dzienng)

poszczegdlnych elementéw robot.

. Zamawiajacy po dokonaniu sprawdzenia i wyjasnieniu ewentualnych watpliwosci i zmian,

zatwierdzi Harmonogram bez zbednej zwtoki.

. Jezeli kiedykolwiek postep robot jest lub bedzie opdiniony w stosunku do aktualnego

Harmonogramu, Zamawiajgcy ma prawo polecic Wykonawcy przedtozenie skorygowanego
Harmonogramu oraz Raportu opisujgcego metody, ktére Wykonawca zamierza zastosowac w celu
przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukoriczenia Przedmiotu Umowy we wskazanym w niniejszej
Umowie terminie. Po akceptacji raportu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wdrozenia zaproponowanych i zaakceptowanych metod. Akceptacja raportu
nie oznacza zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczen, w szczegdlnosci
wynikajgcych z braku realizacji termindw wynikajacych z SWZ oraz z pierwotnie przyjetego
Harmonogramu, a takze nie oznacza zmiany Umowy.

. Skorygowany Harmonogram winien zawieraé co najmniej propozycje nowych terminéw realizacji

poszczegdlnych etapdw robdt, ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze
3
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zrealizowane, lub ktdrych termin wykonania jest zagrozony. Raport zawiera co najmniej wskazanie
konkretnych s$rodkéw i metod (np. reorganizacja sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych
terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt oraz terminu wykonania robdt, przyjetych
w skorygowanym Harmonogramie.

Po akceptacji skorygowanego Harmonogramu i raportu przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego, = Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zaproponowanych
i zaakceptowanych metod.

. W przypadku braku akceptacji skorygowanego Harmonogramu i raportu, Koordynator wskaze

jakie dziatania winien wykona¢ Wykonawca w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa
i ukonczenia Przedmiotu Umowy we wskazanym w niniejszej Umowie terminie. Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgdania dodatkowego wynagrodzenia za podjecie dodatkowych dziatan
zmierzajgcych do przyspieszenia tempa wykonawstwa.

Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem
wysokiej jakosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami SWZ, decyzjami
administracyjnymi, zasadami wiedzy technicznej oraz STWiORB oraz do wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z procedurami i zatgcznikami do niniejszej Umowy, jak réwniez witasciwymi
przepisami prawa i oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w niniejszej
Umowie oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé petny zakres robdt, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania
finalnego efektu okreslonego Przedmiotem Umowy, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na
wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji.
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy, zobowigzany jest do
protokolarnego przejecia placu budowy i przygotowania realizacji Przedmiotu Umowy, facznie
z pilnym wykonaniem robdt tymczasowych, koniecznych dla realizacji robét podstawowych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od momentu jego przejecia.
Wykonawca bedzie ochraniat mienie Zamawiajgcego znajdujgce sie na terenie budowy
i uzgadniat z Zamawiajgcym zasady zapewnienia bezpieczenstwa osobom i mieniu. Teren budowy
winien by¢ zagospodarowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Projektem Organizacji Placu Budowy i uporzgdkowany
po zakonczeniu robdt oraz przekazany Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koricowego robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na koszt wtasny zorganizuje: teren budowy, miejsce
sktadowania materiatéw i zaplecze budowy, w tym takze na potrzeby podwykonawcdéw, ich
ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca zapewni zasilenie placu budowy w energie elektryczng, wode oraz wszystkie
niezbedne media we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu i zajecia
pasa drogowego, jakich bedzie potrzebowaé, po uprzednim uzyskaniu zgody na zajecie
okalajgcych teren budowy ulic, chodnikdw, itp. dla potrzeb budowy i zaplecza. Wykonawca, o ile
zajdzie taka potrzeba, opracuje i uzgodni z odpowiednim zarzgdem drdég i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z naprawg ewentualnych szkéd, a takze
uzyska zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli zaistnieje taka koniecznos¢).
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W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przygotowania i przedstawienia metod wykonywania prac oraz planu BIOZ - do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

2) wykonania na wiasny koszt i ryzyko niezbednych badan i analiz, wyniklych w trakcie
wykonywania robét, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci ;

3) prowadzenia dokumentacji budowy — w tym Dziennika Budowy — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

4) realizowania robét zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce, uzgodnionym
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Programem Organizacji Prac, ktére bedg wykonywane
w czynnym i uzytkowanym obiekcie muzealnym; przez Program Organizacji Prac nalezy
rozumie¢ dokumentacje okreslajgca: sposéb, rodzaje i miejsca i metody wykonywania prac,
metody zabezpieczenia budynku, rodzaje sprzetu i inne dane, jakie sg niezbedne
Zamawiajgcemu do oceny wykonalnosci zadania w sposdb maksymalnie ograniczajgcy
uciazliwosé prowadzenia prac;

5) zachowania szczegdélnej ostroznosci w trakcie prowadzenia prac w poblizu muzealiéw oraz
urzadzen i elementdéw instalacji elektronicznej ochrony obiektu; w przypadku koniecznosci
przemieszczenia/ demontazu elementéw ww. instalacji, Wykonawca zgtosi ten fakt
przedstawicielowi Zamawiajgcego i dalej bedzie postepowat zgodnie z jego wskazéwkami;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD (w formie edytowalnej i archiwalnej np. *.pdf, w petni
zgodnej z wersjg papierowg). W sktad tej dokumentacji wejdzie dokumentacja powykonawcza
(ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, jezeli takie wystgpity), certyfikaty,
aprobaty, niezbedne $wiadectwa jakosci i uzgodnienia oraz dokumentacja konserwatorska.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt, zobowigzany jest do zapoznania sie z Instrukcjg

Bezpieczenstwa Pozarowego (dalej: IBP) opracowang dla spichlerzy PANNA, MIEDZ, OLIWSKI, co

Wykonawca potwierdzi na pismie. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien

zawartych w IBP, a w szczegdlnosci podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo do

wdrozenia w zycie procedur zawartych w IBP, przyjmujac odpowiedzialno$¢ za prowadzone
prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z przedstawionym

i zaakceptowanym planem BIOZ. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw

bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia personelowi Zamawiajgcego oraz Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego oraz wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, dostepu

na teren budowy i do kazdego miejsca, gdzie w zwigzku z niniejszg Umowg bedg wykonywane

roboty.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia z Zamawiajgcym postepowania w obrebie

funkcjonujacych w budynku systeméw elektronicznego zabezpieczenia: SAP, SSWiN, CCTV, w celu

unikniecia spowodowania przez Wykonawce awarii i szkdd w jakimkolwiek ich elemencie.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce awarii lub szkéd w jakimkolwiek elemencie

Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN) oraz telewizji dozorowej (CCTV), Wykonawca

jest zobowigzany do postepowania uzgodnionego dla tych przypadkéw — zgodnie z wytycznymi

okreslonymi w SWZ w czesci nr lll. Wszelka planowana ingerencja w systemy wskazane powyzej
musi zosta¢ poprzedzona pisemnym uzgodnieniem z Zamawiajgcym, w zakresie relacji pomiedzy

Wykonawcy, Zamawiajagcym i podmiotem odpowiedzialnym za konserwacje i utrzymanie w

sprawnosci eksploatacyjnej tych systemdéw oraz zakresu odpowiedzialnosci za ich ew. przysztg

niesprawnosc.

Ponadto Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
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1) nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z wtasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnych
urzadzen;

2) koordynacji wykonywanych robét budowlanych;

3) przed dokonaniem zamodwienia na dostawe dachéwki — dostarczenia wymaganych prébek do
akceptacji komisji konserwatorskiej;

4) ochrony mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy, zachowania szczegdlnej
ostroznosci podczas wykonywania prac w sgsiedztwie eksponatéw muzealnych oraz urzadzen
wchodzgcych w sktad instalacji elektronicznego zabezpieczenia przed utratg lub zniszczeniem
zbiorow;

5) biezacego zabezpieczania efektow swoich robdt i wykonanych przez siebie elementow;

6) utrzymania terenu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajgcego w nalezytym stanie
i usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci na swéj koszt do korca
trwania realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym na placu budowy i na terenie przylegtym do placu
budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

8) kazdorazowego uzyskiwania zgody Zamawiajgcego na umieszczenie reklamy Wykonawcy oraz
innych reklam na terenie budowy;

9) zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i do odbioru
korcowego;

10) uczestnictwa w czynnosciach odbioru, usuniecia wszystkich wad.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki dla zabezpieczenia srodowiska zaréwno na terenie budowy,

jak i poza nim. Wykonawca bedzie stosowat w trakcie realizacji niniejszej Umowy przepisy

dotyczace ochrony srodowiska i utylizacji odpadéw, a w szczegdlnosci bedzie zapewniat wywoz

i utylizacje odpaddw i gruzu we whasnym zakresie i na koszt wtasny na legalne wysypisko, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia

dowoddéw wywigzywania sie ze wskazanych obowigzkéw i natozy¢ dodatkowe obowigzki

sprawozdawcze, o ile bedzie to wymagane przez instytucje finansujgce Projekt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na terenie

budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej

odpowiedzialnosci Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych
zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez

Wykonawece przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb jak najmniej ucigzliwy — w zakresie

zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkow dziatan - dla ludzi i mienia.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie $rodki

zapobiegawcze, odpowiednie do okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji

sgsiadujacych z terenem budowy oraz unikaé¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy
szkod.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczern kierowanych do Zamawiajgcego

przez osoby trzecie, z tytutu niedopetnienia obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej Umowy,

w szczegblnosci pokryje szkody zgtaszane przez wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem

budowy, badZ inne osoby uprawnione, w zwigzku z prowadzonymi robotami i przejmuje

odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie powstate badZz grozgce Zamawiajgcemu skutki
finansowe z tego tytutu.

§4
Materiaty

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z wtasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnych urzadzen.
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Wykonawca odpowiada za nalezytg organizacje procesu zakupu i dostaw materiatéw,
zapewnienie urzadzen w taki sposdb, aby terminowo zrealizowal poszczegdlne zakresy prac
okreslone Harmonogramem oraz terminowo wykona¢ Przedmiot Umowy.

. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze znane s3 mu niezbedne Zrddta zaopatrzenia w materiaty

konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Do zrealizowania Przedmiotu Umowy Wykonawca zastosuje wytgcznie dopuszczone do
stosowania w budownictwie atestowane wyroby i materiaty budowlane oraz sprawne technicznie
urzadzenia, sprzet budowlany, zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
oraz przepisach prawa, nadajace sie do uzycia w celu im przeznaczonym.

Przed uzyciem jakiegokolwiek wyrobu, materiatu lub urzadzenia Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty i probki, jakich
zazadaja (,wniosek materialowy”). Akceptacja zastosowania danego materiatu przez
Zamawiajgcego, jak réwniez rekomendacja Zamawiajgcego co do zastosowania danego materiatu,
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zweryfikowanie posiadania przez dany materiat
lub wszelkich wymaganych prawem certyfikatow, atestéw, aprobat lub zezwolen jak réwniez z
odpowiedzialnosci za nalezyte zbadanie materiatu przed jego zastosowaniem pod katem
przydatnosci do przeznaczonego uzytku.

. W przypadku zamiaru zmiany przez Wykonawce ktdéregokolwiek z wyrobdw, materiatéw lub

urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien udowodnic
rownowazno$é zaproponowanego wyrobu lub materiatu w stosunku do wskazanego w
dokumentac;ji projektowej i uzyskaé stosowng pisemng zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Projektanta i Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatdw i urzgdzen, niespetniajgcych
wymogoéw norm, obowigzujacych przepisébw oraz wymagan wynikajagcych z projektu
architektoniczno -budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
nienadajacych sie do uzycia w celu im przeznaczonym. Jakiekolwiek przedstawienie wnioskédw
materiatowych, wykazanie réwnowaznosci Zamawiajgcemu, akceptacja zastosowania danego
wyrobu, materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajgcego, jak réwniez opinia lub rekomendacja
Zamawiajgcego co do zastosowania danego wyrobu, materiatu lub urzadzenia, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zweryfikowanie posiadania przez dany wyrdb, materiat lub
urzadzenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatow, atestéw, aprobat lub zezwolen jak
rowniez z odpowiedzialnosci za nalezyte zbadanie wyrobu, materiatu lub urzadzenia przed jego
zastosowaniem pod katem przydatnosci do przeznaczonego uzytku. W zwigzku z powyzszym
odpowiedzialnos¢ i obowigzki opisane w niniejszym paragrafie obcigzajg Wykonawce niezaleznie
od przyczyny wystgpienia wad lub usterek robdt, materiatéw lub urzadzen i niezaleznie od
mozliwosci ich stwierdzenia lub zapobiezenia ich wystgpieniu przez Wykonawce, pomimo
dotozenia nalezytej wymaganej Umowg starannosci, wtaczajagc w to wady i usterki wynikte z
dziatania lub zaniechania oséb trzecich, za ktére Wykonawca nie ponositby odpowiedzialnosci na
zasadach ogdlnych lub powstate wskutek wad ukrytych materiatow lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywac sukcesywnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
niezbedne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
inwestycji wydane przez uprawnione jednostki.

§5
Informacja

. Wykonawca jest zobowigzany udziela¢ wszelkich informacji dotyczacych realizacji Przedmiotu

Umowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania lub przekazywania na polecenie Zamawiajgcego
wszelkich dokumentéw i informacji dotyczacych realizacji robdt budowlanych, ktéore niezbedne
bedg do realizacji lub rozliczenia Projektu na wniosek dowolnego podmiotu.

. Wszelkie dokumenty Wykonawcy bedy podlegaty zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich
kompletnosc i jakosé.

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub

innej usterce w dokumentacji budowlanej lub STWIORB, jakie wykryje podczas analizowania
dokumentdéw sktadajacych sie na niniejszg Umowe.

. Wykonawca bedzie powiadamiat pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robét w stosunku do Harmonogramu z podaniem powoddéw
niedotrzymywania terminéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich polecenn Zamawiajgcego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami
niniejszej Umowy, a takze do uczestnictwa w organizowanych naradach budowlanych
i komisjach konserwatorskich. Zobowigzanie to dotyczy réwniez zgdania Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przerwania robdot i w zwigzku z tym zabezpieczenia
dotychczas wykonanych robdt przed ich zniszczeniem.

. W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, Zamawiajacy opracuje i przekaze dodatkowe informacje lub

wytyczne, ktére Wykonawca uwzgledni w ramach realizowanego zamdwienia.
Informacje lub wytyczne moga byé przekazywane ustnie w ramach konsultacji roboczych i na
pismie, mailem.

. Wykonawca, w toku realizacji zamoéwienia, bedzie na biezgco wyjasniat z Zamawiajgcym wszelkie

watpliwosci i trudnosci, ktére wynikng w toku wykonywania robét budowlanych.

§6
Warunki prowadzenia prac

W zwigzku ze specyfika i szeregiem uwarunkowan realizacyjnych, Zamawiajgcy moze udostepnic
Wykonawcy w niezbednym zakresie dostep do budynku celem wykonywania robét budowlanych
oraz towarzyszacych w obiekcie w systemie dwu lub trzyzmianowym, o ile bedzie taka
koniecznos¢ i ztozony zostanie przez Wykonawce pisemny wniosek wraz ze stosownym
uzasadnieniem.

Zamawiajgcy jest witascicielem przedmiotowego budynku, potozonego w obrysie granicy dz. nr 2
obr. ew. 99, zajecie pasa ruchu wokdét budynku wymaga od Wykonawcy uzyskania na wtasny
koszt zezwolenia od zarzadcy terenu.

Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie budowy oraz wspoétuzytkowat ten teren
z Zamawiajgcym. Wykonawca zapewni mozliwos¢ prowadzenia statutowej dziatalnosci przez
Zamawiajgcego w ustalonym miedzy stronami zakresie.

Wykonywanie w budynkach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku robdt budowlanych
wymaga wydania Wykonawcy przez Zamawiajgcego wewnetrznego zezwolenia muzealnego.
W celu wydania ww. zezwolenia, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu personalny wykaz oséb,
z podaniem imienia i nazwiska, zakresu powierzonych czynnosci oraz wskaze osobe kierujgca
danymi pracami z ramienia Wykonawcy.

Do realizacji zamoéwienia Wykonawca nie moze zatrudniaé osdb skazanych prawomocnym
wyrokiem za przestepstwa kradziezy lub paserstwa.

Przy realizacji prac uwzglednié¢ nalezy wszelkie wymogi okreslone decyzjami administracyjnymi,
w tym nalezytej organizacji pracy oraz takiego wykonywania prac, ktére umozliwig wykonanie
warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej
Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, nie pdzniej niz nastepnego dnia informowania
Zamawiajgcego o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
robdét budowlanych.

§7
Ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej
i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujac Przedmiot
Zamoéwienia:
a) w okresie realizacji Przedmiotu Umowy na kwote w wysokosci co najmniej 500 000,00 zt
(stownie: piecset tysiecy ztotych zt 00/100)
b) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmnigj
50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy zt 00/100).
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym przedtuzeniu umowy ubezpieczenia lub zawarciu
nowej przedtozy¢ Zamawiajagcemu kserokopie odpowiednich dokumentdw, potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§8

Obowigzki Zamawiajacego

obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza catej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1
ust. 4 i 5 niniejszej Umowy oraz pozostatych dokumentéw stanowigcych czes¢ Umowy,
zgodnie z jej postanowieniami - najpdzniej w dniu podpisania Umowy;

2) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z zarejestrowanym
dziennikiem budowy;

3) przekazanie terenu budowy - na podstawie protokotu przekazania - w terminie okreslonym
wspolnie przez strony z uwzglednieniem § 10 ust. 1 pkt 2) Umowy.

4) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

5) dokonanie bez zbednej zwtoki odbioru koricowego oraz biezgcych ocen zaawansowania roboét
okreslonych w niniejszej Umowie;

6) terminowe uiszczanie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;

7) wspotpraca, na kazdym etapie, z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy; wspotpraca nie oznacza jednak obowigzku przejmowania swiadczen, ktére- zgodnie
z Umowa obcigzajg Wykonawce, ani tez przejmowania zakresu odpowiedzialnosci, ktory
zgodnie z Umowa spoczywa na Wykonawcy.

§9

Reprezentacja Stron i doreczanie korespondencji

Strony zobowigzujg sie do Scistej wspotpracy w trakcie realizacji Umowy:
1) ze strony Wykonawcy Przedstawicielem i osobg odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajgcym

2) ze strony Zamawiajgcego przedstawicielem i osobg odpowiedzialng za kontakty z Wykonawcg
TS et e e st e sre et te et st e s b ae st seesaaens

. W zakresie okreSlonym w SWZ, Wykonawca bedzie realizowat Umowe z udziatem oséb

wskazanych w wykazie oséb zatgczonym do oferty Wykonawcy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany oséb do kierowania i wykonywania robét na

inne, niz wskazane w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, iz typowana przez Wykonawce osoba
spetniaé bedzie stawiane wymagania jak w postepowaniu przetargowym, a Zamawiajgcy wyrazi na

9
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to zgode. Zmiana osd6b wymienionych w zatgczniku do oferty nie wymaga zmiany Umowy w
formie aneksu.

4. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od Wykonawcy usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy. Zadanie takie winno zawieraé¢ stosowne
uzasadnienie. Wykonawca zapewnia, ze osoba ta w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia zgdania opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi
z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymogu osoba taka
musi opuscic teren budowy w trybie natychmiastowym.

5. Ze strony Zamawiajgcego prawidtowos¢ wykonania zamdéwienia ocenia¢ i nadzorowac bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wszelkie oswiadczenia sktadane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy bedg sktadane na
pismie i doreczane osobiscie lub pocztg na wskazane ponizej adresy.

7. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysytac na adres:

8. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Narodowe Muzeum
Morskie w Gdansku, ul. Otowianka 9-13, 80-751 Gdansk.

9. 0O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 9 i 10 powyzej Strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczons.

§10
Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy: w dniu podpisania niniejszej Umowy;
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie do 7 dni od
daty podpisania Umowy;
3) termin zakonczenia robét: 90 dni od daty podpisania umowy.

2. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed przystgpieniem do prac, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu (co najmniej w dwdch egzemplarzach) dokumenty niezbedne do zawiadomienia
wiasciwych organdéw o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych. Roboty budowlane
nie bedg mogly sie rozpocza¢ wczesniej, niz po uptywie 7 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy
przekaze wtasciwym organom odpowiednie zawiadomienia.

3. W terminie wskazanym w ust. 1 pkt 3) Wykonawca:

1) faktycznie wykona wszystkie prace sktadajgce sie na Przedmiot Umowy;

2) uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przekaze Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg zgodnie z wytycznymi;

3) wykona z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane préby koricowe;

4) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, certyfikaty i aprobaty.

§11
Podwykonawcy

1. Poprzez umowe o podwykonawstwo rozumie sie pisemng umowe o charakterze odpfatnym,
ktdérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierang pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawcg, a
dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

2. Poprzez podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozumie sie osobe fizyczng, prawng lub
jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, posiadajacg zdolnosé prawng, ktéra:

10
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1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy (wyfaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt oraz umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu).

. Zakazuje sie zawierania kolejnych uméw z tym samym Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg w celu obejscia rygoréw zawartych w § 11 i § 12 niniejszej umowy.

4. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci
ZAMOWIEINIA ettt ettt et et ses e tee st es etese st e et eas stesas et asestesesseserestesessesessstesessesasessenensesassseenens
5. Z zastrzezeniem postanowienia zdania drugiego niniejszego ustepu zmiana Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona przez akceptacje umowy na
podwykonawstwo. W przypadku gdy zmiana dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie
w postepowaniu Wykonawca, zastosowanie znajdujg postanowienia dotyczgce zmiany Umowy.

. Zamawiajacy na prawo zadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy, jezeli dziatania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Prawo do zadania, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym powstaje takze wtedy gdy sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
spetniajg warunkéw okreslonych w Umowie lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji robét.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia

i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw, a takze inne osoby
wykonujgce prace z ich ramienia w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasne.

§12
Umowa o podwykonawstwo

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode
wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcg, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy
o podwykonawstwo, jezeli:

11
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1) nie spetnia on wymagan okreslonych w § 14 niniejszej Umowy;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3 powyzej, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajagcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ zoryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 10 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, zwytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-7 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-8 powyzej stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wfasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do reprezentacji.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢é do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Wynagrodzenie dla podwykonawcéw

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1 powyzej lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego.
Zapisy § 11-15 Umowy nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisdw art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§14
Wymagania w stosunku do uméw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, winny spetniaé nastepujace
wymagania:

1. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawecy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2. termin realizacji robdt budowlanych okreslonych umowag nie moze by¢ dtuiszy niz
przewidywany niniejszg Umowg dla tych robdt;

3. umowa nie moze zawieraé postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacych rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy;

4. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

5. przedmiot umowy o podwykonawstwo winien by¢ precyzyjnie okreslony i Scisle skorelowany
z Przedmiotem niniejszej Umowy;
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wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci jak wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla wykonania wymaganiom okre$lonym w niniejszej
Umowie;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie gwarancji
i rekojmi za wady i usterki przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

zawiera¢ zapis, ze podwykonawca Iub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do
przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo;

wynagrodzenie dla podwykonawcy winno by¢ okreslone tak samo, jak w niniejszej Umowie
(typ wynagrodzenia: ryczatt);

termin realizacji umowy o podwykonawstwo winien by¢ skorelowany z Harmonogramem,;
sposéb odbioru przedmiotu umowy powinien by¢ skorelowany z trescig niniejszej Umowy;
ustalone winno by¢ konto bankowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktére
wptywad bedzie wynagrodzenie zwigzane z realizacjg umowy o podwykonawstwo;

ustalone powinny by¢ obowigzki i terminy przekazywania niezbednych dokumentéw
zwigzanych z rozliczeniem, o ktérych mowa w § 18 niniejszej Umowy;

umowa powinna zabezpiecza¢ interesy Zamawiajgcego zwigzane z uprawnieniami
gwarancyjnymi i rekojmig za wady, w szczegdlnosci okres odpowiedzialnosci podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie moze byé krétszy niz okres odpowiedzialnosci;

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy.

§15
Kary Umowne za brak ptatno$ci na rzecz Podwykonawcéw i zwigzane z umowami na
podwykonawstwo

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem wynikajgcym z § 23 ust. 2 niniejszej Umowy
nastepujace kary umowne:

1.

w przypadku braku zaptaty badz nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien braku zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, az do osiggniecia limitu w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie
piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 5000,00 zt (stownie pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek.
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§16
Odbiory

Wykonawca:

1) bedzie zgtaszat pisemnie gotowos¢ do odbioru wykonanych robdt budowlanych;

2) przeprowadzi, z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego,
kazdorazowo procedury technicznych obioréw robdt zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu;

3) przeprowadzi z udziatem Zamawiajgcego, Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego procedure odbioru
koncowego;

4) przekaze Zamawiajgcemu oryginat dziennika budowy z kompletem wpiséw
i oswiadczen o wykonaniu oraz zakonczeniu robdt budowlanych.

. Odbidr przez Zamawiajgcego robot budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy nastgpi

na podstawie Odbioru Koricowego. Ponadto technicznemu odbiorowi podlegaé¢ beda roboty
budowlane zanikajgce badz podlegajace zakryciu.

. Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy

z jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajgcego z Umowy.

Niezaleznie od procedur odbioru, Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przedtozy do wgladu kazdy atest, udzielone przez producentéw lub
dostawcow materiatdw i urzadzen gwarancje, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci i aprobate techniczna.

§17
Odbiory — cigg dalszy

Podstawa skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest:

1) faktyczne wykonanie wszystkich prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, potwierdzone
stosownymi zapisami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku budowy;

2) przekazanie Zamawiajgcemu uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji powykonawczej;

3) wykonanie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami préb koricowych;

4) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych przepisami,
w tym zapisami ustawy Prawo budowlane, niezbednych do zgtoszenia zakoriczenia robot.

. Zamawiajacy, po otrzymaniu od Wykonawcy na pismie zgtoszenia gotowosci do odbioru

koncowego, zobowigzany jest do niezwtocznego uzgodnienia terminu tego odbioru z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow i poinformowania Wykonawcy o wyznaczonej dacie
odbioru.

. Wykonawca, przed przystgpieniem do procedury odbiorowej, z odpowiednim wyprzedzeniem,

przygotuje i uzgodni dokumentacje powykonawczg z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego(tj.
uzyska pisemng akceptacje dla przygotowanej dokumentacji).

. Jezeli w trakcie odbioru koricowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych, sporzgdzony

zostanie protokot wad i wyznaczony technicznie uzasadniony termin ich usuniecia. Po usunieciu
wad strony sporzgdzg protokdt usuniecia wad.

. Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koricowego, jesli:

1) nie zostaty wykonane wszystkie prace

lub

2) stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczgcych wykonanych prac
lub

3) stwierdzi, ze Wykonawca nie przedstawit wymaganej dokumentacji odbiorowej
lub
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4) stwierdzi, ze wykonane proby, odbiory lub badania nie zakorczyty sie wynikiem pozytywnym.
W takiej sytuacji Strony okreslg termin, do ktérego powinny zostaé wykonane wszystkie zalegte
prace lub usuniete wszelkie wady, przedstawiona wymagana dokumentacja odbiorowa lub tez
przedstawione pozytywne wyniki préb, odbioréw lub badai. Po spetnieniu tych warunkéow
Zamawiajacy, po otrzymaniu od Wykonawcy na piSmie zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, zobowigzany jest do niezwtocznego uzgodnienia terminu tego odbioru z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw i poinformowania Wykonawcy o wyznaczonej dacie
odbioru korcowego.

W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
daty ujawnienia tych wad.

. Wykonawca, w toku procedury odbiorowej przekaze Zamawiajgcemu oryginaty atestéw,

udzielonych przez producentéw lub dostawcéw materiatéw i urzadzen, gwarancji, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne.

Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie protokét korncowego
odbioru robdt, przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia nielicznych, drobnych wad,
ktdrych usuniecie w pdzniejszym terminie nie bedzie miato znaczacego wptywu na uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, protokét korncowego odbioru robdt okreslaé bedzie
termin usuniecia tych wad.

Usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej nie bedzie podstawag do Zzadania przez
Wykonawce zwiekszenia wynagrodzenia.

W przypadku wad, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy realizowaé bedzie uprawnienia
wynikajgce z przepisdw dotyczacych gwarancji i rekojmi za wady.

§18
Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

. Strony ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystugiwac bedzie catkowite

wynagrodzenie ryczattowe, ktére zgodnie ze ztozong ofertg wynosi tacznie:

NETLO: oo Zt (stownie NetLo: ..o )
DrUtto: .o, zt (stownie Brutto: .....cceeeeeeee e, )

. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

Przedmiotu Umowy, wynikajgce wprost z OPZ, zawartego w SWZ, jak rdwniez w nim nieujete,
a bez ktérych nie mozna wykonaé Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie opfaty, zysk,
narzuty, ewentualne upusty, nalezny podatek VAT oraz pozostate sktadniki cenotwdrcze, a takze
koszty dotyczace dokumentacji powykonawczej oraz ewentualne koszty wynikajgce z przerw w
wykonaniu prac oraz przesunie¢ termindw dostawy z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnosci nie
ponosi Zamawiajacy, w tym takze koszty przechowywania materiatéw poza placem budowy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w czeSciach, na podstawie faktur czesciowych,

adekwatnie do zrealizowanego zakresu robot oraz faktury kocowe;.

Dokumentami uprawniajagcymi Wykonawce do wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej
sg odpowiednio protokoty finansowego zaawansowania robdt oraz protokét odbioru korcowego,
podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku odbioru koficowego réwniez
Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszg Umowa. Forma protokotéw finansowego zaawansowania
robdt ustalona zostanie przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi ryzyko zwigzane ze ztozeniem Zamawiajgcemu wadliwego lub

nieodpowiadajgcego stanowi faktycznemu lub nierzetelnego oswiadczenia o realizacji danego
zakresu robét. Zamawiajacy ani Inspektor Nadzoru nie s3 zobowigzani do weryfikacji rzetelnosci
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ani zgodnosci oswiadczenia ze stanem faktycznym. Zgtoszenie uwag przez Zamawiajacego lub

Inspektora Nadzoru, jak réwniez brak weryfikacji oswiadczed Wykonawcy, zaptata przez

Zamawiajgcego faktur czesciowych na poczet wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie

oswiadczen, nie wytgcza mozliwosci weryfikacji realizacji robot w procedurze odbioru koncowego,

ani nie wyfacza ani nie ogranicza zadnych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych Umowa lub
przepisami prawa.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czes$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie, wraz z fakturg VAT Wykonawcy, dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w § 11-15 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, sprawdzonych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, a takze podwykonawcom Wykonawcy w zakresie
ustug i dostaw.

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie wszystkich dokumentéw dotyczacych rozliczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw. Dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
beda wszystkie nizej wymienione dokumenty:

1) potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopia faktury lub rachunku
wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zawierajgca date zaptaty
wraz z informacjg o terminie doreczenia faktury lub rachunku;

2) dowdd - podpisane przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
potwierdzenie dokonania przelewu na wskazane w umowie konto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz podpisany przez Wykonawce wydruk z konta bankowego
(wyciag bankowy) Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacy,
ze Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca dokonat przelewu wymagalnego
wynagrodzenia;

3) wydruk z konta bankowego (wycigg bankowy) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
podpisany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzajgcy otrzymanie
naleznego wynagrodzenia oraz dodatkowo:

4) oryginat oswiadczenia ztozonego przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy osoby, potwierdzajagcy otrzymanie wymagalnego
wynagrodzenia.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych mowa
wust. 6 i 7 powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zgdania odsetek ustawowych za czas opdznienia ptatnosci
spowodowany nieprzedstawieniem dowodow zaptaty.

9. Konicowe rozliczenie nastgpi na podstawie faktury koncowej. Faktura koricowa, moze zostac
wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego na kwote stanowigca 10 %
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:
DIF ettt ettt et ebe e et et et ses bk et et s e et et sea bk eae e ke en ek et ek ea ek et ek ser b ek eneebe nen et ene et senbesars w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT; przy czym Strony ustalajg, ze za
date terminowej pfatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Na
fakturach powinien znajdowa¢ sie numer niniejszej Umowy. Zaptata nastgpi przy wykorzystaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

11.Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:

a) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym ujetym w wykazie podmiotéw, o
ktédrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug;

b) rachunek bankowy wskazany w ust. 11 jest ujawniony w wykazie podmiotow, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug.
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12.W przypadku zmian w okreslonym w ust. 10-11 zakresie, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz dnia nastepnego po dokonaniu zmian powiadomi¢ o nich
Zamawiajgcego w formie korespondencji e-mail oraz w formie pisemnej z podpisem o0sdb
uprawnionych do reprezentacji lub w formie dokumentu elektronicznego z podpisem
kwalifikowanym oséb uprawnionych do reprezentacji - pod rygorem poniesienia wszelkich
negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytutu oraz pod rygorem wstrzymania ptatnosci
przez Zamawiajgcego.

13.W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie jest ujawniony w wykazie,
o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wstrzymania dokonania ptatnosci okreslonych w Umowie oraz
b) zgdania wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego ujetego w wykazie.
14.Uprawnienie do wstrzymania ptatnosci przystuguje Zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy na
dzien dokonywania ptatnosci, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, strona internetowa na
ktorej publikowany jest wykaz jest niedostepna, nie dziata prawidtowo lub wystepujg inne
przeszkody uniemozliwiajgce przeprowadzenie weryfikacji Wykonawcy.

15.Dziatanie Zamawiajgcego okreslone w ustepie powyzej nie stanowi niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci nie bedzie przez Strony
traktowane jako brak terminowe] zaptaty. Strony ustalajg, iz termin do zaptaty naleznosci przez
Zamawiajgcego ulega wydtuzeniu o ilos¢ dni jakie uptynety pomiedzy dniem doreczenia faktury,
a dniem wskazania rachunku bankowego ujawnionego w wykazie. W przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w ust. 13 termin dokonania ptatnosci ulega wydtuzeniu do najblizszego
dnia roboczego, w ktérym mozliwe bedzie dokonanie weryfikacji Wykonawcy.

16.W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do weryfikacji oswiadczenia
Wykonawcy i stwierdzenia niezgodnosci tresci oswiadczenia z faktycznie wykonanymi pracami
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania ptatnosci. Wstrzymanie nastepuje na czas
niezbedny do weryfikacji, wyjasnienia rozbieznosci oraz przedtozenia przez Wykonawce
oswiadczenia zawierajacego dane zgodne z faktycznie wykonanymi pracami.

17.Wstrzymanie pfatnosci okreslone w ust. 13-16 powyzej nie bedzie uwazane za opdznienie
w ptatnosci jak réwniez nie stanowi niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego.

18.Wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym takze z tytutu utraty przez Zamawiajgcego
prawa do odliczenia podatku VAT, w zakresie kosztow uzyskania przychodu, powstate w wyniku
uchybien warunkéw okreslonych Umowa lub przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci naruszenia
przy wystawianiu faktury art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,
wskazania rachunku bankowego nieujetego w wykazie, naruszenia przepiséw dotyczacych
podzielonej ptatnosci, w tym naruszenia obowigzku wskazania na fakturze wyrazéw , mechanizm
podzielonej ptatnosci” — poniesie Wykonawca.

19.Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§19
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie
z niniejszg Umowag, z zachowaniem przepiséw prawa, w tym Prawa budowlanego, obowigzujgcych
norm i wiedzy technicznej oraz bedzie wolny od wad i usterek, jak réwniez bedzie sie nadawac do
uzycia zgodnie z przeznaczeniem dla jakiego byt wykonywany, a materiaty spetnia¢ bedg wymogi
okreslone w § 4.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ..... - miesiecznej gwarancji jakosci robdt na caty Przedmiot
Umowy liczgc od dnia kolejnego po dacie odbioru koncowego robét.

3. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca moze korzystac
z ustawowej rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty i dostarczone materiaty
i urzadzenia. Strony postanawiaja, ze bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia kolejnego po
dacie odbioru koncowego robdt. Termin rekojmi za wady nie moze uptynaé przed terminem
obowigzywania gwarancji jakosci.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowigzan z tytutu

gwarancji jakosci i rekojmi w tym réowniez za prace wykonane przez podwykonawcow.

§20
Gwarancja — uprawnienia Zamawiajacego

przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony

zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dany element (zastosowany
materiat) wchodzacy w zakres Przedmiotu Umowy byt juz dwukrotnie naprawiany, do zadania
wymiany tego elementu (zastosowanego materiatu) na nowy, wolny od wad;

wskazania trybu usuniecia wady/wymiany elementu na wolny od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci, jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
elementu na wolny od wad w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzienn opdznienia, az do
osiggniecia limitu w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiany elementu na wolny
od wad w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, az do osiggniecia limitu w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

§21
Gwarancja - tryby usuwania wad

. W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zawiadomi o niej Wykonawce, réwnoczesdnie

wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

1) zwyktym,

2) awaryjnym.

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty
otrzymania wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuiszy niz 10 dni od daty
przystgpienia do ich usuwania (tryb zwykty). Jezeli charakter wady uniemozliwia jej usuniecie we
wskazanym powyzej terminie, Zamawiajgcy, po zasiegnieciu opinii Wykonawcy, wyznaczy inny,
odpowiedni termin.

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
obiektu- budynku spichlerza ,Panna”, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowad zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody
dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki
awaria zostanie usunieta przez Wykonawce w ciggu 48 godzin od otrzymania wezwania.
Wykonawca zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystgpienia (tryb
awaryjny).

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek i ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, bez
utraty praw gwarancyjnych, usung¢ je we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez koniecznosci ponownego wzywania
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Wykonawcy i bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowego upowaznienia. Powyzsze uprawnienie
nie wytgcza ani nie ogranicza innych uprawnien okreslonych Umowa lub przepisami prawa.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w przeglgdach obiektu w czasie trwania okresu
gwarancji. Strony ustalajg, ze przeglady poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy beda
odbywaty sie nie rzadziej niz co 12 miesiecy i nie czesciej niz co 6 miesiecy.

7. O terminach przegladu obiektu Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce z 14 - dniowym
wyprzedzeniem, odrebnym pismem.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ........ccccceevvvvvveeeeeenne ,

1.

2.

w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §18 ust. 1
UMOWY, 1j. ceieteciecieee ettt e s b e zt.

. Zamawiajacy pozostawi tytutem zabezpieczenia roszczern wynikajgcych z rekojmi za wady oraz

gwarancji 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostatg czes¢ zwrdci
w terminie 30 dni od dnia Odbioru Przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady. Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie takze w innej formie.

. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na inng, zgodnie z art. 451 ustawy Prawo Zamdwien

Publicznych (dalej PZP), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu jego tres¢ do akceptacji. W
przypadku, gdy zabezpieczenie wnoszone bedzie w formie gwarancji bankowej badz
ubezpieczeniowej, winna ona spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

. Zmiana formy zabezpieczenia o ktdérej mowa w ust. 3 powyzej musi byé dokonywana

z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§23
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktérych
wystgpienie odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu okresSlonego w § 10 ust. 1 pkt 3 - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 18 ust. 1, az do osiggniecia limitu
20% catkowitego wynagrodzenia brutto;

3) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 33 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary
umownej w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzienn stwierdzonego naruszenia w
stosunku do kazdej z oséb, ktdre powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o
prace, naliczanej od momentu wystgpienia naruszenia do momentu przywrdcenia
stanu zgodnego z Umowag;

4) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki z realizacjg innych elementéw umowy, poza
wskazanymi w niniejszym ustepie — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 18 ust. 1, az do osiggniecia limitu 20 % catkowitego
wynagrodzenia brutto.

taczna warto$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ limitu 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci
brutto Umowy okreslonej w § 18 ust. 1 w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w
§ 24 ust. 1.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogdlnych prawa cywilnego do wysokosci poniesionej szkody, jezeli poniesiona szkoda przekroczy
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych. Zadne z postanowien Umowy nie moze byé
interpretowane jako wyfaczenie lub ograniczenie mozliwosci dochodzenia petnego naprawienia
szkody.
Wierzytelnosci z tytutu kar umownych sg wymagalne natychmiast, bez osobnego wzywania
Wykonawcy do zaptaty.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy opdini sie z zaptatg wynagrodzenia, Wykonawca moze zgdaé¢ odsetek
ustawowych za czas opdznienia z zastrzezeniem zawartym w § 18 ust. 8.

§24
Odstgpienie od umowy i wypowiedzenie umowy

Oprdcz przestanek odstgpienia od Umowy okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcy moze,
zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych, odstgpi¢ od Umowy czesciowo lub
w catosci w razie zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, przy czym odstapienie
z tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

1) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, zaistnienia przestanek upadtosci lub przestanek
restrukturyzacji, w przypadku ztozenia wniosku o wszczecie postepowania upadfosciowego
lub postepowan restrukturyzacyjnych - w terminie 1 miesigca od dnia powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej Umowy-
w terminie 1 miesigca od dnia powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat w ciggu 5 dni od wezwania
Zamawiajgcego wykonywania Przedmiotu Umowy, w terminie nie pdzniej niz po uptywie 14
dni od daty przewidzianej na rozpoczecie realizacji Umowy okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1)
niniejszej Umowy;

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez
okres 5 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego wezwania w terminie nie pdzniej niz po
uptywie 1 miesigca do daty przewidzianej na zakonczenie realizacji Umowy okreslonej w § 10
ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy;

5) gdy Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa lub
obowigzujgcym przepisami albo tez w inny sposdb istotnie naruszy zobowigzania umowne w
terminie nie pdzniej niz po uptywie 1 miesigca do daty przewidzianej na zakorczenie
realizacji Umowy okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy czesciowo lub w catosci z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, jezeli Wykonawca, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, opdznia sie

w wykonywaniu Umowy w stosunku do ktéregokolwiek z termindéw jej wykonania, okreslonych
w Harmonogramie, o co najmniej 10 dni kalendarzowych. Odstgpienie z tej przyczyny moze
nastgpi¢ w terminie nie pdzniej niz po uptywie 1 miesigca do daty przewidzianej na zakonczenie
realizacji Umowy okres$lonej w § 10 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy.
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. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ niniejszg Umowe z zachowaniem miesiecznego terminu

wypowiedzenia w przypadku, gdy zaistnieja nowe i niemozliwe do przewidzenia przed
podpisaniem Umowy okolicznosci, takie jak:
1) zmiana przepisdéw majaca wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;
2) niezalezna od Zamawiajgcego decyzja w sprawach finansowych oraz dotyczacych zakresu
Przedmiotu Umowy.

. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zastrzezenie umownego prawa do odstgpienia nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia

na podstawie przepiséw prawa.

. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ niniejszg Umowe z zachowaniem miesiecznego terminu

wypowiedzenia w przypadku, gdy zaistniejg nowe i niemozliwe do przewidzenia przed
podpisaniem Umowy okolicznosci, takie jak:
1) zmiana przepiséw majgca wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;
2) niezalezna od Zamawiajgcego decyzja w sprawach finansowych oraz dotyczacych zakresu
Przedmiotu Umowy;
3) niezalezne od Zamawiajgcego decyzje organéw administracji, w tym Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku o wstrzymaniu lub zmianie zakresu
robot.

. Odstgpienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§25
Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy badz jej wypowiedzenia, Wykonawcy przystugiwac¢ bedzie
naleznos¢ za zakres robot fizycznie wykonanych do czasu nastgpienia skutku odstgpienia lub
wypowiedzenia Umowy, a wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie
rzeczywiscie wykonanych prac rozliczonych na podstawie Kosztorysu opisanego w § 2 pkt. 1i 2
niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego wydania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
wezwania, uporzgdkowanego terenu budowy, otrzymanej do realizacji petnej dokumentacji
projektowej oraz wszystkiego, co wykonat na podstawie niniejszej Umowy, w tym w
szczegblnosci wszelkich wykonanych robdt, dokumentéw, (decyzji, pozwolen) materiatéw,
atestéw, konspektéw, wykazéw, rysunkéw, plandw i innych materialnych efektéw
wykonywanych przez siebie prac.

Odstgpienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Strona odstepujgca od Umowy powinna podad takze pisemne uzasadnienie swojej
decyzji.

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokédt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia/wypowiedzenia. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wyznaczania dodatkowego
terminu. W razie niewykonania w/w obowigzku Zamawiajacy przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego dokona czynnosci spisu inwentaryzacyjnego, ktéry bedzie wigzacy dla
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy zostang
wstrzymane do czasu zinwentaryzowania wykonanych robét. Wykonawca zobowigzany jest do
wstrzymania z dniem odstgpienia lub rozwigzania Umowy prac oraz niezawierania zadnych
nowych umoéw z podwykonawcami.
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Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu wraz z petng
dokumentacjg. W przypadku nie wykonania w/w obowigzku Zamawiajagcy dokona
zabezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu robdt urzadzenie
zaplecza, jezeli zostato przez niego dostarczone lub wzniesione oraz przekaze Zamawiajgcemu
teren robdt. W przypadku nie wykonania ww. obowigzkéw Zamawiajacy jest uprawniony do
wykonania tych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego wezwania do
wykonania obowigzkéw oraz bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowego upowaznienia.

§ 26
Zmiana umowy

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé

2.

dokonania zmian przedmiotowej Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczy¢ sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
terminu realizacji Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca, poprzez pisemne wystgpienie
w okresie obowigzywania Umowy, zawierajgce opis proponowanych zmian ich uzasadnienie oraz
termin wprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru koniecznosé
wykonania Prac Zamiennych. Zobowigzany jest rowniez zgtasza¢ informacje o mozliwych Pracach
Zaniechanych.

Wszelkie zmiany zawartej Umowy beda wymagaty formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§27
Zmiana umowy - przyczyny

Zmiany dotyczace sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wynika¢ moga w szczegdlnosci

z nastepujgcych przyczyn:

1) stwierdzenia koniecznosci wykonania robét zastepujgcych roboty wymienione w niniejszej
Umowie, ktérych wykonanie stato sie w trakcie realizacji Umowy niezbedne dla
prawidtowej realizacji Umowy lub dla uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem — w szczegdlnosci w przypadku postepu technologicznego (wycofania
z obrotu materiatdow, sprzetu itp.), decyzji organéw panstwowych (w szczegdlnosci decyzji
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow) lub tez ujawnienia btedu lub
niescistosci w dokumentacji projektowej (,,Prace Zamienne”);

2) stwierdzenia mozliwosci rezygnacji z wykonywania czesci Przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami (,,Prace Zaniechane”);

3) stwierdzenia mozliwosci wykonania robot w inny sposdb i dzieki temu przyspieszenia
ukonczenia wykonania przedmiotu zamdwienia (,,Prace Zamienne”);

4) stwierdzenia mozliwosci wykonania robét w inny sposéb i dzieki temu obnizenia kosztu
ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu zaméwienia lub obnizenia
kosztu utrzymania lub uzytkowania obiektu (,,Prace Zamienne”);

5) stwierdzenia koniecznosci, wynikajgcej z okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w dacie
zawarcia niniejszej Umowy, wykonania robét, z zastrzezeniem Art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
PZP, nieujetych w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach okreslajgcych
Przedmiot Umowy, a ktdrych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy (,,Prace Dodatkowe”)
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2. Zmiany dotyczace terminu realizacji Umowy wynika¢ mogg w szczegdlnosci z nastepujgcych
przyczyn:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

stwierdzenia koniecznosci wykonania Prac Zamiennych skutkujgcych koniecznoscia
wydtuzenia terminu zakoriczenia robét;

stwierdzenia koniecznosci wykonania przez Wykonawce dodatkowych ustug lub robdt
budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
od ktdérych uzaleznione jest prawidtowe wykonanie Umowy;

wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych z funkcjonowaniem Zamawiajgcego,
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania prac na zgdanie Zamawiajgcego;

wystgpienia ,,Sity Wyzszej”, tj.: wydarzenia lub okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym, na
ktére Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérych Wykonaweca ani
Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktérych, w przypadku ich wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé, ani przezwyciezyc
oraz ktére nie mogg by¢ zasadniczo przypisane Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

koniecznosci zmian dokumentacji projektowej bedacej elementem SWZ w zakresie, ktory
bedzie miat lub moze mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu realizacji Umowy;

wystgpienia opdznien w dokonaniu lub zaniechaniu dokonania okreslonych czynnosci (w tym
wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien) przez wtasciwe organy administracji, ktére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych brak mozliwosci
wykonania robdt budowlanych ze wzgledéw technologicznych; warunkiem powyziszego jest
udokumentowanie zaistniatej sytuacji w dzienniku budowy oraz przedstawienie przez
Wykonawce potwierdzerh z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczacych
wystepowania warunkéw atmosferycznych; niekorzystne warunki to np. ciggte, nieprzerwane
opady, ekstremalne silne wiatry czy niskie temperatury wystepujace nieprzerwanie powyzej
10 dni. Termin wykonania Umowy moze ulec wéwczas zmianie o ilo$¢ dni, w ktérych z
powodu wystepowania tych warunkdéw roboty nie mogty by¢ wykonywane;

zaistnienia okolicznosci zaleznych od Zamawiajacego, ktére uniemozliwiajg realizacje
zobowigzania Wykonawcy zgodnie z Umowa.

3. Zmiany dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy wynikaé mogg w szczegdlnosci z nastepujacych
przyczyn:

1)

2)

3)

4)

ustalenia wystgpienia Prac Zaniechanych — w takim przypadku zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie adekwatna do wartosci Prac Zaniechanych, wyliczonej w oparciu
o kosztorys szczegdtowy, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru;

ustalenia wystgpienia Prac Zamiennych — w takim przypadku zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie wynikata z réznicy pomiedzy wartoscig prac wynikajgcych z niniejszej
umowy a wartoscig Prac Zamiennych, wyliczonej w oparciu o kosztorys szczegdtowy,
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru;

ustalenia wystgpienia Prac Dodatkowych — w takim przypadku zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie wynikata z wartosci robdt dodatkowych, w tym kosztu wykonania
niezbednej dokumentacji projektowej, wyliczonej w oparciu o kosztorys szczegdtowy,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru;

niezaleznej od Zamawiajgcego decyzji w sprawach finansowych oraz dotyczacych zakresu
Przedmiotu Umowy.

§28
Zmiana umowy - procedura

1. Wprowadzenie Prac Zamiennych nastepuje na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajgcego
przyczyny wystgpienia Prac Zamiennych i ich zakres, podpisywanego przez Wykonawce,
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego. W oparciu o powyzsze Strony winny zawrze¢ stosowny
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aneks do niniejszej Umowy. W przypadku prac zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy ulega
zmianie, zgodnie z § 27 ust.3 pkt 2) niniejszej Umowy , zmianie ulec moze termin realizacji
Umowy.
W przypadku Prac Zamiennych, gdy Strony nie uzgodnig warunkéw aneksu Zamawiajgcy bedzie
miat prawo powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji tych prac z robotami wykonywanymi przez siebie. W przypadku Prac Zamiennych
Strony zobowigzane sg do zawarcia stosownego aneksu, uwzgledniajgcego ograniczenie zakresu
Umowy w stosunku do robdt, ktore zostaty zastgpione przez prace zamienne.
Wprowadzenie Prac Zaniechanych nastepuje na podstawie protokotu koniecznosci,
okreslajagcego przyczyny wystgpienia Prac Zaniechanych i ich zakres, podpisywanego przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. W oparciu o powyzisze Strony winny
zawrze¢ stosowny aneks do niniejszej Umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony ani
zobowigzany do wykonania Prac Zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio
pomniejszone o wartos¢ Prac Zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem wykonywania
okreslonych robdt Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zgdania jakiegokolwiek wynagrodzenia
zwigzanego z niewykonaniem robdt zaniechanych. Wartos¢ robdét zaniechanych zostanie
ustalona przez Koordynatora na podstawie Kosztorysu.
W przypadkach, o ktérych mowa w § 27 ust. 2 niniejszej Umowy, wprowadzenie zmian
nastepuje na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajgcego przyczyny zmiany terminu
realizacji Umowy. Protokot koniecznosci przygotowywany jest przez Wykonawce i podpisywany
przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego. W oparciu o powyzsze Strony winny
zawrze¢ stosowny aneks do niniejszej Umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy uwzgledniac
musi:
1) czas niezbedny do zmian dokumentacji projektowe] oraz przeprowadzenia odpowiednich
czynnosci w postepowaniu administracyjnym — w przypadku wskazanym w § 27 ust. 2 pkt
1);
2) czas niezbedny na wykonanie zamodwien dodatkowych — w przypadku wskazanym w § 27
ust. 2 pkt 2);
3) w przypadkach okreslonych w § 27 ust 2 pkt 3) -czas, w ktérym roboty wstrzymane byty na
zgdanie Zamawiajgcego;
4) czas wystepowania Sity Wyzszej — w przypadku wskazanym w § 27 ust. 2 pkt 4);
5) okres nie dtuzszy niz czas prac projektowych w przypadku wskazanym w § 27 ust.2 pkt 5);
6) okres nie dtuzszy niz czas trwania postepowania administracyjnego w przypadku
wskazanym w § 27 ust.2 pkt 6).
W przypadkach, o ktérych mowa w § 27 ust. 3 niniejszej Umowy, wprowadzenie zmian
nastepuje na podstawie protokotu koniecznosci, okreslajgcego przyczyny zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy podpisywanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. W
oparciu o powyzsze Strony winny zawrzec¢ stosowny aneks do niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy realizacja Prac Zamiennych lub Prac Zaniechanych wymagac¢ bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca na wtasny koszt przygotuje takg zmiane, uzgodni jg z
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz, jesli zajdzie taka potrzeba, uzyska wymagane
prawem uzgodnienia i decyzje odpowiednich organdw i instytucji.

§29
Wstrzymanie realizacji Umowy

Niezaleznie od przyczyn wymienionych w innych postanowieniach umowy, Zamawiajacy moze

w kazdym czasie wstrzymad realizacje umowy na faczny okres do 30 dni.

W przypadku zawieszenia robdt, Wykonawca nie bedzie przystugiwato dodatkowe

wynagrodzenie ani zwrot kosztdw poniesionych z tego tytutu. O planowanym zawieszeniu roboét

Zamawiajgcy poinformuje na pismie Wykonawce w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni przed
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datg zawieszenia robdt. O terminie wznowienia robdt Zamawiajacy poinformuje na pismie
Wykonawce w terminie nie pdZniejszym niz 15 dni przed data wznowienia robot.

W okresie wstrzymania robdt, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie terenu budowy
jak w trakcie realizacji robét.

W okresie wstrzymania robét Wykonawca utrzyma waznos$é ubezpieczenia oraz zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, przewidzianych w niniejszej umowie.

W przypadku wstrzymania realizacji umowy, okres realizacji zostaje automatycznie przesuniety o
okres wstrzymania robat.

§30
Solidarna odpowiedzialno$¢ Wykonawcow

Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie niniejszej Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjety sie wykonania
Przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych
z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§31
Koordynator ds. bezpieczenstwa i higieny pracy

W zwigzku z faktem, ze na terenie budowy prace bedg wykonywaé pracownicy zatrudnieni przez
roznych pracodawcéw, Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢é Koordynatora ds.
bezpieczenstwa i higieny pracy, o jakim mowa w art. 208 kodeksu pracy.

Do obowigzkéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy naleze¢ bedzie miedzy innymi:

1) nadzér nad wszystkimi pracownikami, o jakich mowa w ust. 1 pod katem zachowania
warunkéw bezpiecznej pracy i higienicznej pracy, w szczegdlnosci w zakresie w jakim
moga wystepowac zagrozenia;

2) ustalenie zasad wspoétdziatania pomiedzy pracodawcami, ktére uwzgledniajg sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow;

3) koordynowanie wzajemnego informowania sie pracodawcéw oraz pracownikéw o
dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas
wykonywanych przez nich prac;

4) przekazywania pracodawcom, o ktérych mowa w ust. 1 w celu przekazania pracownikom,
informaciji, o ktérych mowa w art. 207* kodeksu pracy.
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§32
RODO - ochrona danych osobowych

W zwigzku z realizacja Umowy Strony udostepniajg sobie dane, ktére mozna powigzac
z konkretnymi osobami (dalej ,Dane osobowe”) na zasadach okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa.

Zakres i cel udostepnianych Danych osobowych moze obejmowaé dane osobowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy oraz do realizacji innych celdéw wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Kazda ze stron w odniesieniu do udostepnianych przez siebie danych osobowych oswiadcza, ze
udostepnione dane osobowe zostaty zgromadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i jako
administratorzy tych danych osobowych lub podmioty upowaznione do administrowania danymi
sg upowaznione do ich dalszego udostepniania.

Strony zobowigzujg sie przy przetwarzaniu udostepnionych sobie danych osobowych do
podjecia odpowiednich srodkdw technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia ochrony
i przetwarzania danych osobowych zgodnie, z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy informuje, iz udostepnione przez Wykonawce dane osobowe Strony mogg zostac
udostepnione w zakresie niezbednym do realizacji umowy podmiotom swiadczacym
Zamawiajgcemu  ustugi  informatyczne/dostarczajgcym  oprogramowanie,  podmiotem
Swiadczgcym ustugi pocztowe lub kurierskie.

Strony gwarantujg poinformowanie osdéb, ktérych dane udostepniajg w zwigzku z umowa,
o udostepnieniu tych danych drugiej Stronie wraz z wskazaniem danych identyfikacyjnych
i adresowych. Nadto, gwarantujg tym osobom udzielenie petnej, przejrzystej, zrozumiatej
informacji

o przystugujgcych im zgodnie z przepisami prawach. W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzku okreslonego w niniejszym punkcie przez Wykonawce,
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, jakie druga Strona poniosta w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem tego obowigzku.

§33
Kadra Wykonawcy i podwykonawcow

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia w trakcie realizacji
zamodwienia — to jest wszystkich osdb wykonujgcych prace fizyczne polegajgce na swiadczeniu
prac budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, jakie sie beda odbywaty na
terenie placu budowy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
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lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w trakcie realizacji
zamoéwienia:

e oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Zleceniobiorcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
(tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Zleceniobiorce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddédw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych prace wskazane w ust. 1 powyzej.

§34
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca powstrzyma sie od ujawniania osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci publikacji
w mediach, jakichkolwiek informacji o szczegdtach wykonywania niniejszej Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego na dane o$wiadczenie lub publikacje.

2. W przypadku wystgpienia przez podmiot trzeci, w tym Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, z roszczeniem przeciwko Zamawiajagcemu w zakresie zwigzanym z realizacja
niniejszej Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajagcego ma obowigzek zwolnic
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci oraz zapewni¢ Zamawiajgcemu pomoc prawng, jak réwniez
udzieli¢ wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien, a w przypadku skierowania sprawy na droge
postepowania sgdowego — wzig¢ udziat w postepowaniu w przedmiotowej sprawie po stronie
Zamawiajgcego — w szczegodlnosci poprzez zgtoszenie interwencji ubocznej lub wejscie do
postepowania w miejsce pozwanego w trybie art. 194 Kodeksu postepowania cywilnego.
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3.

w Gdansku
Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujacych, ktérych

przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowg lub wynikajgce z niniejszej Umowy
(art. 509 Kodeksu Cywilnego).

. W czasie trwania niniejszej Umowy oraz w okresie gwarancji strony sg zobowigzane do

wzajemnego informowania sie o kazdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania tego
obowigzku korespondencje wystang na ostatnio pisemnie wskazany adres listem poleconym uwaza
sie za doreczona.

. Strony ustalajg, iz dazy¢ bedg do polubownego rozstrzygania sporéw. W przypadku braku

porozumienia do rozstrzygniecia sporéw miedzy stronami jest Sgd powszechny, wtasciwy rzeczowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie odpowiednie przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§35
Interpretacja

Na Umowe sktadajg sie, w kolejnosci pierwszenstwa dla celdw interpretacyjnych:
1) niniejszy Akt Umowy,
2) Specyfikacja Warunkdw Zamodwienia wraz z zatgcznikami (w tym Opis Przedmiotu
Zamodwienia),
3) dokumentacja projektowa:
a) Dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno - budowlany);
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
4) oferta Wykonawcy.
Integralng czes$é niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia;
2) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 niniejszej Umowy;
3) decyzje administracyjne, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy;
4) oferta Wykonawcy;
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi¢ bedg po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
nastepujace dokumenty:
1) Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;
2) Kosztorys Szczegdtowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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