



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Szamotuły, 21 lipca 2023 r.

WI.271.7.2023

### **Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

**Dotyczy** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00291845/01 2023/BZP 00037973/01 z dnia 5 lipca 2023 r. pn.: **„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj**

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00291845/01 2023/BZP 00037973/01 z dnia 5 lipca 2023 r. pn.: **„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj.**

### **Uzasadnienie prawne**

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

### Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu, pn. **„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj** stwierdzono wady i nieprawidłowości z uwagi na opis inwestycji w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stwierdzono że proponowane zmiany mają charakter istotny i nie były w żaden sposób analizowane do potrzeb realizacji inwestycji tj. nie dołączono warunków technicznych gestorów/ użytkowników sieci i urzędzeń, nie pozyskano map do celów opiniodawczych, nie wykonano opinii geotechnicznej określającej warunki posadowienia, a także nie wykonano inwentaryzacji ani nie zamieszczono rzutów i przekrojów technologicznych istniejącego SUW w Koźlu. Dodatkowo w propozycjach zapisów zmieniających program funkcjonalno-użytkowy są błędy merytoryczne i faktyczne, co powoduje, że opis przedmiotu zamówienia jest niezgodny z przepisami i zamówienie zostałoby udzielone niezgodnie z przepisami ustawy.

W tej sytuacji unieważnienie postępowania jest konieczne i w pełni uzasadnione.

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.