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    Załącznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ……………….. r. w Warce, pomiędzy:  

Gminą Warka z siedzibą Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,  reprezentowaną przez: 

Pana Tomasza Rawskiego –Burmistrza Warki
zwanym dalej „Zamawiającym”

a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:

…………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”

Na podstawie oferty z dnia …….złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2  została  zawarta umowa o następującej treści:






          ( 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sprawować kompleksowy  nadzór inwestorski przy zadaniu: 
„Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka”

dla:
1) Część 1: Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce oraz przebudowa ulicy Wyszyńskiego i ulicy Piwnej w Warce.*

2) Część 2: Przebudowa drogi gminnej – ul. Wójtowskiej w Warce.*

3) Część 3: Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka.* 

( 2

Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązuje się od daty podpisania umowy utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym. Na każdorazowe wezwanie pisemne, faksem lub telefoniczne Wykonawca winien stawić się niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego. Nie rzadziej niż raz w tygodniu Wykonawca powinien Zamawiającemu złożyć ustne sprawozdanie z postępu wykonywanych robót lub ich zagrożenia. 
( 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac i obowiązków zgodnie z art.25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane - jednolitego tekstu ustawy (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zmianami), a w szczególności:

1. Sprawdzania poprawności i terminowości wykonywania dokumentacji projektowej. Sprawdzenia kompletności i rzeczowości dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót. Sporządzenia pisemnej opinii do sprawdzonej dokumentacji.
Termin sprawdzenia dokumentacji projektowej i sporządzenia pisemnej opinii ustala się do 7 dni od przekazania materiałów do oceny.**
2. Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową lub/i programem funkcjonalno - użytkowym i zgłoszeniem robót, przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.

3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a szczególnie zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

4. Dokonywania kontroli zatrudnienia, przez Wykonawcę robót budowlanych, pracowników wykonujących n/w czynności: 
Część 1: Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce oraz przebudowa ulicy Wyszyńskiego i ulicy Piwnej w Warce.*

a. prace rozbiórkowe

b. prace ziemne, w tym:

i. prace związane z wykonywaniem ciągów komunikacyjnych,

c. prace brukarskie *
d. obsługa  maszyn budowlanych *
e. wykonywanie czynności z zakresu robót bitumicznych *
f. instalacyjne *
i. kanalizacja deszczowa,

ii. kolizje

Część 2: Przebudowa drogi gminnej – ul. Wójtowskiej w Warce.*

a. prace rozbiórkowe

b. prace ziemne *, w tym:

i. prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych;

c. prace brukarskie * 

d. obsługa  maszyn budowlanych *
e. wykonanie czynności z zakresu robót bitumicznych *
f.    prace porządkowe

g.  instalacyjne

i. kanalizacja deszczowa, oświetlenie, przebudowa rowu – wymiana przepustu – kolizje*
Część 3: Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka.* 
a. prace rozbiórkowe

b. prace ziemne *, w tym:

ii. prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych;

c. prace brukarskie * 

d. obsługa  maszyn budowlanych *

e. wykonanie czynności z zakresu robót bitumicznych *

f.    prace porządkowe

g.  instalacyjne

ii. kanalizacja deszczowa, oświetlenie, przebudowa rowu – wymiana przepustu – kolizje*

na podstawie umowy o pracę.

W szczególności:

1) Egzekwowanie od Wykonawcy, przekazania listy pracowników zaangażowanych 
w realizację zadania, przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie realizacji zadania. 

2) Kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, zatrudnienia przy wykonywaniu czynności o których mowa powyżej na każdym etapie realizacji poprzez:
a. zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem:
- kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska lub
 - kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia;

b. 
zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących  złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia;
c. przeprowadzenia kontroli na terenie budowy;
3)  Przechowywania dokumentów dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, osób wykonujących czynności,  o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę oraz dołączenia ich do dokumentów odbiorowych.
4) Przedkładania Zamawiającemu przechowywanych dokumentów, o których mowa 
w punkcie 3, na każde żądanie, na każdym etapie realizacji zadania. 
5) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiór prac z zakresu obsługi geodezyjnej oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania. Rodzaje i ilość odbiorów zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym lub/i dokumentacją projektową.
6) Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 
w nim rozwiązań.

7) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (rozliczenie rzeczowe). Końcowe rozliczenie rzeczowo – finansowe jest bezwzględnie wymagane w formie pisemnej (potwierdzenie ilości wybudowanych elementów mb, m2, szt. długości sieci w rozbiciu na średnice) w rozbiciu na ulice / drogi. Odrębnie dla każdego zadania.
8) Ustalenie metod obmiaru robót i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę, kontrolowanie ewentualnie prowadzonych Ksiąg Obmiarów.

9) Wydania poleceń kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

10) Żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich konstrukcja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

11) Wizytować front robót w okresie ich realizacji nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz zawsze w miarę potrzeby.

12) Nadzór oraz udział w przekazywaniu materiałów z rozbiórki, a także ich ocena odnośnie przeznaczenia (czy nadające się do ponownego wbudowania).    

13) Współdziałać w organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, odbiorów stosownie do zaawansowania robót oraz zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym lub/i dokumentacja projektową.
14) Przedstawienia zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać.

15) Prowadzić kontrolę rozliczeń finansowych inwestycji.

16)  Nadzór nad sporządzaniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzenie jej kompletności przed odbiorem końcowym. 

17) Dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w okresie gwarancyjnym, zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad w okresie gwarancyjnym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz nadzorowanie robót związanych z usuwaniem tych wad.
18) Inicjować i organizować narady koordynacyjno – techniczne, sporządzać notatki z narad oraz brać udział w pracach komisji powoływanych w trakcie realizacji zadania, także w trakcie projektowania –wskazane  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
19) Utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i bieżącej relacji z przebiegu realizacji inwestycji.
20) Sprawdzanie kompletności i rzeczowości dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót.
( 4

Termin realizacji umowy: do 12 m-cy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.10.2025r. łącznie z odpowiedzialnością w okresie gwarancji i rękojmi.

( 5

Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór w następujących branżach:

Część 1: Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce oraz przebudowa ulicy Wyszyńskiego i ulicy Piwnej w Warce.*
- drogowej, 

- sanitarnej

Część 2: Przebudowa drogi gminnej – ul. Wójtowskiej w Warce.*

- drogowej, 

- energetycznej, 

- sanitarnej

Część 3: Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka.* 

- drogowej, 

( 6

Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektora nadzoru pełnić będą:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce oraz przebudowa ulicy Wyszyńskiego i ulicy Piwnej w Warce.*

Pan …………………………..  w branży drogowej; 

Pan ……………………………. w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
Inspektorem wiodącym (koordynatorem) będzie Pan ………………… w branży ………………..

Część 2: Przebudowa drogi gminnej – ul. Wójtowskiej w Warce.*

Pan …………………………..  w branży drogowej; 

Pan ……………………………. w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 

Pan ……………………………. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inspektorem wiodącym (koordynatorem) będzie Pan ………………… w branży ………………..

Część 3: Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka.* 

Pan …………………………..  w branży drogowej; 
( 7

1. Wynagrodzenie za sprawowany nadzór przy wykonaniu robót określonych niniejszą umową jest wielkością ryczałtową nie przekraczającą:

Część 1: Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce oraz przebudowa ulicy Wyszyńskiego i ulicy Piwnej w Warce.*
…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce
…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 
Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

2. Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Warce.

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

3. Zaprojektowanie i wykonanie „Przebudowy ul. Piwnej w Warce”

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

Część 2: Przebudowa drogi gminnej – ul. Wójtowskiej w Warce.*

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł
Część 3: Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka.* 

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł
w tym:
1. „Przebudowa ul. Osiedlowej w Warce”

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161105W”

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161086W - ul. Pruskiej w Warce”

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

4. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Palczew -  Nr 161010W”

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

5. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161017W (dz. 148) oraz odc. drogi gminnej 161023W (dz.215) w Gąskach”

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161017W w Gąskach i Prusach”

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

7. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Michałowie Parcele (1017/2)” 

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- .............................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………% 

cena netto ………………zł

2. Wynagrodzenie będzie regulowane po wystawieniu i dostarczeniu faktury od Wykonawcy/Wykonawców, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych będzie regulowane w oparciu o zasady Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Rozliczenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego może odbywać się fakturami częściowymi proporcjonalnie do wystawionych i zatwierdzonych faktur za roboty wykonawcy inwestycji. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych  potwierdzonych bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót.
5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wskazanych w związku z realizacją niniejszej umowy:

a) jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split 
         payment),

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.)*; 

6. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem , nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek /odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

( 8

1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania swoich obowiązków 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający odstąpi od umowy, naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości niniejszej umowy.

2. W razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany nadzór, a Wykonawca poniesie karę umowną określoną w ( 8  pkt. 1.
3. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy na każdym etapie prowadzonej budowy.

4. W przypadku udziału w realizacji przedmiotu umowy lub jego części przez podwykonawcę(ów)  –  wymagane będzie stosowne oświadczenie podwykonawcy(ów) 
o uregulowaniu na jego (ich) rzecz   należności za wykonane prace przed dokonaniem płatności przez Zamawiającego.
( 9
Zaistnienie okoliczności określonej w ( 8. pkt. 3 zobowiązuje inspektora do odnotowania jej 
w dzienniku budowy oraz przekazania frontu robót inspektorowi powołanemu przez Urząd Miejski w Warce w terminie 30 dni.

( 10
SWZ i oferta przetargowa z dnia …………………….stanowi integralną część umowy

( 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

1.2. Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5. Gdy Wykonawca przerwał świadczenie usług bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje należności za wykonane prace podwykonawcom.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli  Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Odstąpienie od wykonania umowy leżące po stronie Wykonawcy wymaga formy pisemnej, a za okres pełnienia obowiązków Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

6. W nieprzewidzianych okolicznościach, przypadkach losowych (np. długotrwała choroba) zwalnia się Wykonawcę z w/w formy. 
( 12
W okolicznościach przewidzianych jak urlop, czy leczenie Wykonawca zapewni na czas nieobecności inspektora nadzoru danej branży (nie dłuższej niż 14 dni) zastępcę spełniającego wymagania stawiane w opisie przedmiotu zamówienia.  

( 13

1. Przewiduje się:

- zmianę terminu wykonania umowy w przypadku przedłużenia się realizacji robót nadzorowanych;

-  zmianę osoby inspektora nadzoru branżowego w przypadku choroby uniemożliwiającej pracę bądź na żądanie Zamawiającego po stwierdzeniu nieprawidłowości w pracy inspektora branżowego.

2. Powyższe zmiany wymagają spisania aneksu.
( 14
Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego  wyrażonej na piśmie.
( 15

Strony  zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, tj. mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu, a w razie nie dojścia do porozumienia sprawy sporne rozstrzyga Sąd właściwy dla Zamawiającego.
( 16

Wszelkie zmiany treści  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.
( 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
( 18
Umowę spisano w 3 (trzech ) jednobrzmiących egzemplarzach,  1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy, 2 (dwa) dla Zamawiającego.
     ZAMAWIAJĄCY




             
  WYKONAWCA    

* niepotrzebne skreślić

**dotyczy zadań wykonywanych w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”
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