/\ KRAJOWY " Sfinansowane przez
"—_ PLAN g:-lesckzapospollta Unie Europejska
.- ODBUDOWY _ NextGenerationEU
Zalacznik nr 4 do SWZ

Wzor
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UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR .../

zawartaw dniu ... ... 2024 r. w Policach pomiedzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,
reprezentowanym przez:

a

FPanig/Panem. . ..ot , zamieszkatg/ym
W...... przy ul. ..... g et e , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod

fIrmMa. oo z siedzibg w

V£ Y (S [ T 0N £ 11174 1 , posiadajacym
numer identyfikacyjny NIP ........................ ;REGON ..o ,
reprezentowanym przez:

e e z siedzibg
Wittt wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru
Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ..................... - ..... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ........... , kapital zaktadowy
w wysokosci .......... zt (stownie: zlotych) wptacony w catosci, posiadajagca numer
identyfikacyjny NP ;REGON

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.
(*- wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewlasciwe usung¢)

W dalszej czeSci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy tacznie, zwani sa takze jako
»otrony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie
pn. "Przebudowa budynku stuzby celno — skarbowej w Lubieszynie ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek o§wiatowo — administracyjny” — w formule zaprojektuj i wybuduj w
trybie podstawowym z negocjacjami na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ,,PZP”, w ktorym
oferta ztozona przez Wykonawce, zwana dalej ,,Ofertg” zostata uznana przez Zamawiajacego
za Oferte najkorzystniejszg, zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowa” nastepujacej tresci:



§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne
pod nazwga "Przebudowa budynku stuzby celno — skarbowej w Lubieszynie ze zmiang

sposobu uzytkowania na budynek o$wiatowo — administracyjny”- realizowane w

formule zaprojektuj i wybuduj, sprecyzowane PFU i Oferta, zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej 1 obowigzujacymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w

terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,przedmiotem umowy”. Szczegdtowy zakres

I wymagania dla dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz planowanych prac

okresla program funkcjonalno- uzytkowy ( dalej ,,PFU”), stanowigcy zatacznik nr 1 do

niniejszej Umowy.
2. Przedmiot umowy realizowany bedzie na terenie oznaczonym dziatkami geodezyjnymi

0 nr 884/25 obr. Dobra, dz. nr 884/28 obr. Dobra i dz. nr 899/1 obr. Lubieszyn.

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania:

1) peilnej wielobranzowej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, zwanych dalej
,STWIORB” oraz projektu wykonawczego, na realizacj¢ przedmiotu umowy,
zwane] dalej ,,dokumentacja”, zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego, zwanego dalej ,,PFU” stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy.

2) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajagcego wobec rozwigzan przyjetych
w dokumentacji, przed podjeciem dziatan zmierzajacych do uzyskania
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3-4;

3) uzyskanie wszelkich decyzji i pozwolen niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe przedmiotu umowy oraz realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy, jezeli przepisy prawa tego wymagaja,

4) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie przedmiotu
umowy;

5) wykonanie wszelkich robot budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
przedmiotu umowy na podstawie przygotowanej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w PFU;

6) pelnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu w zakresie, o ktobrym mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn.
zm.);

7) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, odbiorow, szkolen, jak
réwniez odbioru koncowego przedmiotu umowy;

8) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14
ustawy Prawo budowlane;

9) przygotowanie wszystkich dokumentoéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezbednych do uzytkowania budynku po zakonczeniu robot budowlanych;

10) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore okaza si¢ niezbg¢dne do wykonania
obowigzkow lub osiggniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3;

- zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja nastepujace dokumenty, uwazane,
odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ umowy, wedlug nastepujacej
kolejnosci:

1) umowa o roboty budowlane;



2) PFU;

3) Specyfikacja warunkéw zamowienia,

4) szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy oraz TER;

5) oferta;

6) wszelkie inne dokumenty dotgczone do umowy oraz SWZ;

- zwane tacznie ,,.Dokumentami”.

Dokumenty odczytywaé nalezy jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym

znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wystgpujacych migdzy nimi jakichkolwiek

rozbieznos$ci lub wieloznacznosci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy ani zakresu wymaganej starannosci.

JeSli wystgpi rozbiezno$¢ Ilub wieloznaczno$¢ pomigdzy trescig dokumentdw,

o prawach i obowigzkach Stron rozstrzygaé¢ bedzie kolejnos¢ dokumentow, o ktorej

mowa w ust. 3.

Dokumentacje, w tym projekt budowlany, Wykonawca zobowigzany jest opracowaé W

nastepujacych branzach:

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjno - budowlanej,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych,

e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych;

f) drogowej,

Dokumentacja powinna obejmowaé decyzje, uzgodnienia, opinie i inne niezbg¢dne

dokumenty wyszczegdlnione w PFU.

Wykonawca sprawowac begdzie nadzor autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, a jego obowiazki obejmowac beda

w szczegolnosci:

a) nadzor nad zgodno$cia wykonawstwa z dokumentacja w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i1 doboru urzadzen,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstalych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdlowiania
rysunkow wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupetlien na dokumentacje
projektowa,

C) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow i
konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych 1 uzytkowych, jednak o
jakosci 1 standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych w trakcie robot budowlanych propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

e) ocena parametrow lub wynikow szczegoétowych badan materiatdéw i konstrukcji w
zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi
przepisami,

f) dokonaniu zmian w zakresie rozwigzan projektowych — na zadanie Zamawiajacego,

g) udzial w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robot zanikowych probach
instalacji 1 procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,
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h) poprawiania bledow projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami Iub
uzupehienia rysunkéw, detali badZz opisu technologii wykonania nie zawartych w
dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r., z
zastrzezeniem ust. 2.

W celu zapewnienia mozliwosci wykonania umowy w terminie, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej nie pdzniej niz do dni
od dnia zawarcia umowy, a w razie bezskutecznego uptywu tego terminu, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wykorzystania uprawnien przewidzianych w § 14 ust. 4 pkt 2 lit.
j) umowy.

Za termin wykonania catego przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajgcego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu
odbioru koncowego robot.

Wykonawca potwierdzi zgloszenie robdt do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

Rozpoczgcie robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
Terenu Budowy przez Kierownika Budowy. Przekazanie Wykonawcy placu budowy
nastapi z chwilg zakonczenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowe w
zakresie przedmiotu umowy

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedlozenia przez
Wykonawce dokumentéow, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2
i ust. 3 umowy.

Opdznienie w przedtozeniu dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 6 bedzie traktowane,
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo —
finansowy, z ktorego wynika kolejno$¢ realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych z uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i terminéw
oraz wykonania elementow robot, podlegajacych odbiorom.

Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy, zwany dalej ,,HRF”.
HRF stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo — finansowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty dor¢czenia mu Harmonogramu rzeczowo — finansowego lub w tym
terminie zglosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem. W szczeg6lnos$ci, Zamawiajacy
moze nie zatwierdzi¢ rozliczenia platno$ciami czgSciowymi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo —
finansowego, Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia uzasadnionych uwag i
doreczenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag.

Jezeli uwagi Zamawiajgcego nie zostaly uwzglednione w calosci lub w czgsci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng zgodnie z § 14 ust 1 pkt 1) lit. i
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢ HRF w stosunku do faktycznego
postepu robdt. Ust. 12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje HRF
nie stanowig zmiany Umowy i nie moga dotyczy¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy.
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HRF stanowi¢ bgdzie podstawe procentowego rozliczania poszczegdlnych czgsci robot,
przy czym wynagrodzenie koncowe nie moze obejmowacé kwoty mniejszej niz 10 %
tacznego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w czeSci niepokrytej wyptatami
cze$ciowymi dokonanymi zgodnie z ust. 12.

Do sporzadzenia i aktualizacji HRF przepisy § 3 ust. 9 — 11.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
i ze skutkami okre§lonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z p6zn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”, ustalone zgodnie z SWZ oraz z oferta Wykonawcy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie taczne w  wysoko$ci ...l zt  brutto  (slownie:
.................... ), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, w tym podatek VAT ...... %
(warto$¢ podatku VAT wynosi .................... zt). Kwota netto wynosi ....................
zt. Na wynagrodzenie Wykonawcy sktadaja si¢ nastgpujace elementy:

1) kwota ryczaltowa w  wWysoKOSCI ........coiiiiiiiiiiiiiiiin.n zt  (stownie:

..................... z}) brutto za wykonanie dokumentacji wraz z nadzorem autorskim
1 uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe;

2) kwota ryczattowa W  WySOKOSCI  .....o.oovvviviiiiiiniinninnn, zt  (stownie:
..................... zt) brutto za wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, rowniez te, ktore nie wynikaja wprost
Z umowy, a sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci podatki,
optlaty, koszty niezbgdnych ekspertyz i opracowan, ewentualne cta, koszty uzgodnien,
koszty robot przygotowawczych, koszty robot geologiczno-inzynierskich, koszty
materiatow pomocniczych, koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na czas realizacji robot budowlanych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen,
koszty ewentualnej wspolpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie oraz
wszystkie koszty zwigzane z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w SWZ oraz
wynikajacymi z przepisow bezwzglednie obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentdéw, opracowan,

analiz oraz innej podobnej dokumentacji, w tym w szczegolnosci dokumentacji

geologiczno—inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisow, wymagan odpowiednich
organow, dostawcow mediow oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika
taka koniecznos¢.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich

towarow oraz materialow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy

na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem

niewaznosci.

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest opracowac:


http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaojqgq3ts

1) Tabel¢ elementow rozliczeniowych (TER) dla prac projektowych, stanowigcg
uszczegbdtowienie ceny zawartej w ofercie i wyceng kosztu uzyskania poszczegdlnych
opracowan projektowych

2) Tabelg elementow rozliczeniowych (TER) dla robét budowlanych, stanowigca
uszczegOtowienie ceny zawartej w ofercie 1 wycen¢ kosztu wykonania
poszczegolnych robot.

TER nalezy opracowa¢ i1 przedtozy¢ Zamawiajagcemu w formie papierowej oraz
elektronicznej w formacie ,,pdf” oraz ,,xIs” lub ,,xIsx”. TER powinien by¢ opracowany
z podziatem na poszczegdlne branze w oparciu o powszechnie dostepne katalogi
asortymentow robot budowlanych (np. Sekocenbud, Norma, Orgbud itp.).

10. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy uwagi do TER w zakresie stopnia szczegdtowosci

TER, jak 1 wysokos$ci kosztow wykazanych w TER w odniesieniu do kazdej pozycji

TER, w terminie 7 dni od dnia jego przedtozenia Zamawiajgcemu.

11. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w ciggu 7 dni od dnia ich przedlozenia przez

Zamawiajacego 1 w tym terminie przekaze powtornie TER w trybie wskazanym w ust.

10.

12. Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje TER w toku postepu prac projektowych nie

powodujacych zmian wysokosci wynagrodzenia. Do aktualizacji TER stosuje si¢

przepisy ust. 9 — 12.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy dopuszcza platnosci cze$ciowe. Zaplata za wykonanie czgSciowe

Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze

szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym — zatwierdzonym przez

Zamawiajacego, na podstawie faktur czgsciowych (nie czgs$ciej niz raz w miesigcu) i

faktury koncowe;.

Wysokos¢ faktur czgs$ciowych, ustalana bedzie na podstawie procentowego

zaawansowania rodzajow robdt wyszczego6lnionych w szczegdlowym harmonogramie

rzeczcowo — finansowym potwierdzonego protokotami odbioréw czesciowych
wykonanych robot.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma ptatnosci czgsciowych nie

moze przekroczy¢ 90 % (slownie: dziewigc¢dziesigt) kwoty wynagrodzenia brutto.

Wykonawca bedzie wystawiat Zamawiajagcemu kazda fakture czgsciowa w terminie do 7

(siedmiu) dni od daty podpisania protokotu o jakim mowa w ust. 2. W przypadku

stwierdzenia w tym protokole wad w wykonaniu rob6t budowlanych termin do

wystawienia faktury rozpoczyna swoj bieg do czasu usuni¢cia wad. Fakt usunigcia wad
stwierdza si¢ protokotem.

Zamawiajacy bedzie dokonywat zaplaty czgsciowej 1 koncowej w terminie

do 30 (trzydziestu) dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawione;j

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy

WYKONAWCY NI ..viitiiiii e bez wzgledu na termin

wskazany na fakturze.

1) Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym platnikiem podatku VAT oraz
oSwiadcza, ze podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
wyodrgbnionym dla celow prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz, ze znajduje
si¢ w bazie podmiotow VAT (tzw. Bialej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzone;j
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i ustug.
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2) Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zawieraé nast¢pujgce dane
Zamawiajacego:

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469,
Regon:811762713Ptatnik: ..............

Protokot o jakim mowa w ust. 2 nie stanowi pokwitowania, o ktorym mowa w art. 462 §

1 Kodeksu cywilnego i stanowig on tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy

umozliwiajacy czgsciowe rozliczenie si¢ z Wykonawca.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu faktur cz¢$ciowych oraz

faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach robot, ktore podlega¢ maja rozliczeniu czeéciowemu lub
koncowemu, w zakresie robot budowlanych,;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewow bankowych, potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

4) os$wiadczeniami Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw w przypadku
braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
nie byly jeszcze wymagalne.

Brak ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 8, stanowi
podstawe do odmowy =zaptaty i1 zwrotu faktury, do czasu ich przedtozenia
Zamawiajacemu, lub wskazanie wlasciwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku
§ 14 ust. 4 pkt.1 umowy nie stosuje sie.

Rozliczenie koncowe:

1) podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce oraz podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego; Zapis ust. 5 i1 8 stosuje sig.

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1;

Strony ustalaja, iz na zasadzie potrgcenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiajacy
moze potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu wzgledem Wykonawey na
podstawie umowy, w szczegOlno$ci kary umowne, roszczenie o uzupelnienie
zabezpieczenia, koszty wykonania zastgpczego, platnosci dokonane bezposrednio na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw oraz roszczenie o obnizenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 11nie uchybiajg mozliwosci potragcenia ustawowego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ zawarcia umowy o zaméwienie dodatkowe, jezeli okaze

sie, 1z zachodzi konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych Umowa, niezbgdnych do jej

prawidlowego wykonania, a ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Dla podjecia negocjacji wynagrodzenia

dodatkowego z Wykonawcg zostajg przyjete srednie stawki w SECOCENBUD za dany

kwartat, przyjmujac ze ceny te maja charakter maksymalny.

Jezeli Wykonawca wykonal prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamoOwienie

dodatkowe, a okaze si¢, iz roboty te nie spelniaja przestanek niezbedno$ci lub

koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 13, to wykonanie takie uznaje si¢ za dokonane na
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wytaczne ryzyko Wykonawcy, a w szczegolnosci Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
z tego tytutu jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe wykonanie i kierowanie robotami

objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne 1 wymagane kwalifikacje zawodowe,

oraz wymagane uprawnienia do petlnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W tym

celu Wykonawca ustanawia nastepujacy zespot niezbedny do realizacji przedmiotu umowy:

) IR — projektant, posiadajacy uprawnienia budowlane branzy konstrukcyjno-
budowlanejnr ................. wydane wdniu ................... , ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjag umowy w granicach okreslonych w art. 22 PrBud,
bedacy koordynatorem projektantow pozostalych branz projektowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

b) i — Kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane branzy
konstrukcyjno-budowlanej nr ................. wydane wdniu ................... , ktory jest

uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja umowy w granicach okreslonych w art.
22 PrBud,

(o) IR — Kierownik robot, posiadajacy uprawnienia budowlane branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
111 SRR wydane w dniu ...l ,

d .o — Kierownik robot, posiadajacy uprawnienia budowlane branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych nr .............. wydane w dniu

) — Kierownik robot, posiadajacy uprawnienia budowlane branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznychnr ............. wydane
wdniu ... ,

f) oraz w miar¢ potrzeb innych specjalistow.

. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowe, a co
najmniej na 3 dni przed przejgciem placu budowy, przedtozy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow Kierownika Budowy i kierownikow robot
branzowych wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane w celu zrealizowania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i/lub robotami osoby,
o ktorych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktéorej] mowa w ust. 3, nie
pozniej niz w ciggu S5 (pieciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
do wykonania przedmiotu umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku osob, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do wydhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie nowych 0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 do$wiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami SWZ.



6.

10.

11.

12.

13.

1.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pigciu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych 0so6b niz wskazane w ust. 1 1 nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentow
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych i uprawnien budowlanych,
o ktérych mowa w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca powezmie wiadomo$é, ze ktorakolwiek z osob, o ktoérych mowa
w ust.1 zostata skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestgpstwo popelnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowej lub na mocy ktérego zostat orzeczony zakaz zajmowania
okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej
dziatalno$ci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego, jednoczes$nie przedstawiajagc Zamawiajacemu do akceptacji inng osobe
o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach i doSwiadczeniu, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ 1 o zgod¢ na takg zmiang wystagpi w formie pisemnej
do Zamawiajacego.
W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajacy wyrazi zgode na wymiang 0So0by,
wymienionej w ust.1 na zaproponowana przez Wykonawcg, o ile wskazana osoba spetnia
wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow, wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usuni¢cia lub wymiany osob, o ktorych mowa w ust.1.
W przypadku skorzystania przez Wykonawce na etapie sktadania oferty z mozliwosci
polegania na zasobach podmiotu trzeciego, na potrzeby wykazania niezbednego
doswiadczenia w zakresie ustug projektowych lub robot budowlanych badz wymaganego
personelu, zobowiazany jest On odpowiednio do wskazania tych podmiotow jako personelu
badz podwykonawcoéw na etapie realizacji umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska, w szczegolnos$ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§6
PODWYKONAWSTWO

W  przypadku realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy z udzialem
Podwykonawcoéw, Wykonawce obcigzaé beda obowigzki opisane w umowie
1 w przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w PZP.

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czgS¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
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10.

11.

Zamawiajacego Wykonawcag a innym podmiotem (Podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze mi¢dzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub migdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w sktad
Przedmiotu Umowy za pomocg Podwykonawcow zgloszonych oraz w stosunku
do ktérych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 647! Kodeksu
cywilnego.

Strony postanawiaja, iz realizacja ustug projektowych i rob6t budowlanych wchodzacych
w sktad przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcoéw bez uprzedniego zgtoszenia,
jak rowniez w stosunku do ktérych Zamawiajacy wniost sprzeciw stanowi nienalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi projektowe i roboty budowlane jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. To samo
dotyczy obowigzku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi projektowe.

Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5, nie zgtosi w
formie pisemnej zastrzezen, bedzie si¢ uwazato, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na
zawarcie umowy.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktorej mowa w ust. 5, przed jej zawarciem — Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 zglosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ustugi projektowe: niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 27
i 28 niniejszego paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni. Zamawiajacy zglosi w ten sam sposOb zastrzezenia do umowy o ushlugi
projektowe jesli podwykonawca nie bedzie posiadat wymaganych prawem uprawnien.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, 0
ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania
obowigzku, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng w kwocie 3 000 zt za kazdy taki przypadek. Zamawiajacy w terminie, o
ktorym mowa w ust. 6, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 8.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5
wymaga dopelienia obowigzkow opisanych w ust. 3-9 niniejszego paragrafu. Kara
umowna, o ktorej mowa w ust. 9 (tj. 3.000 z) jest nalezna Zamawiajagcemu roOwniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu  projektu  zmiany umowy 0
podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawarte;j
umowy 0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Podwykonawcow na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow zasad
bhp i ppoz.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i koncowego opisze zakres
oraz wartos$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umoé6w o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kar¢ umowng w kwocie 3. 000 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karag umowna
w kwocie 3.000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w kwaocie 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi wymaga dopelnienia
obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej
mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu rowniez w przypadku
nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, =z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawca wymaga dopetnienia
obowiagzkow opisanych w umowie dla zawarcia umowy 0 podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaptaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastgpnych.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi- zwang dalej ,,bezposrednia zaptata”. Zamawiajacy
jest uprawniony, wedle wlasnego uznania, i po przekazaniu Wykonawcy informacji o
ptatnosci, do dokonania bezposredniej platno$ci rowniez na rzecz pozostatych
podwykonawcow.

Bezposrednia zaptata dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub  po  przedlozeniu = Zamawiajacemu  poswiadczonej za  zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i
naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaplaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

w ust. 17, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy informacji

o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy pomniejsza 0 kwote

wyplaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotdw, o ktéorych mowa w ust. 17,

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest

zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)

zaptaconych przez Zamawiajacego, a hie pomniejszonych z wynagrodzenia Wykonawcy,
zardwno w czasie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow, tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane,

ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.

Obowigzek Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 23 w zakresie zwrotu

w pelnej wysoko$ci kwot zaplaconych przez Zamawiajacego tytutem wynagrodzenia

za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy

ma zastosowanie rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek
ze Stron.

Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z winy

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw

do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej

zaplaty dalszym Podwykonawcom.

Umowa 2z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié

w szczegblnosci, 12:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zaptaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;
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28.

4) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) oraz SWZ ;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady Przedmiotu
Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa
w art. 95 PZP na zasadach, ktore obowigzuja Wykonawce;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowaé¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidtlowe wykonanie
podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy oséb i
sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
udostepnione Zamawiajacemu w sytuacji, gdy Zamawiajacy zazada takich
dokumentow;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajagcych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, chyba ze w
postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktore beda
wskazywaly na to, Zze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak roéwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potracong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie zobowigzania
w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaptate wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ terminow wykonania dluzszych niz okreslone w umowie
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29.

w

Wykonawcy z Zamawiajacym.
W przypadku polegania przez Wykonawce w toku postgpowania o udzielenie
zamoOwienia na zasobach podmiotu trzeciego, w celu wykazania wymaganego w SWZ
doswiadczenia, zobowigzany jest on, na zasadach przewidzianych w ust. 1-12, przedtozy¢
zawartg z tym podmiotem umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie wskazanym w
o$wiadczeniu o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udostepnienie nieruchomosci do celow projektowych,

2) udzielanie niezbgdnych, posiadanych informacji na etapie prac projektowych,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany przedmiot umowy na zasadach
okreslonych w umowie;

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w umowie;

7) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie;

8) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo

zycia lub robodt lub na sasiadujaca nieruchomo$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania

Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkoéw 1 odpowiedzialnosci w ramach umowy,

poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajgcego, moze by¢

konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy bedzie koordynowaé czynno$ci nadzoru inwestorskiego, zgodnie

z art. 27 Prawa budowlanego.

W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydac

Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania rob6t oraz usunigcia wad,

co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z umowa. Wykonawca bedzie przyjmowat

polecenia wytacznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Jezeli

jednak polecenie bedzie stanowito zmiang umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia

zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych umowa Wykonawca zastosuje si¢ do polecen

wydanych przez Zamawiajacego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny

by¢ wydawane na pi§mie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne 1 otrzyma pisemne

potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcey lub w ciggu dwoch dni roboczych

po wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez

wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciggu 3 dni

po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjete przez niego

do realizacji.

Zamawiajacy bedzie organizowal rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem rad budowy bedzie

omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy

rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy, zgodnie z istniejacym zapotrzebowaniem. Rady

budowy bedg prowadzone 1 protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego

imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokotu beda dostarczone

Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawce wszystkich urzadzen stanowigcych przedmiot Umowy z udzialem
przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zadania od Wykonawcow wszelkich dokumentéw, w tym instrukcji
montazu, wszelkich urzadzen lub robét, dla ktorych taka dokumentacja jest przewidziana.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzkow wynikajacych z innych

postanowien Umowy, nalezy:

1) Wykonanie pelnej wielobranzowej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego,
w tym rowniez Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, i projektu wykonawczego na realizacj¢
przedmiotu umowy, zgodnie z zalozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego,

2) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, co do przyjetych rozwigzan projektowych

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen i decyzji niezbgdnych do
prowadzenia robot budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowe, a takze
umozliwiajacych przystgpienie do uzytkowania budynku po zakonczeniu robodt
budowlanych,

4) pehienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robot budowlanych,

5) wykonanie i oddanie do uzytku robdt wchodzacych w sktad przedmiotu umowy
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, ustawg Prawo budowlane, obowigzujacymi polskimi
normami i innymi przepisami odnoszacymi si¢ do przedmiotu umowy;

6) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi;

7) wykonywanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego;

8) opracowanie, przed przystgpieniem do robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

9) przygotowanie oraz aktualizacja HRF oraz TER;

10) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robodt zgodnie ze ztozong ofertg;

11) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych W zakresie niezbgdnym do odpowiedniego
1 terminowego wykonania robot;

12) realizacja zgodnych z umowa i przepisami prawa zalecen Zamawiajacego W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;

13) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

15) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych
materialow, odpadkéw oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadow lub ich utylizacji;

16) przywrocenie po zakonczeniu robot terenu budowy oraz terenu stanowigcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

17) biezgce informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob
na budowie;

15



18) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajgcego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robot zanikajacych, na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robdt, a nast¢gpnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

19) informowanie Zamawiajgcego na pismie, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym
wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego powotania komisji
z udzialem osoéb trzecich;

20) zglaszanie Zamawiajagcemu na pismie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koniecznosci wykonania robot
zamiennych, a nastgpnie uzyskanie na pismie zgody Zamawiajacego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

21) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i
eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw
wymagane przepisami i dokumentacja projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit.
a i lit. b Prawa budowlanego;

22) przekazanie Zamawiajacemu sprawdzonej 1 zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego  dokumentacji ~ powykonawczej wraz  z  instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi,

23) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

24) sporzadzenie planu BiOZ, jego przestrzeganie oraz zapewnienie zabezpieczenia
ppoz dla placu budowy;

25) wywieszenia na tablicy informacji o budowie- wymaganych przepisami- informacji
o0 planie BiOZ

26) zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania zadania zgodnie z
wzorem okre§lonym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. (Dz.U.
z 2021 r. poz. 953) w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu
panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

27) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie rob6t zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

28) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

29) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za dziatalno$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

30) przekazania Zamawiajagcemu, na kazde wezwanie, do wgladu dziennika budowy z
aktualnymi i wymaganymi na biezaco wpisami,

31) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci, majatku Zamawiajacego,
jak rowniez mienia osOb trzecich — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na swoj koszt 1 ryzyko;

32) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy;
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4.

33) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu protokotem
koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

34) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem 1 wynikajagcych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

35) udostepnianie =~ Zamawiajgcemu  dokumentéow ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczacych terminowego usuwania
usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorow, a takze stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi;

36) w razie konieczno$ci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
moga by¢ wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powodow,
zgodnie z umowg (w szczegdlnosci tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji robodt, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pi$mie i1 przedtozy te rysunki Zamawiajagcemu do akceptacji, facznie
z towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami. Koszty wykonania ww. opracowan
poniesie Wykonawca;

37) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w uméwionej wysokos$ci na rzecz
Podwykonawcow;

38) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji, atestow, badan i
odbioréw oraz rozruchu urzadzen;

39) przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemow;

2. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ

wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci wchodzace w sklad przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1465 z poézn. zm.), zwang dalej ,,Kodeks pracy”, w tym: roboty instalacyjne
liniowe, sieciowe 1 przylaczy; roboty ziemne; roboty fundamentowe; roboty zbrojarskie
1 betoniarskie; roboty murarskie i tynkarskie; montaz ocieplenia; roboty ciesielskie;
roboty spawalnicze; roboty izolacyjne i dekarskie; roboty oktadzinowe; roboty
stolarskie. Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze osoby wykonujace te czynnosci
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym
wykonanie obowigzku zatrudnienia moze nastgpi¢ rowniez poprzez zatrudnienie tych
0s0b przez Podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osob wykonujacych wskazane w ust. 2

czynno$ci. W tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) Zadania niezwlocznego przedlozenia mu o$wiadczen i dokumentéw w zakresie

potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;

2)zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwosci

w zakresie potwierdzenia spelnienia obowigzku zatrudnienia;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przed rozpoczgciem realizacji czynnoS$ci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia
w stosunku do os6b majacych wykonywaé te czynno$ci oraz w trakcie realizacji
zamdOwienia - na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia speliania obowigzku zatrudnienia osob, wykonujacych wskazane

w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja 0soby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujagcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢  zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, a w szczegolnosci
bez adresoéw oraz nr PESEL pracownikow. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
Wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego osoéb wskazanych w § 5 ust. 1 umowy

Wykonawca realizujacy czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ obowiazek zatrudnienia, przed

dopuszczeniem tych osob do wykonywania poszczegdlnych czynnos$ci, obowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1- 4

powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg obowigzku zatrudnienia

osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci natozenia na Wykonawce obowigzku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa

w § 14 ust.l pkt 1 lit. e. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spelnienia obowigzku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci

wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci 0sOb

wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczacych w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych

mediéow na cele prowadzonych robot i zaplecza budowy oraz koszty organizowania

terenu budowy i ochrony mienia.

18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robodt od daty przejecia terenu
robot do czasu jego oddania Zamawiajagcemu, na zasadach przewidzianych prawem
budowlanym, a w szczego6lnosci jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych na terenie budowy
I zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czysto$ci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robdt objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy nakladajg obowigzek posiadania takich
badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i ppoz;

4) sg ubezpieczone od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
o ile przepisy prawa nakladajg taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez niego okreslonym, Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materialy, surowce

1 urzadzenia - dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami

o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawa na teren budowy, przedstawic

Zamawiajacemu ,,Karte materialowa” urzadzen i materiatow, ktore zamierza wbudowac

w trakcie realizacji zadania. Material lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez

Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego, udzielonej w ciggu 10 dni

od dnia wystapienia 0 jej udzielenie.

Brak dokumentow wymienionych w ust. 12 lub 13 bedzie podstawg do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robodt i spowoduje wstrzymanie zaptaty

Wynagrodzenia do czasu uzupeienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt uporzadkowac teren

budowy i zlikwidowa¢ wlasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu robot

wszystkie $rodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowal przy pracy

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot

i bedzie si¢ stosowal do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych

z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stanu prawnego

Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami

prawa, ktore bedg miaty zastosowanie w chwili realizacji przedmiotu umowy.

W zakresie wykonywania robot, stanowigcych przedmiot umowy Wykonawcg obciazaja

nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zgodnie z umowga oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego z nalezytg starannoscig i pilnoscig wykona i wykonczy roboty
budowlane wchodzace w sklad Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady
i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumentacje oraz
zapewni niezbedng mobilizacje catego personelu Wykonawcy, w tym
w szczegOlnosci osob wskazanych w ofercie, jak rowniez zapewni materialty
zuzywalne 1 inne przedmioty i ustugi, zar6wno o charakterze tymczasowym jak
i stalym, wymagane do wykonania robot i ich wykonczenia, jak rowniez
do usuwania wad;
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3) roboty obejmujg wszelkie prace i czynno$ci potrzebne do osiggniecia rezultatow
opisanych w umowie;

4) z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest
w zakresie wlasnych robot w szczegdlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, stosownie do przyjetej organizacji robdt oraz
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP oraz przepisow ochrony
srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych na terenie budowy,

C) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowigcych przedmiot umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanic wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz
odpadow na koszt wiasny,

e) prowadzenia robdt z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w  trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materialtow budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujacych odpowiednig jako$é, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach 1 okolicznos$ciach, mogacych wpltyna¢ na opdznienie robdt oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wlasny prac niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen 1 innych szkod
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy;

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieptociaggi 1 podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo, przed
przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, Zycia
1 bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drog, rowoéw odwadniajacych, wodociggdw 1 gazociagow, cieplociagow,
stupow 1 linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej
I instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie  powstate  uszkodzenia, za  ktore ponosi  odpowiedzialno$¢
na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajacego, o ile konieczno$¢ ich wykonania powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomos$ci, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
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tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Zamawiajacym;

7) Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
zawartym w PFU. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych opisanego przedmiotu umowy, Wykonawca winien powiadomié
Zamawiajacego o tym fakcie w celu otrzymania niezbe¢dnych wyjasnien;

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatno$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

9) Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy szczegoétowy opis
organizacji 1 technologii, ktére zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot.
Do raz ustalonych organizacji i metod nie b¢da wprowadzane zadne istotne zmiany
bez uprzedniego powiadomienia 1 zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakoSci,

C) projekt zabezpieczenh BHP,

d) dokumentacj¢ powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajacego nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jako$¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla
celow przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
stosownej ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia,
konieczne do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswigci caly swdj czas kierowaniu
wypelieniem Uumowy przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢
czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét stanowigcych
przedmiot umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda
nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

11) Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiajgcego, Wykonawca
umozliwi wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajgcego,

b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,

C) przedstawicielom organéw publicznych, ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.

12) Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla robét, zgodnie z Prawem
budowlanym 1 innymi przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu, W 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawcza
dokumentacj¢ geodezyjna.

14) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania si¢
do wymagan umowy.

15) Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane
dotyczace terenu budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za interpretacje tych danych. Uwazac¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzat 1 sprawdzit
teren budowy, jego otoczenie, SWZ i inne dost¢pne informacje oraz, ze przed
ztozeniem Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne
sprawy obejmujace:

a) ksztatt i charakter placu budowy, wlgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,
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b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

C) zakres 1 charakter pracy, materialdw, sprzetu i urzadzen, koniecznych
do realizacji,

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacjag przedmiotu
umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody 1 innych ustug,

f) uwarunkowania, wynikajace z lokalizacji placu budowy z uwzglgdnieniem
mozliwosci transportowych do miejsca wykonywania robot budowlanych oraz
bazy noclegowej miasta.

16) Wykonawca uzyska na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza
poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowa¢ bedzie dla wykonania robot
wchodzacych w  sktad przedmiotu umowy. Wykonawca winien zapewnic
w bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz winien
uzyskac wszystkie niezbgdne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w
ramach realizacji przedmiotu umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej,
przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, na co najmniej 5(pi¢¢) dni roboczych przed
zamknieciem drogi, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji robot
do czasu ich ukoficzenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z ta klauzulg oraz przepisami
obowigzujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji
ruchu.

17) Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz
zapobiegac szkodom i ograniczac ich skutki i ucigzliwos$ci dla ludzi i mienia, a takze
szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, halasu i innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania
przepisOw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku
w gminach (Dz. U z 2024 r., poz. 339 z p6zn. zm.) oraz regulaminéw utrzymania
czystosci 1 porzadku, obowigzujacych w gminie, na terenie ktorej sa realizowane
roboty wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

b) wlasciwego postepowania z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.),

c) zakazu spalania i zasypywania odpadow na terenie placu budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zawierania umow na odbior odpadow i Sciekow powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli powstanie taka konieczno$¢,

f) utrzymania w czysto$ci rejonow wyjazdoéw z placu budowy.

19. W odniesieniu do osob, wskazanych w § 5 ust.l1 umowy, Wykonawce obcigzaja
nastepujace obowiagzki:

1) przedmiot umowy bedzie wykonywany przez Wykonawcg przy pomocy o0soOb
wskazanych w ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawcg propozycji
dokonania zmiany tych osob, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnos$ne kwalifikacje i zdolnoS$ci
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20.

21.

proponowanego personelu kierowniczego beda takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SWZ. Jezeli Zamawiajacy
zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem odsuni¢cia od wykonywania przedmiotu
umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje
zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 5(pig¢ciu) dni roboczych opusci
teren budowy 1 nie bedzie miala zZadnego  dalszego = wplywu
i zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem przedmiotu umowy. Przed
uptywem terminu 5 (pigciu) dni roboczych od otrzymania zadania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy
zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje
i zdolno$ci proponowanej osoby, bedg takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu kierowniczego wymienione w SWZ;
2) Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego prawa pracy, odnoszgcego si¢
do personelu Wykonawcy;
3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly sprzet Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpieczaé¢ na wtasny koszt urzadzenia
1 materiaty, zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza
si¢ za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne
dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materialow 1 urzadzen na plac budowy musi by¢
poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajagcemu zalecen producenta
odno$nie ich sktadowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego miejsca, W
ktérym urzadzenia i materiaty beda sktadowane.
Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich
sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub
z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materiaty
1 urzadzenia. Sktadowanie w zaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub
obnizenia parametrow technicznych materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zadaé
zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢
uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.

§9
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegolno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych
do oddania przedmiotu umowy, stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych
W umowie.

Przedstawicielem Wykonawcy

- w zakresie ustug projektowych bedzie Pan/Pani..................oocoiii.

nr tel. kontaktowego ... ,adres e-mail: ...

- na placu budowy bedzie Pani/n:........................... ,

nr tel. kontaktowego ..............ocevviiiiniinn.n. ,adres e-mail: ...

Przedstawicielami Zamawiajacego na placu budowy beda:

1) Pani/n oo , Nr tel. kontaktowego.........cccccvevvvvveiveinannns ,
adres e-mail: ..o,
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2) Pani/n.. ..., , nr tel.  kontaktowego..........cccccevvveivennnnn. ,
adres e-mail: .......c..cooeviiiiiciin,

Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji przedmiotu umowy beda ze sobg wspotdziatad,

majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,

a takze poszanowanie interesow drugiej Strony.

W szczeg6lnos$ci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystapi

do drugiej na pisSmie o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej

czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje

Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub

dokona niezbednej czynnosci.

Strony beda dazyly do tego, aby odpowiedz lub zajgcie stanowiska, o ktorych mowa

W ust. 6 nastgpity w formie pisemnej, jak rowniez do tego, aby odpowiedz, zajgcie

stanowiska nastgpowaty w terminie bez zbg¢dnej zwloki.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie sg wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych

z terenem budowy i unika¢ powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zaktocen lub

szkod.

Na caly okres wykonywania przedmiotu umowy oraz przez okres rgkojmi za wady,

Wykonawca zapewni nastgpujace polisy ubezpieczeniowe:

1) ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk budowlanych dla zadania ,,Przebudowa
budynku stuzby celno — skarbowej w Lubieszynie ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek oswiatowo — administracyjny” z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz laczna
warto$¢ wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 2, zdanie pierwsze;

2) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody na mieniu i osobach
wyrzadzone przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem jego dzialalnosci
gospodarcze] wraz z odpowiedzialnoscia za podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcdéw przy sumie gwarancyjnej nie nizszej niz 5 000 000 zt na jedno 1
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz oplacenia sktadek

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania Umowy.

W przypadku, gdy termin obowiazywania polisy ubezpieczeniowej begdzie miat si¢

zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust, 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni

przed uplywem tego terminu, ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajacemu dokument

0 kontynuacji ubezpieczenia oraz optaceniu sktadek.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,

utraci swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to woéwczas Wykonawca

niezwlocznie zawrze nowa umowe Ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla
to umowa.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to woéwczas

Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,

wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt

ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zawarcie umow ubezpieczenia oraz dowody ich optacenia w

wymaganym zakresie stanowi zalacznik nr 3 do umowy.
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§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane wchodzace
w sktad Przedmiotu Umowy, na okres 60 (szes¢dziesiat) miesigcy, liczac od dnia odbioru
koncowego. Zapis § 13 ust. 16 1 22 stosuje sie¢.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest
rowny okresowi gwarancji jakosci, zaoferowanemu przez Wykonawce 1 wynosi: 60
(sze$édziesiagt) miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego. Zapis § 13 ust. 16 1 22
stosuje sie.

Wykonawca wystawi dla robot stanowigcych Przedmiot Umowy Kartg gwarancyjna
(wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiajgcemu
podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru
koncowego.

W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji
jako$ci Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do ich usuni¢cia w terminie 3 (trzech)
dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego i usungé¢ je na wilasny koszt oraz
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, chyba ze wystapienie okreslonej wady lub
usterki wymaga podjecia przez Wykonawce natychmiastowego dziatania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady lub usterki. W
przypadku nieprzystgpienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, do usuniecia wady lub
usterki badz nieusunigcia wady lub usterki w okreslonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak rowniez zaspokoié
roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia. Jezeli koszt
usuni¢cia wady przekracza warto$¢ zabezpieczenia lub wynagrodzenia, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ kwoty przewyzszajacej, na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z rekojmi
za wady lub gwarancji jakos$ci wedtug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgloszone takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem” w jednej z form

przewidzianych w art. 450 ust. 1 PZP, tj. w formie.................... w kwocie stanowiace;j
rownowartos¢ 3 (trzech) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote
.............................. ,stownie: ...

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmlany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z tytutu rekojmi za wady oraz kar umownych.

Zwrot 70 (siedemdziesigciu) % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.
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5. Strony postanawiaja, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady oraz pozostanie
w dyspozycji Zamawiajgcego przez okres obowigzywania rekojmi i ulega zwrotowi nie
pézniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Zamawiajagcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie od tego, czy
wynikajg one Z umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady.

§13
ODBIORY

1.Wykonane prace i roboty budowlane podlega¢ beda odbiorom.

2. Po zakonczeniu prac nad dokumentacja, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne
opracowanie celem weryfikacji i dokonania odbioru.

3. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, liczac od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji,
komisyjnie dokona jej sprawdzenia oraz zaopiniuje i dokona protokolarnego odbioru.

4. W przypadku negatywnego zaopiniowania dokumentacji przez Zamawiajacego, W
szczegolnosci z powodu jej Wad, Zamawiajacy nie dokona jej odbioru.

5. Kazdorazowo Zamawiajacy ma obowigzek, w ciggu 14 dni, dokonaé weryfikacji zgltoszone;j
do odbioru dokumentaciji.

6. W razie stwierdzenia Wad dokumentacji, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru
dokumentacji, do czasu ich usunigcia.

7. W razie niestwierdzenia Wad, Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru dokumentacji.
8. Stosowane beda nastepujace odbiory robot: odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbiory czesciowe, odbidr koncowy,
odbidr pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajace usunigcie wad lub usterek.

9. Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru eksploatacyjnego nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

10. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pominigcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy
poszczegblnych sposrod okres§lonych w umowie odbiorow. Wowczas czynnosci objete takim
odbiorem muszg by¢ dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego
ze zdefiniowanych wyzej odbioréw, najpdzniej podczas odbioru koncowego.

11. Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy oraz w formie
pisemnej. Inspektor ~ Nadzoru Inwestorskiego ma obowiazek przystapic
do odbioru tych robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia.

12. Przedmiotem odbioru konicowego jest cato$¢ robot objetych umowa.

13. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia czg$ciowego rozliczenia za
wykonang cz¢s¢ przedmiot umowy, na podstawie wpisu do dziennika budowy 1 potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
czgsciowego zakonczenia robot 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. O zakonczeniu czgsci
robo6t budowlanych i1 gotowosci Wykonawcey do odbioru czesciowego Wykonawca powiadomi
niezwtocznie w formie pisemnej Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cz¢§ciowego robot budowlanych niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Z czynnosci odbioru czgsciowego sporzadza si¢ protokot odbioru czesciowego robot.
14. Do zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zalaczy dokumenty
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pozwalajgce na ocen¢ prawidlowego wykonania czegsci przedmiotu umowy podlegajace]
odbiorowi, w tym zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego:

1) szkice sytuacyjne, szkice przekrojow poprzecznych — odpowiednio do

zapotrzebowania;

2) dokumentacj¢ z badan, prob, kontroli, §wiadectwa jakosci i certyfikaty;

3) zestawienie ilosci i kosztow wykonanych robot w okresie rozliczeniowym oraz

narastajaco.
15.  Odbidér koncowy i odbior pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane b¢dg komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
16. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakonczenia przez Zamawiajgcego
odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru koncowego).
17. Gotowo$¢ do odbioru koncowego zgtoszona bedzie przez Wykonawce w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci poprzez przedtozenie wniosku o dokonanie komisyjnego odbioru
koncowego robot, ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego, poprzedzonego wpisem Kierownika
Budowy i Inspektora ~ Nadzoru Inwestorskiego ~ w  dzienniku  budowy
o zakonczeniu wszystkich robot i gotowosci do odbioru.
18. Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) opini¢ technologiczng wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

10)niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty 1 deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11)kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia;

12)o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa
budowlanego.

13)wszelka dokumentacje niezbedng do uzytkowania obiektu po zakonczonych robotach
budowlanych, o ile bgdzie ona wymagana zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.

19. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnos$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca

nie wykonal przedmiotu umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 18.

20. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt

w pracach komisji.

21. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy

najpozniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.
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22. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad,;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to wowczas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbioru koncowego i zada wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cze¢$ci po raz drugi
W Wyznaczonym terminie.

23. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 13.

24. 7. czynno$ci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie

spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone zgodnie z ust. 22 na usuniecie stwierdzonych wad.

25. Nie p6zniej niz 90 (dziewigédziesiat) dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i

rckojmi  Zamawiajgcy wyznaczy dat¢ odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)

i powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

26. Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie

okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §12.

§14
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 umowy:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) zaopdznienie, niezaleznie od jego przyczyn, w wykonaniu Przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust.1 —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwloki, maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto,

b) za opodznienie, niezaleznie od jego przyczyn, w wykonaniu Przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust.2 —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwloki, maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto

C) za opoznienie, niezaleznie od jego przyczyn, w usunigciu wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorach robodt lub w okresach gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,
liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad lub usterek,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
przerwy,

e) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zi,

f) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto,

g) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy — w wysokos$ci
15.000 zt;
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h) za kazdy przypadek naruszenia obowigzkow Wykonawcy wskazanych w §8
umowy, za ktéry nie przewidziano odrebnej kary umownej- w wysokosci 1.000
z} za naruszenie;

1) W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego
odnos$nie  Harmonogramu rzeczowo-finansowego, = Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 zl brutto ( stownie: dwa
tysigce ztotych 1 00/100), =za kazdy rozpoczety dzien zwloki, do chwili
doprowadzenia harmonogramu do zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego

2) Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

z winy Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,

o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstgpienia

przez Wykonawce na podstawie art. 649* § 1 Kodeksu cywilnego.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majg zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1
pkt 1 PZP. Maksymalna kwota naleznosci z tytulu kar umownych nie moze przekroczy¢
kwoty begdacej rownowartoscig 40% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach og6lnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do pelnej
wysokosci poniesionej szkody.

Strony postanawiajg, ze W okresie 24 miesiecy od dnia zawarcia umowy, oprocz
przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz w PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaptaty za faktury Wykonawcy

w okresie dtuzszym niz 60 (sze$¢dziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu zaptaty,

po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziestu)

dniowego terminu do zaptaty zalegltosci.
2) Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czegsci
umowy,

C) W razie rozwigzania Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu budowy badz
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje
robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegélnych robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni
w stosunku do terminu okreslonego w szczegotowym harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

g) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,
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h) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow,
ktérzy nie zostali Zamawiajacemu zgloszeni,

i) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia,

J) gdy Wykonawca nie uzyska akceptacji dokumentacji projektowej, o ktorej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy,

k) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub znacznej czeSci tego majatku powodujace zagrozenie
niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyptacalnosci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan, gdy wobec
Wykonawcy ogloszona zostanie upadiosc,

I) w przypadku zaniechania obowigzkowi wskazanemu w § 6 ust. 29 umowy.

5. Wykonawca udziela r¢kojmi na wady 1 gwarancji jakos$ci w zakresie okreslonym
W Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
6. Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego

za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu.

Strony zgodnie ustalaja, ze odstapienie od umowy zaréwno na podstawie przepisoéw PZP,

jak rowniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosito do $wiadczen jeszcze

niezrealizowanych (tzw. odstapienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaja,
iz wzajemne rozliczenia beda dokonywane na podstawie cen wynikajacych z umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) wterminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji dokumentacji lub robot
w toku, wedhlug stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca za$ zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu  dokumentacji niezbgdnej do  dokonania
inwentaryzacji,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej przyczyny nastgpilo odstgpienie, a w
przypadku zaniechania w tym zakresie ze strony Wykonawcy, zabezpieczenie
wykona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn od niego
niezaleznych;

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie a najpdzniej
w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robot dostarczone przez niego urzadzenia
zaplecza;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od
uUmowy;

6) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego w terminie - dni pod rygorem ich usunigcia przez
Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§ 15

Prawa autorskie

1. Z chwilg odbioru przez Zamawiajacego utwordOw powstalych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego, bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworow, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy - zwanych dalej ogolnie
utworami - bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie, wraz z wytgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, a wszystko to
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

2. Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wilasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej] Umowy.

3. Wykonawca dokonuje przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i
udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych do utworéw wymienionych w ust.
1, na nastgpujacych polach eksploatac;ji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu (w tym jego modyfikacji) do realizacji celow,
zadan 1 inwestycji Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

4) wprowadzanie do pamigci komputera i odtworzenie,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie

9) czgsci lub catosci, opracowania,

10) przygotowanie modeli, wizualizacji, sprawozdan i prezentacji,

11) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, tworczej przerobki,

12) korzystanie w celu dokonania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
montazu remontu i rozbiorki,
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13) rozporzadzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowania pierwotnego
projektu do celow wykorzystywania do dalszego projektowania (w tym opracowania
projektow zamiennych)

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 moze
nastgpowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub
innych modyfikacji.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie
nastapito w zwigzku z wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

1) ponosi peilng odpowiedzialno§¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego, wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej postepowania,

3) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym zaspokojeniem roszczen
majatkowych 1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejécie tych praw na Zamawiajacego nastapi najpozniej w 3 dni robocze od chwili
odstapienia.

§ 16
Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nieprzewidziane w PFU, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktore
moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

. Nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1
lub przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
oceng ich wptywu na termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci, a takze opracuje 1 przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia
wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.
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4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy.

§17
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacych
na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
zmiany sposobu wykonania robo6t oraz W zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust.2.

2.  Zgodnie z art. 454 ust. 2 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujacych zmian umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o niezbedny czas zwigzany z wystgpieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkow pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktére nie
wystepowaly w danym czasie i na danym obszarze w ciggu oOstatnich
10 (dziesigciu) lat, majacych istotny wplyw na realizacj¢ robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy;

b) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot,

C) o czas, kiedy realizacja ustug lub robdt stanowigcych Przedmiot Umowy byta
niemozliwa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz nastepstw tego
zdarzenia (w szczeg6lnosci uniemozliwienie rozpoczgcia realizacji robot lub
wstrzymania ich $wiadczenia przez Zamawiajacego),

d) o czas, kiedy realizacja ustug lub robdt stanowigcych Przedmiot Umowy byla
niemozliwa oraz nastgpstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia
I niezaleznych od nich, w szczegdlno$ci wystapienia zjawisk zwigzanych
Z dziataniami osob trzecich, za ktorych dziatania odpowiedzialnosci nie ponosi
zadna ze Stron, a ktore uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych
Z umowy,

e) o czas niezbedny do wykonania prac i ustug wynikajacych z zalecen wtasciwych
organow, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy zostalo wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,

f) o czas niezbedny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sagdu lub
organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku
sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu administracji publiczne;j,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

g) o czas opoznienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacje, kontrole Ilub finansowanie
przedsiewziecia (w szczegoOlnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow),

h) o czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robdt stanowigcych przedmiot umowy,
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i)
)

K)

0 czas niezbedny do dostosowania ustlug lub roboét stanowigcych przedmiot
umowy do celéw, dla ktérych umowa zostala zawarta,

0 czas opoOznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkow terenowych,
w szczegblnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,

0 czas opoOznienia wynikajacy z wstrzymania robdt przez wilasciwy organ
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji umowy,

0 czas opoOznienia wynikajacy z nastepstw dzialania organdw administracji,
w szczegolnosci: przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z wylaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

m) konieczno$¢ wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych

wyjsciowych, ktorych doswiadczony Wykonawca nie méogt w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikng¢ zwigzanego z tym opdznienia,

- przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko
o czas niezbedny do wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy, nie dhluzej
jednak niz o okres trwania okolicznosci, bedacych podstawg zmiany oraz ich nastgpstw.

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania ustug lub robot stanowigcych Przedmiot

Umowy, w tym wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z

wykonania czesci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:

3)

a)

b)

w przypadku czgsciowej lub catkowitej utraty finansowania lub plynnosci,
skutkujacych konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

w przypadku wystapienia koniecznosci zrealizowania uslug lub robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
przewidziane w umowie przez Zamawiajgcego, ze wzgledu na rezygnacje
Zamawiajacego z czg$ci robot stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany
warunkow majacych wptyw na ich realizacj¢, zmiany obowigzujgcego prawa lub
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

w przypadku mozliwos$ci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane W umowie
w wymaganiach Zamawiajacego, ze wzgledu na spodziewane korzysci polegajace
na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu jego uzytecznosci, jakosci,
przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony
srodowiska, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia.

w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ushug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokos$ci stawki podatku od towardéw 1 ustug,
jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
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za prace(t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z p6zn. zm.) lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

c) w przypadku zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez
Zamawiajacego z wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajaca z
tych zmian, przy czym punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda
ceny wynikajace z TER, a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajgcych z katalogu SEKOCENBUD, lub innego
uzgodnionego z Zamawiajacym katalogu,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okre$lonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, ze wykonanie cato$ci przedmiotu zamdwienia
napotyka istotne trudnosci, w szczego6lnosci spowodowane jest brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze S$rodkow zewnetrznych, jak rowniez w
przypadku, rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci (elementow)
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbegdne
do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy i osiagnigcia zalozonego
celu, z =zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysoko$ci rzeczywiScie wykonanych robdt ustalone
na podstawie cen wynikajacych z TER, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia
takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU lub
innego uzgodnionego z Zamawiajacym katalogu, na co Wykonawca wyraza
zgode. Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia zwigzane z
ograniczeniem zakresu realizacji umowy,

e) polegajace na zwigkszeniu wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwot¢ wynikajaca z tych zmian, przy czym
punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajace
z TER, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD, lub innego uzgodnionego z
Zamawiajacym katalogu.

Strony dopuszczaja réwniez mozliwos¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, co do ktorych Wykonawca w ofercie oswiadczyl, ze bedzie je wykonywat
osobiscie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z umowy;

2) zmian osob o ktorych mowa w § 5 ust.1 umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej
funkcji (zardwno na state jak 1 na okreslony czas) bedzie spelnia¢ wszystkie warunki
okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamowieniu dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiang personelu kluczowego, z tym
zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolnos$ci proponowanych osob, bedg takie same lub
wyzsze niz kwalifikacje osob wymienionych w SWZ.

Dokonujagc zmian umowy, Strony beda kierowac si¢ poszanowaniem wzajemnych

interesOw, zasada rownos$ci Stron oraz ekwiwalentno$ci $wiadczen 1 przede wszystkim

zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznosci.

Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust.2 mogacych

powodowa¢ zmiang umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego
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do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

6. Zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejgcia z mocy prawa petni praw i obowigzkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie b¢dg one pogarszaty jakosci §wiadczenia Wykonawcy.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.  Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja migdzy nimi bedzie prowadzona na adresy
podane w komparycji umowy. Strony sg zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie
o kazdej zmianie adresu. W przypadku =zaniechania powyzszego obowigzku
korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie
dorgczona.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku wystgpienia
jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
w okresie jej realizacji, jak rOwniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,
w sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego
obowigzkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit
podmiotowi trzeciemu okre$lone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem teren
budowy jest mu znany, biorac pod uwage wiedze, jakg mogt uzyska¢ dokonujac tej wizji
lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytulu w stosunku do
Zamawiajacego.

4.  Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320),

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r.
poz. 1061 z p6zn. zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
pézn. zm.);

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r.
poz. 54 z p6zn. zm.).

6. Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, np. w toku mediacji przed mediatorem lub osobg posiadajaca
wiedz¢ w zakresie uregulowan prawnych (adwokat/radca prawny) a w przypadku
niemoznosci ich rozstrzygnigcia - moga zosta¢ skierowane na droge postepowania
sagdowego w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

7.  Umowg sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do umowy stanowiace integralne czesci UMOWY:
Zalacznik nr 1 - program funkcjonalno-uzytkowy;
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Zatgcznik nr 2- szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy;

Zatacznik nr 3 - dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami optat;
Zalacznik nr 4- SWZ;

Zalacznik nr 5 - o$§wiadczenie (elektromobilnosc¢)
Zatgcznik nr 6- dokumentacja ubezpieczeniowa Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

37



Zalacznik nr 7 do umowy
Wzér Karty Gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytulu gwarancji jakosci
1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:

4. Data przekazania przedmiotu umowy do uzytku: Dzien - ........ miesiac -

5. Ogolne warunki gwarancji jako$ci:
5.1 Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi.
5.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad ujetych (wpisanych) w
prowadzonym przez Zamawiajacego (Uzytkownika) ,,Rejestrze reklamacji i dokonanych
napraw’ i zgloszonych przez niego na pismie (pismo, fax., email) podajacym rodzaj wady i
ewentualng przyczyng w okresie trwania gwarancji jako$ci, okreslonych w pkt. 6.
5.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego usunigcia zgltoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika), natomiast jezeli usuniecie wad ze
wzgledow technicznych (szczegodlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym
(Uzytkownikiem), przy czym przyjmuje si¢ ze:
a) wady zwigzane z awarig beda usuwane do 48 godz. od daty zgloszenia awarii,
b) pozostate wszelkie wady nie wymagajace wymiany urzadzen do 7 dni od daty zgloszenia,
c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia.
Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z
wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci aby usuna¢ wady w mozliwie najkrotszym
terminie.
5.4. Stwierdzenie usunig¢cia wad nie moze nastapi¢ pdzniej niz w terminach podanych w pkt.
5.3 od daty zawiadomienia Zamawiajacego (Uzytkownika) przez Wykonawce o dokonaniu
naprawy pod rygorem skutkéw prawnych.
5.5. Jezeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dtuzszym ok resie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, wykonawca
zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad w obu elementach.
5.6. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jako$ci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementdéw okres gwarancji jako$ci dla
tych usunigtych wad biegnie od nowa od daty usuni¢cia wady.
6. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe , liczony od daty odbioru obiektu przez
Zamawiajacego ( Uzytkownika ) wynosi: - ...... miesigcy
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7. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanych w
dniu odbioru dokumentéow zwigzanych z prawidlowym uzytkowaniem 1 eksploatacja
przedmiotu gwarancji.

8. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o
wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej wadzie.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwigzku
z usuwaniem wad.

WYKONAWCA ...
/ podpis i pieczec /

Warunki gwarancji przyjat : INWESTOR (UZYTKOWNIK) ......cccoovivriieireiieeeeee e
/ podpis 1 pieczed /
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