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1. Informacje ogólne 
 

1.1. Termin realizacji 
 Zamawiający przeznacza na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych okres 540 dni 
kalendarzowych z możliwością skrócenia terminu o 60 dni (skrócenie terminu jest jednym z 
kryteriów oceny ofert na etapie postępowania przetargowego). 

1.2. Lokalizacja i podstawowe parametry 
Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją 
administracyjno-usługową, będącego przedmiotem zamówienia, realizowana jest w Poznaniu, 
pomiędzy ulicami Rokietnicką, Marcelińska i Polną na działce o numerze ewidencyjnym 9/1, 
arkusz 07, obręb Łazarz. Budynek zaprojektowano jako składający się z trzech części 
powiązanych ze sobą łącznikami: 

- CP1 (Collegium Pharmaceuticum skrzydło nr 1 - południowe), 

- CITF (Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej - środkowe), 

- CP2  (Collegium Pharmaceuticum skrzydło nr 2 - północne). 

Zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych w postaci budowy budynku 
Collegium Pharamaceuticum dla następujących części obiektu: CP2 i łącznik pomiędzy CP2 
a CITF wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi, określony w 
projekcie budowlanym zamiennym autorstwa KAVOO Invest sp. z o.o. jako ‘Etap 2’. 
Następujące części obiektu: CP1 i CITF, zostały uprzednio zrealizowane, stąd zakres zadania 
stanowiący przedmiot zamówienia jest kontynuacją inwestycji i obowiązującej decyzji 
pozwolenia na budowę. 

Kody CPV dla zadania (Wspólny Słownik Zamówień): 

- 45000000-7 roboty budowlane, 

- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

- 45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 

- 45223200-8 roboty konstrukcyjne, 

- 45223140-2 roboty drogowe, 

- 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

- 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach, 

- 45330000-9 instalacje sanitarne, 

- 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne, 

- 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

1.3. Warunki realizacji 
Przedmiot zadania należy realizować zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ. 

Teren zadania znajduje się w rejestrze zabytków nieruchomych (nr rejestru A-239 ‘Zespoły 
urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych 
dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, 
założeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemysłowej i kamienicami’, 

Udostępnione w ramach postępowania przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy 
ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do 
samodzielnego określenia zakresów i rodzajów robót koniecznych do wykonania w ramach 
zamówienia. Zmiana lub rozszerzenie wartości przedmiarowych nie będzie stanowiło 
podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest ustanowić przy realizacji zadania kierownika budowy z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem kierownika będzie wykonywanie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
Budowlane oraz koordynacja całości robót. 

Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie 
zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności. 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca za pośrednictwem powołanego kierownika 
budowy zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe z IBWR dla 
robót szczególnie niebezpiecznych i na bieżąco prowadzić szkolenia pracowników 
oddelegowanych do realizacji zadania. Plan BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe z IBWR 
powinny być stale dostępne na placu budowy. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać aktualną listę szkoleń. Plan BIOZ oraz instruktarze 
stanowiskowe Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z inspektorami nadzoru i ostatecznie 
przekazać Zamawiającemu.. 

Pracownicy Wykonawcy oraz wszelkich dalszych podwykonawców zobowiązani są do 
przestrzegania zasad BHP oraz do stosowania środków ochrony osobistej, w szczególności 
do noszenia kasków, kamizelek, obuwia roboczego. 

Wykonawca zobowiązany jest do powołania koordynatora ds. BHP. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do umieszczenia na terenie budowy, w widocznym 
miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. 

Przekazanie terenu robót oraz odbiory częściowe i końcowy nastąpią protokolarnie, w 
obecności kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi nadzoru i użytkownikowi zauważone 
podczas przekazania terenu usterki i uszkodzenia w pobliskiej infrastrukturze i żądać wpisania 
ich do protokołu. 

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przebywania wyłącznie na przekazanym 
protokolarnie obszarze. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, wygrodzenia oraz prawidłowego 
oznaczenia stref i tras podczas transportu materiałów i sprzętu. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest zabezpieczyć pobliską 
infrastrukturę zlokalizowaną wzdłuż tras komunikacyjnych mogącą ulec uszkodzeniu podczas 
realizacji zadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie studzienek 
instalacyjnych oraz zieleni. 

Transport materiałów i sprzętu możliwy będzie po drogach komunikacyjnych wg uzgodnień z 
Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, zaaprobowanych przez Zamawiającego. Dojazd na 
plac budowy zgodnie z zapisami w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca zobowiązany jest zadbać o bezkolizyjne włączanie się do ruchu drogowego 
podczas transportu materiałów budowlanych lub sprzętu. Ewentualne czasowe zajęcie pasa 
drogowego oraz wartość dopuszczalnych obciążeń jezdni należy wcześniej ustalić z 
Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. 

Komunikacja na teren budowy ma być zapewniona i realizowana zgodnie z opracowanym 
przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Organizacji. 

Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone Zamawiającemu 
i odebrane przez inspektora nadzoru właściwej specjalności przed zakryciem. Niezachowanie 
powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót lub instalacji na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Na całości protokolarnie przekazanego terenu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu 
oraz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest prowadzić systematyczną, co 
najmniej raz w tygodniu, dokumentację fotograficzną z przebiegu prac, obejmującą wszystkie 
prowadzone roboty, ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych ulegających 
zakryciu i zanikających. Dokumentacja zdjęciowa przekazana Zamawiającemu w formie 
cyfrowej na płytach CD lub DVD stanowić będzie integralną część protokołów przerobowych 
oraz dokumentacji powykonawczej zadania. Pliki ze zdjęciami muszą być opisane i 
posegregowane w sposób umożliwiający w łatwy sposób identyfikację zakresu 
przedstawionego na poszczególnych fotografiach. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji Zamawiającego rozwiązań 
materiałowych dla wszystkich branż w postaci wypełnionej Karty Zatwierdzenia Materiałów i 
Urządzeń, stanowiącej załącznik do umowy.  Przed przedłożeniem wypełnionej Karty, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Projektanta w odpowiedniej branży oraz 
Użytkownika (jeśli dotyczy). Do wypełnionej Karty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 



dokumenty takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbędne do weryfikacji czy 
zaproponowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego oraz dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Dokumenty dopuszczające muszą być zgodne 
z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowo wypełniona przez 
Wykonawcę Karta Zatwierdzenia Materiałów i Urządzeń zawiera podpisy wszystkich osób 
wymienionych na wzorcowym dokumencie, stanowiącym załącznik do umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać każdorazowo zatwierdzenia w/w Kart na wbudowane materiały, 
urządzenia, sprzęt, systemy i inne, przed zamówieniem ich i wbudowaniem. 

Jednym z warunków ostatecznego odbioru robót jest dostarczenie przez Wykonawcę 
kompletnej z punktu widzenia dokumentacji powykonawczej, wykonanej zgodnie z 
wytycznymi przedstawionymi załączniku do umowy. 

W przypadku wątpliwej jakości robót, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia dodatkowych testów, prób, badań, ekspertyz wykonanych robót bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

W węźle ciepła, pomieszczeniu przyłącza wody, maszynowniach wody lodowej, rozdzielniach 
elektrycznych, central wentylacyjnych, dźwigów, Wykonawca zobowiązany jest zawiesić na 
ścianie schematy technologiczne w formacie minimum A2. 

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów 
konserwacyjnych, serwisu, napraw wbudowanych materiałów oraz urządzeń, w tym wymiany 
materiałów eksploatacyjnych w tych urządzeniach – systemach, które wymagane są przez ich 
producentów w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. Przeglądy będą realizowane 
zgodnie z harmonogramem przeglądów serwisowych sporządzonym przez Wykonawcę, na 
podstawie wytycznych wskazanych w załączniku do umowy,  na cały okres gwarancji oraz 
załączonym do dokumentacji powykonawczej, w tym w wersji elektronicznej w formacie xlsx. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich innych 
niezbędnych uzgodnień, opinii, certyfikatów, pozwoleń i innych dokumentów zapewniających 
możliwość prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonawca sporządzi wykaz środków trwałych, zawierający również urządzenia i elementy 
wyposażenia obiektu, wraz z kosztami zakupu i miejscem montażu, zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (KŚT) – Dz.U. 2016 poz. 1864 ze zmianami. Wykaz należy sporządzić na 
podstawie zapisów umownych oraz załącznika do umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania materiałów poprzez akceptację przez 
Zamawiającego próbek na zasadach określonych w niniejszym SOPZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektów wykonawczych i warsztatowych 
elementów, dla których zawartość dokumentacji zależna jest od sposobu realizacji oraz 
technologii przyjętej przez Wykonawcę. Minimalny zakres projektów wykonawczych i 
warsztatowych, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać określono w niniejszym SOPZ.   

Teren przewidziany pod budowę jest uzbrojony w sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
w tym geodezyjną. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót 
ziemnych. Podczas robót ziemnych należy zwrócić uwagę na stan odkrytych przewodów sieci 
i powiadomić o ich stanie inspektora nadzoru. Wszystkie istniejące sieci znajdujące się w 
kolizji budynkiem i jego infrastrukturą, Wykonawca w swoim zakresie przebuduje lub w inny 
sposób rozwiąże zaistniałą kolizję, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót 
ziemnych i fundamentowych, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia ewentualnych 
niezinwentaryzowanych sieci i instalacji podziemnych. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wycinki, przesadzeń i nasadzeń zieleni, zgodnie z 
zapisami niniejszego SOPZ. 

Zakres zamówienia obejmuje pierwsze wyposażenie obiektu, w tym w niezbędne elementy 
wynikające z konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, wymienione w 
niniejszym SOPZ. 

Umieszczenie na ogrodzeniu wszelkich banerów informacyjnych oraz reklamowych należy 
uprzednio uzgodnić z Zamawiającym oraz odpowiednimi jednostkami samorządu 
terytorialnego i MKZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na 
umieszczenie zaproponowanych przez Wykonawcę banerów reklamowych bez podania 
przyczyny lub żądać odpowiedniego wynagrodzenia. 



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W okresie trwania robót objętych zakresem 
umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych i robót towarzyszących. 

Wszelka kolorystyka podlega uzgodnieniu z Zamawiającym na każdym etapie realizacji. 

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać ściśle według wymagań określonych w SIWZ i 
załącznikach do SIWZ, Polskich Normach, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych autorstwa Instytutu Techniki Budowlanej, STWiOR, ocenach 
technicznych, literaturze fachowej oraz instrukcjach wykonawczych lub dokumentach 
równoważnych. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia określa poniższa dokumentacja techniczna oraz poniższe dokumenty 
formalne:  

 Projekt Budowlany Zamienny autorstwa KAVOO Invest sp. z o.o., 

 Projekt Wykonawczy autorstwa pracowni Rysy Architekci Rafał Sieraczyński, 

 Projekt Budowlany Zamienny autorstwa pracowni Rysy Architekci Rafał Sieraczyński, 

 Projekt Budowlany autorstwa pracowni Rysy Architekci Rafał Sieraczyński. 

 Decyzja pozwolenia na budowę nr 2661/2018 z dnia 30.11.2018r zmieniająca 

pozwolenie na budowę nr 1163/2018 z dnia 18.06.2018r. i zatwierdzająca projekt 

budowlany zamienny pn. ‘Budowa budynku dydaktyczno–naukowo–badawczego z 

uzupełniającą funkcją administracyjno–usługową oraz budowa garażu podziemnego 

Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w 

Poznaniu - etap 1: budowa budynku dydaktyczno - naukowo - badawczego z 

uzupełniającą funkcją administracyjno - usługową Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz rozbiórka czterech obiektów 

budowlanych (budynek dwukondygnacyjny dydaktyczny nr 5A, budynek parterowy 

techniczny nr 5C, budynek portierni, korty tenisowe z przekryciem i łącznikiem)’ 

autorstwa pracowni Rysy Architekci Rafał Sieraczyński. 

 Decyzja pozwolenia na budowę nr 1163/2018 z dnia 18.06.2018r. zatwierdzająca 

projekt budowlany pn. ‘Budowa budynku dydaktyczno–naukowo–badawczego z 

uzupełniającą funkcją administracyjno–usługową oraz budowa garażu podziemnego 

Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w 

Poznaniu - etap 1: budowa budynku dydaktyczno - naukowo - badawczego z 

uzupełniającą funkcją administracyjno - usługową Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz rozbiórka czterech obiektów 

budowlanych (budynek dwukondygnacyjny dydaktyczny nr 5A, budynek parterowy 

techniczny nr 5C, budynek portierni, korty tenisowe z przekryciem i łącznikiem)’ 

autorstwa pracowni Rysy Architekci Rafał Sieraczyński. 

 Decyzja nr 55/2021 z dnia 13.04.2021r. zmieniająca pozwolenie nr 376/2018 z dnia 

18.04.2018r. w zakresie etapowania inwestycji, zamiany okładziny elewacyjnej, zmian 

w projekcie zagospodarowania terenu 

 Decyzja nr 210.2018 z dnia 30.11.2018r. zmieniająca pozwolenie nr 376/2018 z dnia 

8.04.2018r. w zakresie zagospodarowania terenu 

 Decyzja nr 162/2018 z dnia 07.10.2018r. zmieniająca pozwolenie nr 376/2018 z dnia 

18.04.2018r. w zakresie zagospodarowania terenu wraz ze zmianą podziałów elewacji. 

 Pozwolenie Nr 376/2018 na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołów 

urbanistycznych – architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków z dnia 

18.04.2018 

 Decyzja Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska z dnia 28.06.2018r. (OS-

III.6131.2.16.2018) 

 Decyzja Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska z dnia 23.07.2019r. (KOS-

III.6131.2.130.2019) 

 Decyzja Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska z dnia 17.12.2019r. (KOS-

III.6131.2.194.2019) 

Równocześnie, Zamawiający jest na etapie procedowania uzyskania decyzji w zakresie 
zmiennego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na wycinkę zieleni, na podstawie Projektu 



Budowlanego Zamiennego autorstwa KAVOO Invest sp. z o.o.. Przewidywany termin 
uzyskania stosownych decyzji: przez terminem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 

1.5. Zakres przedmiotu zamówienia 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą roboty budowlano-instalacyjne w zakresie:  

- roboty przygotowawcze terenu inwestycji, 

- budowa CP2, 

- budowa łącznika pomiędzy CP2 a CITF, 

- częściowe zagospodarowanie terenu, 

- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w związku z projektowanym wjazdem na teren 
inwestycji 

- budowa obiektów tymczasowych w zakresie niezbędnym do uzyskania częściowego 
pozwolenia na użytkowanie części budynku wymienionych powyżej oraz elementów 
towarzyszących wskazanych przez Zamawiającego. 

Obszar zakresu przedmiotu zamówienia został w sposób graficzny przedstawiony na rysunku 
stanowiącym załącznik UMP 1 do SOPZ (na ww. rysunku zakres określono jako obszar 
ograniczony niebieską linią zygzak „zakres zagospodarowania terenu wokół CP2”). 
Równocześnie, część prac wynikających z konieczności zagospodarowania terenu znajduje 
się poza ww. linią, zakres ich został określony w p. 2.2. 

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną w 
p. 1.4 z uwzględnieniem uszczegółowienia wybranych elementów zamówienia wg p.2. W 
przypadku różnic w dokumentacji projektowej pomiędzy projektem budowlanym a 
wykonawczym, należy stosować rozwiązania wg hierarchii określonej w umowie. 

1.6. Harmonogram realizacji zadania 
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zadania na podstawie sporządzonego 
przez siebie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). Zasady, na jakich należy 
opracować HRF zostały określony w umowie oraz w załącznikach do umowy. Zamawiający 
nie określa w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ kolejności realizacji poszczególnych robót, 
niemniej Wykonawca przy sporządzaniu HRF zobowiązany jest uwzględnić następujące 
okoliczności: 

- kolejność robót w oparciu o technologię robót oraz sztukę budowlaną, 

- konieczność robót rozbiórkowych obiektów budowlanych, infrastruktury naziemnej i 
podziemnej, przygotowanie terenów zielonych, 

- nieprzekraczalne terminy zakresów robót, stanowiące tzw. ‘kamienie milowe’, wskazane w 
załączniku do umowy, 

- nieprzekraczalne terminy nasadzeń rekompensacyjnych zieleni, wynikające z będących w 
posiadaniu Zamawiającego stosownych decyzji, 

- konieczność zapewnienia nieprzerwanej przejezdności i odpowiednich parametrów 
technicznych drogi pożarowej, umożliwiającej dojazd wozów bojowych Straży Pożarnej do 
uprzednio oddanej do użytku części budynku Collegium Pharmaceuticum w postaci CP1 i 
CITF. 

1.7. Uzgodnienie zastosowanych materiałów - akceptacja próbek 
Każda wykonywana część obiektu, widoczna po zakończeniu prac, wymaga przed realizacją 
uzgodnienia próbek z Inwestorem i Projektantem. Odbywać się to będzie w następujący 
sposób: 

- główne powierzchnie z betonu, które nie podlegają tynkowaniu - wewnętrzne i zewnętrzne – 
w związku z koniecznością uzyskania jednorodnej i skoordynowanej z innymi elementami 
kolorystyki, faktury i sposobu wykończenia Wykonawca wykona na budowie próbkę o 
szerokości ok. 2 metry i wysokości ok. 2 metry dla ścian, stropów i posadzek, pokazujące 
nawierzchnię i kolorystykę betonu, 

- wnętrza (sufity, ściany i posadzki, itp.) oraz elewacje – przed przystąpieniem do prac należy 
wykonać próbki kolorystyczne oraz wnętrz (sufitów, innych ścian i posadzek) i elewacji na 
budynku. Po wstępnym zaakceptowaniu faktury i koloru przedstawionych małych próbek, 
Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5 m x 2 m w ustalonym miejscu obiektu, które 
stanowić będą punkt odniesienia – wzorzec przy odbiorze prac, 



- zgodnie z zapisem powyżej akceptacji przez Zamawiającego podlega każda wykonywana 
część obiektu, w szczególności ta widoczna po zakończeniu prac – dlatego należy 
przedstawić do akceptacji również obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp., 

- wyposażenie – dla wszystkich elementów wyposażenia obitego przedmiotem zamówienia 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu trzy rodzaje danego elementu, z których zostanie 
wybrany jeden. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte 
z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem 
odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

1.8. Badania identyczności mieszanki betonowej przeznaczonej do zastosowań 
konstrukcyjnych oraz badań zagęszczenia gruntu zgodnie z planem pobierania i 
badania próbek 

 Badania identyczności mieszanki betonowej 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań identyczności mieszkanki betonowej 
przez akredytowane laboratorium budowlane. W ramach wykonywanych badań, laboratorium 
zobowiązane jest do pobrania  próbek w miejscu betonowania, transportu, pielęgnacji próbek 
oraz przeprowadzenia badań identyczności dla wytrzymałości betonu na ściskanie 
(każdorazowo należy wykonywać badania dla wytrzymałości 7-dniowej i 28- dniowej) oraz 
konsystencji mieszanki betonowej, w przypadku elementów narażonych na działania 
atmosferyczne również na mrozoodporność, a w przypadku fundamentów i ścian stykających 
się z gruntem – na wodoszczelność. Niedopuszczalne jest wykonywanie któregokolwiek z ww. 
etapów przez osoby niebędące pracownikami akredytowanego laboratorium. Należy wykonać 
następującą ilość pobrań i badań: - w przypadku fundamentów: min. 3-krotnie w każdym 
tygodniu, ale nie mniej niż jedno pobranie na każde 200m3, - w przypadku  pozostałych 
elementów betonowych: min. 3-krotnie w każdym tygodniu, ale nie mniej niż jedno pobranie 
na każde 400m3. Ilość wykonywanych próbek przy każdym pobraniu należy ustalić w oparciu 
o normę PN-EN 206:2014 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” lub normę 
równoważną, status produkcji (certyfikowana lub niecertyfikowana kontrola produkcji 
prowadzona przez producenta) oraz ilość przewidzianych rodzajów badań  wytrzymałość na 
ściskanie 7-dniowa, wytrzymałość  na ściskanie 28-dniowa, ewentualnie wodoodporność i 
mrozoodporność). 

 Badania zagęszczenia gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań zagęszczenia gruntu przez 
akredytowane laboratorium budowlane. Należy wykonać następującą ilość badań: - w 
przypadku zagęszczenia gruntu pod płytą fundamentową: badania w min. 3 miejscach  
wskazanych przez inspektora nadzoru, - w przypadku zagęszczenia gruntu pod pozostałe 
fundamenty: badania w min. 1 miejscu dla danego fundamentu, wg wskazania inspektora 
nadzoru, - w przypadku dróg i chodników: badania w odległości co max. 75m w miejscach 
wskazanych przez inspektora nadzoru. Badania należy przeprowadzać za pomocą 
następujących urządzeń:  - grunt pod fundamentami o miąższości do 0,5m: płyta dynamiczna, 
- grunt pod fundamentami o miąższości powyżej 0,5m: sonda dynamiczna, - grunt pod 
drogami i chodnikami: płyta VSS. 

1.9. Projekty wykonawcze i warsztatowe 

 Zakres dokumentacji 

Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest opracować, w szczególności, 
następujące dokumentacje: elewacji wentylowanej z okładzin kompozytowych i innych 
elementów elewacji, a także elementów ślusarskich, balustrad, ogrodzeń, projekty stropów 
sprężonych, projekty podkonstrukcji pod montowane urządzenia i instalacje, projekty przekryć 
z blachy trapezowej.  

 Wymogi ogólne 

Z uwagi na przyjęty standard wykonania dokumentacji projektowej, nawiązujący do zapisu wg 
art. 20 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający wymaga, aby wszelkie projekty 
warsztatowe i wykonawcze zostały opracowane przez zespół projektowy składający się z 
Projektanta oraz Projektanta Sprawdzającego. Wymienieni autorzy dokumentacji zobowiązani 
są wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadać uprawnienia 
budowlane we właściwej specjalności oraz przynależeć do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

 Projekt warsztatowo-wykonawczy powinien składać się z poniższych części: 



Części formalno-prawnej, gdzie należy umieścić przedmiot, zakres, zawartość i podstawę 
opracowania, dane ogólne projektowanego zakresu, kopie uprawnień projektantów, kopię 
dokumentów poświadczających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 
oświadczenia projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym oraz 
kompletności projektu z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Części opisowej. 

Części ze specyfikacją techniczną zastosowanych systemów z zawarciem właściwych 
aktualnych kart katalogowych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, deklaracji 
właściwości użytkowych, aprobat technicznych lub KOT, (EOT) zastosowanych materiałów i 
wyrobów budowlanych oraz dokumentów technicznych potwierdzających klasę odporności 
ogniowej lub NRO. 

Części obliczeniowej - konstrukcyjnej, gdzie należy umieścić zestawienie obciążeń, przyjęte 
schematy statyczne, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji i zakotwienia, 
zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe. Wszystkie obciążenia punktowe, liniowe 
oraz powierzchniowe (stałe i zmienne), należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami 
branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej. W przypadku opracowywania dokumentacji 
przy użyciu programów komputerowych, niezbędne jest również zawarcie oświadczenia o 
wykonaniu dokumentacji przy wykorzystaniu legalnego oprogramowania ze wskazaniem 
producenta oprogramowania i nazwy oprogramowania. W przypadku opracowywania 
dokumentacji bez zastosowania programów komputerowych, oświadczenie ma potwierdzać 
ten fakt. 

Części rysunkowej w formacie "dwg" i "pdf", gdzie należy zawrzeć wszelkie kłady i widoki 
projektowanego zakresu oraz rozwiązać wszelkie szczegóły i detale pozwalające na jego 
kompletne wykonanie. 

Części technologicznej oraz montażowej. 

 Ilość egzemplarzy dokumentacji 

Dokumentację należy przekazać do akceptacji Zamawiającego oraz ustanowionego 
Projektanta nadzoru autorskiego w trzech kompletach, każdy w osobnym segregatorze oraz 
w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie edytowalnym oraz zeskanowanym. 

 Rozszerzenie wymogów dla projektu elewacji wentylowanej z okładzin kompozytowych 

Rozszerza się zapis dotyczący części opisowej, gdzie należy umieścić ogólny opis systemu 
przestrzennych okładzin elewacyjnych kompozytowych wraz ich mocowaniem w „systemie 
ukrytym – niewidocznym”, opis systemu podkonstrukcji oraz systemu kotwienia. 

Rozszerza się zapis dotyczący części ze specyfikacją techniczną zastosowanego systemu, 
gdzie część tę należy rozszerzyć o zawarcie właściwego dokumentu technicznego 
potwierdzającego: sklasyfikowanie wg NRO, spełnienie zapisów wg art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane, wymogów wg § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zaświadczającego 
przebadanie i dopuszczenie do wbudowania we wskazanym zestawie: zakotwienie - 
podkonstrukcja – wełna mineralna z welonem szklanym - płyta kompozytowa. 

Rozszerza się zapis dotyczący części obliczeniowej - konstrukcyjnej, gdzie w części tej należy 
umieścić zestawienie obciążeń, przyjęte schematy statyczne, obliczenia statyczno-
wytrzymałościowe mocowania prefabrykowanych paneli kompozytowych, podkonstrukcji i 
zakotwienia, zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe. Wszystkie obciążenia 
punktowe, liniowe oraz powierzchniowe, w tym w szczególności obciążenia wiatrem oraz 
obciążenie termiczne, należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

Rozszerza się zapis dotyczący części rysunkowej, gdzie w części tej należy rozwiązać 
wszelkie szczegóły i detale pozwalające na kompletne wykonanie elewacji z okładzin 
kompozytowych w połączeniu z pozostałymi elementami elewacyjnymi wynikającymi z 
Dokumentacji Projektowej przygotowanej przez RYSY Architekci, m.in. 

- liniowym systemem odstraszania ptaków typu „Cable Bird”, 

- wykonaniem i mocowaniem napisu „COLLEGIUM PHARMACEUTICUM” wraz z 
podświetleniem sterowanym z BMS, przewidzianym do zamontowania na elewacji frontowej 
obiektu CP2, 

- systemem mycia fasad, 



- wszelkimi obróbkami na styku z nakrywą attykową, dachem łącznika, innymi okładzinami, 
ślusarką aluminiowo-szklaną, podsufitką podcieni oraz opaską i chodnikami wokół budynku. 

Rozszerza się zapis dotyczący części technologicznej oraz montażowej, gdzie w części tej dla 
elewacji z okładzin kompozytowych należy wskazać i opisać elementy podkonstrukcji, podział 
i wymiary płyt, zasady transportu i składowania oraz technologię i kolejność montowania. 

 Rozszerzenie wymogów dla projektów stropów sprężonych 

Rozszerza się zapis dotyczący części obliczeniowej - konstrukcyjnej, gdzie w zakresie 
Wykonawcy jest również: 

- pełna analiza nośności stropów z płyt sprężonych (stan graniczny nośności + stan graniczny 
użytkowalności + nośność w warunkach pożaru) oraz przyjęcie odpowiednich przekrojów i 
modeli płyt prefabrykowanych, 

- zaprojektowanie wszelkich zamków w zintegrowanym zestawie z wieńcami, 

- zaprojektowanie stropów w zintegrowanym zestawie: płyty sprężone + zamki + pachwiny + 
wieńce + nadbeton, tak aby mogły spełniać usztywniającą funkcję budynku, 

- koordynacja przejść instalacyjnych oraz wszelkie wymiany w sytuacji gdy okażą się 
konieczne. 

Rozszerza się zapis dotyczący części technologicznej oraz montażowej, gdzie w części tej dla 
stropów sprężonych należy wskazać podział i wymiary płyt, zasady transportu i składowania 
oraz technologię i kolejność montowania. 

Zakres stropów sprężonych wg rzutów projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej poprzez 
odwołanie do odrębnego opracowania, z uwzględnieniem faktu, że część stropu nad +2 w 
budynku CP2 stanowi przekrycie z blachy trapezowej. 

Z uwagi na ciążący na Wykonawcy obowiązek wykonania projektu płyt sprężonych, 
opracowanie następujących rysunków, wymienionych w projekcie wykonawczym branży 
konstrukcyjnej, stanowi zakres obowiązków Wykonawcy: CPP_PW_B3_460, 
CPP_PW_B3_461, CPP_PW_B3_462, CPP_PW_B3_463, CPP_PW_B3_464, 
CPP_PW_B3_465, CPP_PW_B3_464, CPP_PW_B3_465, CPP_PW_B3_466, 
CPP_PW_B3_486. 

 Rozszerzenie wymogów dla projektu przekryć z blachy trapezowej 

Rozszerza się zapis dotyczący części obliczeniowej - konstrukcyjnej, gdzie w zakresie 
Wykonawcy jest również: 

- pełna analiza przekryć z blach trapezowych (stan graniczny nośności + stan graniczny 
użytkowalności + nośność w warunkach pożaru) oraz przyjęcie odpowiednich przekrojów i 
modeli blach trapezowych 

- przyjęcie odpowiednich schematów statycznych oraz łączeń w tym z uwagi na wymogi 
nośności w warunkach pożaru, 

- zamodelowanie rozkładu arkuszy, 

- koordynacja przejść instalacyjnych oraz wszelkie wymiany w sytuacji gdy okażą się 
konieczne. 

Rozszerza się zapis dotyczący części technologicznej oraz montażowej, gdzie w części tej dla 
przekryć z blachy trapezowej należy wskazać podział i wymiary arkuszy, zasady transportu i 
składowania oraz technologię i kolejność montowania. 

Zakres przekrycia z blachy trapezowej: strop nad parterem łącznika i fragment stropu nad +2 
CP2 (fragment wskazany na rysunku CPP_PW_B3_471). 

Z uwagi na ciążący na Wykonawcy obowiązek wykonania projektu przekryć z blachy 
trapezowej, opracowanie rysunku CPP_PW_B3_460, wymienionego w projekcie 
wykonawczym branży konstrukcyjnej, stanowi zakres obowiązków Wykonawcy. 

1.10. Odbiory robót 
Odbiory robót - w zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR i umowy, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- wg stanu zaawansowania robót, 



- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Nie jest uważany za potwierdzenie częściowego wykonania warunków umowy i nie rodzi on 
skutków prawnych, a w szczególności nie skutkuje on rozpoczęciem biegu jakichkolwiek 
terminów gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z 
powyższych tytułów, a także nie rodzi prawa do częściowej zapłaty Wynagrodzenia 

 Odbiór  wg stanu zaawansowania robót 

Możliwe są odbiory wg stanu zaawansowania robót wcześniej zakończonych prac. 

Odbiór wg stanu zaawansowania robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru wg stanu zaawansowania robót dokonuje się pod warunkiem przedłożenia 
przez Wykonawcę HRF, o którym mowa w Umowie - w terminie 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę – na podstawie protokołu przerobowego przedstawionego przez 
Wykonawcę, podpisanego przez kierowników robót branżowych, których protokół dotyczy 
oraz kierownika budowy i inspektorów nadzoru Zamawiającego, na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego. 

 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego , zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 



˗ dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, które zostały wprowadzone w 
trakcie realizacji umowy, 

˗ dzienniki budowy, 

˗ kompletne oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem 
budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami  

˗ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
ewentualnie PZJ (Program Zapewnienia Jakości), 

˗ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ewentualnie PZJ, 

˗ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

˗ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

˗ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

˗ inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

˗ oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 
wchodzących  w skład zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami 

˗ dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych 
– z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór dokonywany przed upływem okresu gwarancji i rękojmi; Zamawiający wyznaczy termin 
odbioru pogwarancyjnego nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 
i powiadomi o nim pisemnie Wykonawcę. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy robót”. 

2. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 
Opisane w niniejszym dokumencie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
zostały uwzględnione w przedmiarach inwestorskich. Podczas wyceny Wykonawca 
zobowiązany jest samodzielnie dokonać kwalifikacji nw. robót w odpowiednich grupach robót. 

2.1. Roboty przygotowawcze oraz rozbiórki 
2.1.1. Ogrodzenie placu budowy 
W załączniku UMP 2 wskazano obecną lokalizację ogrodzenia, pozostającego po realizacjach 
wcześniejszych postępowań w ramach budowy obiektu Collegium Pharmaceuticum. Część 
istniejącego ogrodzenia stanowi wydzielenie z blachy trapezowej, pozostałą część stanowi 
ogrodzenie z siatki. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, 
zobowiązany jest do demontażu istniejącego ogrodzenia i wygrodzenia placu budowy po 
nowym śladzie. Ślad ten wskazano w załączniku UMP 2. W momencie zmiany trasy 
prowadzenia drogi pożarowej pomiędzy CITF a CP2 na trasę docelową (na północ i wschód 
od CP2), Wykonawca zobowiązany jest zmienić lokalizację wygrodzenia placu budowy w 
sposób umożliwiający dojazd Straży Pożarnej oraz użytkowników na teren wokół CP1 oraz 
CITF, przy równoczesnym uniemożliwieniu dostępu dla osób postronnych na tren placu 
budowy. Przybliżone wygrodzenie dla takich okoliczności wskazano w załączniku UMP 2. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego ogrodzenia placu budowy, szczelnego i 
nieażurowego (szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie przestrzeni bezpośrednio 
nad gruntem), o wys. min. 2,0m oraz do utrzymania bieżącej kontroli stanu i kompletności 
ogrodzenia. Do wygrodzenia Wykonawca może wykorzystać istniejące ogrodzenie z blachy 
trapezowej. Decyzję o wykorzystaniu ogrodzenia istniejącego w celu wykonania nowego 
wygrodzenia, Wykonawca podejmuje na własną odpowiedzialność po przeprowadzeniu 
stosownego przeglądu stanu technicznego ogrodzenia. Niewykorzystaną część istniejącego 
ogrodzenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wywieźć i zutylizować. Ogrodzenie 



placu budowy w ramach bieżącego zadania, Wykonawca zobowiązany jest wywieźć i 
zutylizować bezpośrednio po zakończeniu robót budowlanych. 

2.1.2. Rozbiórki obiektów budowlanych 

 Budynek Katedry Farmakologii 

W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę budynku Katedry Farmakologii, wskazanego do 
rozbiórki na rysunku 110-PBZ-PZT-01-002-00, stanowiącego element projektu budowlanego 
autorstwa KAVOO Invest sp. z o.o.. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym (jedna 
kondygnacja podziemna i dwie nadziemne), murowanym, o pokryciu papowym, o powierzchni 
zabudowy wynoszącej ok. 294m2. W ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania projektu wykonawczego rozbiórki, na zasadach określonych niniejszym SOPZ, 
odłączenia wszelkich przyłączy i ich uniecznynnienia, całkowitej rozbiórki, wraz z 
fundamentami, zasypania wykopu piaskiem oraz do zagospodarowania terenu po rozebranym 
budynku w sposób określony w projekcie budowlanym zamiennym autorstwa KAVOO Invest 
sp. z o.o. jako ‘Etap 2’ (rysunek 110-PBZ-PZT-01-002-00). 

Na poniższych fotografiach zobrazowano stan istniejący budynku Katedry Farmakologii. 

  

 

 Budynek trafostacji 

W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę budynku Trafostacji, wskazanego do rozbiórki na 
rysunku 110-PBZ-PZT-01-002-00, stanowiącego element projektu budowlanego autorstwa 
KAVOO Invest sp. z o.o.. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, murowanym, o 
pokryciu papowym, o powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 64m2. W ramach zadania, 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego rozbiórki, na 
zasadach określonych niniejszym SOPZ, odłączenia wszelkich przyłączy i ich 
uniecznynnienia, całkowitej rozbiórki, wraz z fundamentami, zasypania wykopu piaskiem oraz 
do zagospodarowania terenu po rozebranym budynku w sposób określony w projekcie 
budowlanym zamiennym autorstwa KAVOO Invest sp. z o.o. jako ‘Etap 2’ (rysunek 110-PBZ-
PZT-01-002-00), przy czym przed przystąpieniem do robót w zakresie rozbiórki trafostacji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od właściwego gestora sieci energetycznej warunki 
rozbiórki trafostacji. 

Na poniższych fotografiach zobrazowano stan istniejący budynku trafostacji. 

  

 

 Elementy tymczasowe 



Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki, wraz z wywozem i utylizacją, wszystkich 
elementów tymczasowych wykonanych na etapie realizacji CP1 i CITF, a pozostających w 
kolizji z docelową realizacją Collegium Pharamceuticum, w tym w szczególności: 

-  tymczasowego fragmentu elewacji północnej CITF, stanowiący tymczasowe główne wejście 
północne,  

- przebicia otworów w piwnicy CITF w miejscu projektowanych drzwi. 

Tymczasowy fragment elewacji północnej CITF w postaci fasady aluminiowo-szklanej i 
okładziny elewacyjnej w świetle łącznika, stanowiący tymczasowe główne wejście północne 
należy rozebrać wraz z odcięciem i rozebraniem zbędnych instalacji obsługujących tę 
elewację, w szczególności drzwi, a także demontażem kurtyny powietrznej i wycieraczek przy 
wejściu do CITF. Demontaż należy przeprowadzić dopiero bezpośrednio przed robotami 
budowlanymi pozostającymi w kolizji z przedmiotową elewacją. Wykonawca uprawniony jest 
do wykorzystania rozebranej przez siebie automatyki przy montażu docelowego wejścia 
północnego CP2. Zdemontowaną kurtynę powietrzną należy przekazać Zamawiającemu. 
Pozostałe materiały rozbiórkowe należy wywieźć i zutylizować. Bezpośrednio po 
przeprowadzeniu rozbiórki elewacji, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tymczasową 
szczelną przegrodę w postaci ściany z płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym i folii, 
uniemożliwiającą dostęp na teren budowy osób postronnych. Ścianę tę należy zdemontować 
bezpośrednio po zakończeniu robót budowlanych. Elewacja tymczasowa przeznaczona do 
rozbiórki została zobrazowana na rysunkach CPP_PW_B2_302 i CPP_PW_B2_321, 
stanowiących element projektu wykonawczego autorstwa pracowni RYSY Architekci Rafał 
Sieraczyńśki. 

W miejscu planowanego przebicia otworów w piwnicy CITF aktualnie znajduje się ściana 
żelbetowa, w której należy dokonać wycięcia, technologią cięcia dowolna, z ograniczeniem 
wibracji. Dokładna lokalizacja przebicia została wskazana na pomarańczowa wzdłuż osi II.H, 
na rysunku CPP_PW_B2_301, stanowiącym element projektu wykonawczego autorstwa 
pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński. 

Wszelkie roboty towarzyszące, wynikające z konieczności wykonania ww. robót, w tym np. 
(demontaż, odtworzenie i uzupełnienie sufitów podwieszanych, zabezpieczenie istniejących 
elementów i powierzchni przed uszkodzeniem, szczelne wydzielenie tymczasowo zajmowanej 
przestrzeni CITF za pomocą ścianki z płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowymi i folii) 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie i wykonać w ramach zadaniach. 

Ww. roboty Wykonawca zobowiązany jest poprzedzić zgłoszeniem gotowości do ich 
wykonania z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez uzgodnienie z Zamawiającym 
szczegółowego harmonogramu robót. 

2.1.3. Rozbiórki infrastruktury naziemnej 
Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki nawierzchni drogowej w postaci kostki betonowej i 
płyt ażurowych, wraz z krawężnikami i podbudową, zlokalizowanej w północno-wschodniej 
części, w okolicy istniejącego budynku Katedry Farmakologii. Dokładną lokalizację ww. 
nawierzchni wskazano na rysunku CPP_PW_PZT_102, stanowiącym element projektu 
wykonawczego autorstwa RYSY Architekci Rafał Sieraczyński. Przybliżona ilość nawierzchni 
przeznaczonej do rozbiórki: 

- kostka betonowa: ok. 643m2, 

- płyty betonowe ażurowe: ok. 657m2. 

Na poniższych fotografiach zobrazowano stan istniejący ww. nawierzchni. 



  

  

 

Pochodzący z rozbiórki materiał nawierzchni drogowej, Wykonawca zobowiązany jest ułożyć 
na paletach i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz przetransportować 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane w promieniu do 10km od placu 
budowy. 

Istniejące wzdłuż ul. Rokietnickiej oprawy oświetleniowe na słupach wraz ze słupami i 
fundamentami należy zdemontować i zutylizować. Okablowanie unieczynnić. 

Demontaż i utylizacja tablic informacyjnych (2szt.), jedna w południowo-zachodnim narożniku 
działki przy ul. Marcelińskiej, druga w północno-zachodniej części działki przy ul. Rokietnickiej. 
Tablica przy Rokietnickiej posiada oświetlenie, które należy utrzymać do czasu likwidacji. 
Zasilanie tablicy jest wykonane z najbliższego słupa oświetleniowego, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić zasilanie tablicy w przypadku wcześniejszej likwidacji słupów 
oświetleniowych. Likwidację tablic informacyjnych należy wykonać w końcowej fazie budowy. 

Przy wjeździe z ul. Rokietnickiej na parking przy wyburzanym budynku Farmakologii znajduje 
się szlaban, który należy zdemontować wraz z wszystkimi elementami (czujniki, czytnik z 
podstawą, rury odbojowe itp.) i przekazać Zamawiającemu, Okablowanie należy unieczynnić. 

2.1.4. Rozbiórki infrastruktury podziemnej 
W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy przeprowadzić likwidację 
podziemnej infrastruktury, zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. 

W zakresie instalacji sanitarnych należy przeprowadzić likwidację podziemnej infrastruktury, 
zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. 

2.1.5. Przygotowanie terenów zielonych 
W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla realizacji niniejszego zadania, 
Zamawiający uzyskał oraz proceduje, wymienione w p. 1.4, decyzje dotyczące wycinki zieleni, 
przesadzeń i nasadzeń rekompensacyjnych. Część zakresu działań objętych powyższymi 
decyzjami została zrealizowana w oparciu o wcześniejsze postępowania. Dlatego też, do 
niniejszego SOPZ dołączono rysunek (załącznik UMP 3), na którym wskazuje się zakres 
przesadzeń oraz nasadzeń rekompensacyjnych objętych przedmiotem zamówienia. W 
zakresie prac przygotowawczych, Wykonawca zobowiązany jest do przesadzenia istniejących 
drzew w nowe lokalizacje w zakresie wskazanym w załączniku UMP 3. 

Zabezpieczenie zieleni istniejącej stanowi obowiązek Wykonawcy i należy je wykonać zgodnie 
z założeniami wskazanymi w dokumentacji projektowej, w szczególności projektem 



wykonawczym autorstwa pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński. Zamawiający 
wykonał niezbędne wycinki drzew znajdujących się w bezpośredniej kolizji z inwestycją.  

W przypadku konieczności usunięcia zieleni kolidującej z budową w okresie lęgowym ptaków, 
Wykonawca zobowiązany jest uprzednio uzgodnić powyższe oraz dostarczyć stosowną opinię 
ornitologiczną. 

2.1.6. Zaplecze budowy 
Wykonawca zobowiązany jest umiejscowić zaplecze socjalno-magazynowe budowy w 
obszarze wskazanym w załączniku UMP 2. 

2.1.7. Uzbrojenie zaplecza budowy 
Zamawiający zapewnia zasilanie elektryczne placu budowy z własnej instalacji. Moc 
przyłączeniowa 200kW. Miejsce włączenia: ZK przy budynku Farmakologii przy ul. 
Rokietnickiej 5a. Budynek Farmakologii jest przeznaczony do rozbiórki co stanowi element 
przedmiotu zamówienia. Odłączenie budynku może nastąpić natychmiast po zawarciu 
umowy. Wszelkie prace związane z przygotowaniem zasilania placu budowy są w zakresie 
Wykonawcy. Wykonawca wykona układ pomiarowy oraz będzie utrzymywał całą infrastrukturę 
zasilającą plac budowy. W przypadku reorganizacji placu budowy, zmiany w układzie zasilania 
są po stronie Wykonawcy. Układ pomiarowy podlega odbiorowi przez Inspektora branży 
elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na korzystanie z energii 
elektrycznej z właściwym działem UMP. Rozliczenia będą okresowe, na warunkach 
szczegółowo określonych w odrębnej umowie. Po zakończeniu korzystania z tymczasowego 
zasilania placu budowy, należy kabel należy zakończyć złączem kablowym i oznaczyć ZK-T. 
Złącze kablowe wykonać lakierowane w kolorze, odpornym na warunki atmosferyczne, RAL 
uzgodnić z Zamawiającym. Kabel zakończyć rozłącznikiem bezpiecznikowym 400A. 
Lokalizacja na terenie parkingu, w terenie zielonym ( w pobliżu wyburzanego budynku 
Farmakologii ) wg Zał.IE7_Projekt zagospodarowania terenu Etap 2. 

Zamawiający zapewnia zasilanie placu budowy z wewnętrznej sieci wodociągowej poprzez 
podłączenie do sieci, zasilającej hydrant nadziemny DN80, zlokalizowany przy drodze 
wewnętrznej z ul. Rokietnickiej od zachodniej strony budynku CP2. Włączenie należy wykonać 
poprzez wstawienie trójnika oraz montaż studni wodomierzowej na terenie budowy, 
zabezpieczonej przed zasypaniem oraz zalaniem. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z 
zaplecza budowy należy podłączyć do najbliższej studni kanalizacji sanitarnej SK1” wg zał. 
dokumentacji. Wszelkie prace związane z przygotowaniem zasilania placu budowy są w 
zakresie Wykonawcy. Wykonawca zamontuje układ wodomierzowy, który zgłosi Inwestorowi 
do odbioru, sporządzając stosowny protokół, który będzie stanowił załącznik do umowy na 
użyczenie mediów, którą  Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z właściwym działem UMP. 
Rozliczenia będą okresowe, na warunkach szczegółowo określonych w odrębnej umowie. 

2.2. Zagospodarowanie terenu 
2.2.1. Zmiana lokalizacji drogi pożarowej 
Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie części budynku Collegium 
Pharmaceuticum w postaci CP1 i CITF, niezbędne było zapewnienie dojazdu dla Straży 
Pożarnej i użytkowników, drogą pożarową, której trasa została częściowo poprowadzona 
pomiędzy CITF a CP2, zgodnie z rysunkiem 110-BPZ-PZT-01-001-00, stanowiącym element 
projektu budowlanego zamiennego autorstwa KAVOO sp. z o.o.. Trasa ta ma charakter 
tymczasowy, do momentu wykonania docelowej drogi pożarowej, zlokalizowanej na północ i 
na wschód o CP2. Z uwagi jednak na fakt, że istniejący fragment drogi pożarowej pomiędzy 
CITF a CP2 pozostaje w kolizji z robotami ziemnymi CP2 i budową łącznika pomiędzy CITF a 
CP2, Wykonawca zobowiązany do powadzenia robót przy zapewnieniu bezpiecznego 
dojazdu drogą pożarową na teren wokół CP1 i CITF, przy zachowaniu istniejących 
parametrów geometrycznych i wytrzymałościowych drogi pożarowej. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest zaplanować prowadzenie robót w kolejności uwzględniającej powyższy fakt, 
w tym w szczególności: 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do zaprojektowania i wykonania palisady zapewniającej bezpieczne użytkowanie 

istniejącej drogi pożarowej pomiędzy CITF a CP2 oraz umożliwiającej wykonanie 

wykopu dla CP2, z zachowaniem istniejących parametrów geometrycznych i 

wytrzymałościowych drogi (warstwy istniejącej drogi pożarowej pomiędzy CITF a CP2 

jak dla drogi manewrowej wskazanej na przekroju B-B, zamieszczonym na rysunku 

CPP_PW_PZT_122, stanowiącym element projektu wykonawczego autorstwa 

pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński). W tym celu Wykonawca opracuje 

projekt wykonawczy palisady, na zasadach określonych niniejszym SOPZ. Palisadę 

należy wykonać wzdłuż drogi, pomiędzy drogą na zaprojektowanym CP2. Wybór 



technologii wykonania palisady po stronie Wykonawcy, przy czym nie może to być 

technologia przy wykorzystaniu materiału traconego. 

 Po zrealizowaniu CP2 w zakresie umożliwiającym wykonanie drogi pożarowej po trasie 

docelowej (na północ i na wschód od CP2), Wykonawca wykona drogą pożarową 

odcinku pomiędzy CITF a CP2 o parametrach określonych w dokumentacji projektowej 

i przeniesie na nią ruch na teren wokół CP1 i CITF. Aby umożliwić bezpieczne 

korzystanie z drogi, w tym pojazdów użytkowników oraz Straży Pożarnej, a także 

zapewnienie bezpieczeństwa wokół placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać szczelne wygrodzenie placu budowy o parametrach opisanych w p. 2.1.1. 

Lokalizacja ogrodzenia wg załącznika UMP 2. 

 Po wykonaniu robót opisanych w lit. a i b, Wykonawca dokona rozbiórki tymczasowej 

drogi pożarowej pomiędzy CITF a CP2 oraz wykonanej przez siebie palisady, w celu 

prowadzenia dalszych prac budowalnych, w tym w szczególności budowy łącznika 

pomiędzy CITF a CP2 oraz realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z rysunkiem 

110-PBZ-PZT-01-002-00, stanowiącym element projektu budowlanego zamiennego 

autorstwa KAVOO sp. z o.o. Materiał rozbiórkowy z tymczasowej drogi pożarowej w 

postaci kostki betonowej oraz krawężników, Wykonawca zobowiązany jest ułożyć na 

paletach i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz 

przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane w 

promieniu do 10km od placu budowy. Rozbiórka tymczasowej drogi pożarowej skutkuje 

koniecznością demontażu przez Wykonawcę 4 szt opraw oświetleniowych typu Z5 (wg 

legendy w PZT branży elektrycznej) wraz z fundamentami. Oprawy Należy wykorzystać 

w docelowych lokalizacjach, zgodnie z PZT. Okablowanie odłączyć od istniejących 

obwodów i usunąć.  

2.2.2. Nasadzenia rekompensacyjne zieleni 
W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla realizacji niniejszego zadania, 
Zamawiający uzyskał oraz proceduje, wymienione w p. 1.4, decyzje dotyczące wycinki zieleni, 
przesadzeń i nasadzeń rekompensacyjnych. Część zakresu działań objętych powyższymi 
decyzjami została zrealizowana w oparciu o wcześniejsze postępowania. Dlatego też, do 
niniejszego SOPZ załączony jest rysunek (załącznik UMP 3), na którym wskazuje się zakres 
przesadzeń oraz nasadzeń rekompensacyjnych objętych przedmiotem zamówienia. W 
ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do nasadzeń rekompensacyjnych drzew w 
zakresie wskazanym w załączniku UMP 3. Wszystkie wskazane na tym rysunku przesadzenia 
i nasadzenia wynikają z posiadanych przez Zamawiającego decyzji i w związku z tym 
Zamawiający zobowiązany jest dokonać wszelkich przesadzeń i nasadzeń najpóźniej do dnia 
30.11.2022r. Jeśli termin wykonania umowy z jakichkolwiek względów ulegnie wydłużeniu i w 
związku z tym nasadzenia rekompensacyjne znajdą się w kolizji z innym zakresem 
koniecznym do wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania 
niezbędnej dokumentacji i skutecznego przeprocedowania we właściwych organach 
administracji publicznej zmiany terminu wykonania decyzji nasadzeń. 

Wszystkie pozostałe elementy zagospodarowania terenów zielonych należy realizować w 
oparciu o dokumentację projektową, przy czym charakterystykę poszczególnych elementów 
określono w projekcie wykonawczym autorstwa pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński. 
Granicę zakresu realizacji zagospodarowania terenów zielonych dla niniejszego zadania 
określono w załączniku UMP 1. 

Równocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do zdjęcia jemioły z drzewa w lokalizacji 
określonej w załączniku UMP 1, przy czym czynność te należy wykonać w terminie pomiędzy 
05.12.2022r. a 11.12.2022r., a zdemontowaną jemiołę przekazać Zamawiającemu (Dział 
Eksploatacji Obiektów przy ul. Rokietnickiej 7 w Poznaniu). Jemiołę należy zdejmować w 
sposób zapewniający zachowanie walorów dekoracyjnych. 

2.2.3. Mała architektura 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować elementy małej architektury wg projektu 
wykonawczego autorstwa RYSY Architekci Rafał Sieraczyński na obszarze wskazanym w 
załączniku UMP 1, oraz następujące elementy małej architektury znajdujące się w załączniku 
UMP 1 również poza ww. obszarem (ale znajdujące się w obszarze objętym decyzją 
pozwolenia na budowę): 

- ławki oznaczone jako L1-L5, 

- siedzenie oznaczone jako L6. 



Ww. elementy małej architektury, znajdujące się poza zakresem wskazanym na rysunku, 
należy wykonać w ciągu 60 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu 
budowy. 

2.2.4. Pomosty i balustrady terenowe 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego i warsztatowego, na 
zasadach określonych niniejszym SOPZ, oraz wykonania i montażu, balustrad terenowych 
zlokalizowanych na zewnątrz budynku, wzdłuż elewacji budynku, w lokalizacjach określonych 
na rysunku UMP 1. Projekty przedmiotowych balustrad należy wykonać z uwzględnieniem 
następujących danych: 

- pochwyt: RO 48.3x3, 

- słupki: RK 40x40x3, 

- dwa rygle do montażu wypełnienia: RK 40x40x3, 

- wypełnienie: siatka cięto-ciągniona LT62x25x6.2x2, ‘niewidoczny’ sposób montażu, 

- przestrzeń pomiędzy poz. mocowania a ryglem dolnym: 150mm, 

- przestrzeń pomiędzy ryglem górnym a pochwytem: 150mm, 

- konstrukcję balustrad zabezpieczyć wg kategorii korozyjności środowiska typu C3 wraz z 
zabezpieczeniem ogniochronnym R30 farbą pęczniejącą w kolorze RAL 7016. 

Równocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego i 
warsztatowego, na zasadach określonych niniejszym SOPZ, oraz wykonania i montażu, 
pomostów zlokalizowanych na zewnątrz budynku, na podstawie rysunku schematycznego 
CPP_PW_147.1, stanowiącego element projektu wykonawczego autorstwa pracowni RYSY 
Architekci Rafał Sieraczyński, wzdłuż części elewacji budynku, we wszystkich lokalizacjach 
określonych na rysunku 110-PBZ-PZT-01-002-00, stanowiącego element projektu 
budowlanego zamiennego autorstwa KAVOO Invest sp. z o.o., tzn. wzdłuż łączników 
pomiędzy CP1 a CITF, CP2 a CITF oraz północnej elewacji CP2.  

2.2.5. Materiały dla ścian oddzielenia pożarowego 
Wszystkie elementy ścian oddzielenia pożarowego oraz elementy w ich bezpośredniej okolicy, 
wynikające z wytycznych przeciwpożarowych, należy wykonać z materiałów niepalnych oraz 
nierozprzestrzeniających ognia. 

2.2.6. Ogrodzenie w południowej części wschodniej granicy działki 
Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na 
słupkach stalowych, zlokalizowanego w miejscu wskazanym w załączniku UMP 1. Długość 
ogrodzenia około 68m. Ogrodzenie, wraz z fundamentami należy zdemontować i zutylizować. 
Aktualny stan ogrodzenia na poniższej fotografii. 

 

 

2.2.7. Dodatkowy fragment chodnika do CP2 



Przewiduje się dodatkowy, względem dokumentacji projektowej, fragment chodnika w 
lokalizacji jak w załączniku UMP 1, o powierzchni o. 17.1 m2 i warstwach chodnika jak dla 
nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wg projektu wykonawczego autorstwa 
pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński.  

2.2.8. Ogrodzenie z pergoli 
Wzdłuż wschodniej granicy działki, na odcinku wskazanym na rysunku, Wykonawca 
zobowiązany jest, w odległości ok. 0,5m od granicy działki, zamontować poprzez odpowiednie 
zakotwienie w gruncie ciągu samonośnych pergoli drewnianych w postaci prostokątnego 
zakratowanego ogrodzenia opartego na słupkach. Minimalne parametry pergoli: 

- wysokość 180 cm (spód 20cm ponad pow. terenu, wierzch 200cm ponad pow. terenu), 

- zkaratowanie o oczkach 8x8cm, 

- malowanie lakierobejcą. 

W przypadku kolizji pergoli z infrastrukturą instalacyjno-budowlaną lub elementami zieleni, 
ciąg pergoli należy przerwać na odcinku kolizji. Wzdłuż pergoli należy posadzić w rozstawie 
co 1,5m winobluszcz pięciolistkowy, w takiej odległości od pergoli, aby umożliwić roślinom 
pięcie się.  

2.2.9. Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania organizacji ruchu na terenie realizowanego 
zadania oraz na jej podstawie do wykonania w terenie oznaczeń pionowych i poziomych. 
Oznaczenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
dostosowując ją do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej i oczekiwań 
użytkowników. 

2.2.10. Demontaż tablic informacyjnych 
Po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do demontażu dwóch tablic 
informacyjnych, zlokalizowanych po jednej przy ul. Marcelińskiej i ul. Rokietnickiej. Tablice, 
wraz z konstrukcją i fundamentami należy z zdemontować i zutylizować. Aktualny stan tablic 
zobrazowano poniższych fotografiach. 

  

 

 

2.3. Branża architektoniczno-budowlana 
2.3.1. Izolacja zewnętrzna przeciwwodna pionowa  
Na powierzchniach zewnętrznych ścian i fundamentów, poniżej poziomu gruntu należy 
wykonać izolację typu średniego, o następujących parametrach: 

- odporna na wodę kapilarną oraz spiętrzającą się wilgoć, 

- elastyczna, 

- dwukomponentowa: Składnik A (baza) + Składnik B (utwardzacz o wiązaniu hydraulicznym), 

- bezrozpuszczalnikowa, 

- zdolność przekrywania rys i pęknięć: > 2mm, 

- reakcja na zginanie na zimno: < 0 stC (wg EN15813), 

- nieprzepuszczalność wody: szczelna (wg EN15820), 

- zawartość składnika stałego: > 70 %, 



- temperatura zapłonu: niepalna, 

- o dobrej przyczepności do betonu, tynku oraz lekko wilgotnych podłoży mineralnych, 

- grubości warstw: ok. 1 mm na sucho, 

- ilość warstw powłoki do wykonania skutecznej izolacji: min. 2 – 3 warstwy. 

2.3.2. Powierzchnie betonowe  
Powierzchnie, które w dokumentacji projektowej oznaczono jako WS.01 należy wykonać z 
uwzględnieniem warstw wskazanych w projekcie wykonawczym, przy czym elementy 
żelbetowe (w tym spody schodów, ściany, słupy, belki)  należy wykonać w technologii betonu 
architektonicznego o parametrach wskazanych poniżej: 

- surowy żelbet wykonany wg klasy wymagania BA2, średnie wymagania, 

- klasa faktury F2, 

- porowatość P2, 

- równomierność zabarwienia RZ2, 

- kategoria deskowania KD2 – klasyfikacja wg ‘Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne’ 
autorstwa Krzysztof Kuniczuk, wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2011. 

Powyższe dotyczy również pozostałych elementów żelbetowych, dla których nie przewidziano 
okładziny wierzchniej lub wykończeniowej, w tym belek żelbetowych, słupów, podciągów, 
obrzeży płyt oraz wylewek pomiędzy płytami sprężonymi w pomieszczeniach z sufitami 
wyspowymi. Równocześnie, wszystkie przejścia wszelkich instalacji przez stropy należy 
wypełnić masą plastyczną w kolorystyce zbliżonej do koloru płyty stropowej. W przypadku 
przejść przez strefy ppoż, przejścia należy wykonać zgodnie z technologią ppoż. 

Powierzchnie wykończenia ścian WS.02, WS.04 należy wykonać w standardzie 
przygotowania powierzchni pod malowanie tj. w tynku cementowo-wapiennym wg kategorii IV 
w zestawienie z gładzią gipsową. 

Powierzchnie wykończenia ścian WS.05 przed wykonaniem folii w płynie należy odpowiednio 
przygotować poprzez wykonanie na powierzchni ścian cementowej masy wyrównującej lub 
tynku cementowo-wapiennego. 

2.3.3. Pomieszczenia z sufitami wyspowymi 
Betonowe powierzchnie spodu stropu na całym obszarze pomieszczenia należy wykonać w 
sposób estetyczny, ze szczególnym uwzględnieniem przejść instalacji przez strop, które 
należy wykonać w sposób jak opisano w p. 2.3.2, a także wylewek pomiędzy płytami 
sprężonymi, blachy trapezowej, belek i konsol żelbetowych. Wszelkie otwory technologiczne 
należy zaślepić scalając kolorystycznie wypełnienie z barwą elementów betonowych. 

Należy zadbać o estetyczne wykończenie krawędzi zewnętrznych wysp sufitowych w postaci 
elementów maskujących (sztukaterii) przekrój poprzeczny płyty na całym obwodzie sufitu. 

2.3.4. Przekrycie dachowe łącznika pomiędzy CITF a CP2 
Przekrycie dachowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym zamiennym autorstwa 
KAVOO Invest sp. z o.o., z pominięciem świetlika, który został zaprojektowany w ramach 
dokumentacji pierwotnej. W związku z tym, w miejscu ww. świetlika należy wykonać sufit typu 
Su-0, w rozmieszczeniu dopasowanym do pozostałej części sufitu, zgodnie z projektem 
wykonawczym autorstwa pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński, wraz z belkami 
drewnianymi, jak na pozostałej części sufitu nad parterem łącznika. 

2.3.5. Główne wejście do CP2 od strony północnej 
Zaprojektowane jako rozwierane środkowe skrzydła w fasadach III.F.0-12 i III.F.W.0-1 (drzwi 
wejściowe z siłownikiem wspomagającym otwarcie) wykonać jako dwuskrzydłowe przesuwne 
z otwieraniem automatycznym na dwie strony, w sposób analogiczny jak wejście południowe 
w CP1. Drzwi wykonać na wózkach jezdnych z rolką wypierającą, zabezpieczającą przed 
samoczynnym wypadnięciem wózka z toru jednego i wyposażyć w przełącznik programowy, 
kluczykowy, z funkcjami: wyłączenia, automatyki, stałego otwarcia, otwarcia zimowego 
(możliwości zmiany przez użytkownika szerokości bez wzywania serwisu) , wyjścia. Do drzwi 
należy doprowadzić zasilanie zgodnie z DTR producenta. Drzwi te należy włączyć do systemu 
SSP. Przy alarmie drugiego stopnia drzwi muszą otworzyć się i pozostać w pozycji otwartej. 
Przy wykonywaniu automatyki do ww. drzwi, Wykonawca może wykorzystać automatykę ze 
zdemontowanej przez siebie tymczasowej fasady północnej CITF. 

2.3.6. Elewacja północna CITF przy patio łącznika 



W związku z etapowaniem inwestycji, podczas realizacji CITF nie wykonano elewacji CITF na 
poziomie -1. Wykonawca zobowiązany jest, z uwagi na sposób zagospodarowanie przestrzeni 
wokół łącznika pomiędzy CITF a CP2, wykonać tę elewację i scalić ją, w zakresie wizualnym, 
termicznym, akustycznym i przeciwwilgociowym, z elewacją istniejącą. Zakres elewacji 
obejmuje ścianę zewnętrzną północną CITF, na długości, gdzie na rysunku 
CPP_PW_B2_301, stanowiącym element projektu wykonawczego autorstwa pracowni RYSY 
Architekci Rafał Sieraczyński, wzdłuż ściany żelbetowej zaznaczono izolację termiczną. 
Elewację w tym zakresie, należy wykonać jako odpowiadającą tynkowi elewacyjnemu (nr 6) 
wg rysunku 110-PBZ-01-016-00, stanowiącego element projektu budowlanego zamiennego 
autorstwa KAVOO Invest sp. z o.o., z uwzględnieniem wszystkich warstw przegrody (poza 
istniejącą warstwą żelbetową). 

2.3.7. Numeracja pomieszczeń 
Z uwagi na skomplikowany sposób numeracji pomieszczeń w dokumentacji projektowej, 
Zamawiający na etapie realizacji wskaże docelowy sposób numeracji pomieszczeń, poprzez 
zastosowanie analogii do CP1.  

Wykonawca zobowiązany jest zastosować przekazaną numerację wykonując następujące 
elementy : 

- klucze, 

- informacja wizualna, 

- BMS, 

- SSP 

- dokumentacja powykonawcza (na rysunkach, obok numeracji projektowej, należy umieścić    
numerację pomieszczeń wg wytycznych Zamawiającego), 

- wszelkie inne elementy, w których wykorzystywana będzie numeracja pomieszczeń na 
etapie użytkowania budynku. 

2.3.8. System jednego klucza 
Wszystkie drzwi należy  wyposażyć w system jednego klucza. Klucze należy przygotować w 
oparciu o poniższe założenia: 

system jednego klucza należy wykonać zapewniając jego integrację z zastosowanym 
systemem jednego klucza na CP1 i CITF, 

należy zapewnić opracowanie przez podmiot wykonujący system klucza (zgodnie z 
wymaganiami przekazanymi na etapie realizacji) matrycy systemu jednego klucza na 
schemacie, 

należy wskazać zakres uprawień danego klucza, ilość kluczy danego rodzaju, 

dokładną ilość kluczy należy ustalić w oparciu o rzuty architektoniczne kondygnacji i niniejszy 
SOPZ, w tym poniższy schemat, 



 

 

informacja o sposobie numeracji pomieszczeń zostanie przekazana przez Zamawiającego w 
trakcie realizacji zadania, 

oznaczenie kluczy należy wykonać poprzez wygrawerowanie na kluczu nr pomieszczenia 
oraz nr porządkowego klucza, itd. 0.25  -1-, 

matrycę kluczy należy przekazać Zamawiającemu. 

2.3.9. Informacja wizualna 
Przewiduje się montaż informacji wizualnej w postaci tablic na wzór tablic zamontowanych w 
budynku Collegium Adama Wrzoska przy ul. Rokietnickiej 7. 

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się następujące grupy tablic: 

- tablica naścienna główna przy wejściu głównym do budynku (niezależna dla CP1 i dla CITF) 

- tablice naścienne zbiorcze dla każdej kondygnacji (niezależne dla CP1 i dla CITF), 

- tablice sufitowa dla każdej jednostki naukowej, 

- tablice naścienne dla każdego pomieszczenia, 

- tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń sanitarnych, 

- tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń biurowych pracowników naukowych. 

Wszystkie tablice należy wykonać z laminatu grawerskiego lub aluminium. 

Szczegółowe informacje w zakresie: 

- numeracji pomieszczeń, 

- nazewnictwa pomieszczeń, 

- kolorystyki odpowiadającej danej jednostce, 

- nazwisk pracowników, 

zostaną przekazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania. 

Poniżej wskazano charakterystykę poszczególnych tablic. Równocześnie, oprócz informacji 
zawartych poniżej, na tablicach wg p. 1 – 4 i 6 należy zamieścić logo Uniwersytetu 



Medycznego, natomiast tablice wg p. 4 – 6 wyposażyć w elementy umożliwiające odczyt treści 
tablic przez osoby niewidome i słabowidzące. 

 Tablica naścienna główna 

Tablicę naścienną główną należy wykonać o wymiarach zbliżonych do 150cm x 250cm. Na 
tablicy należy umieścić nazwę budynku (dokładna nazwa zostanie wskazana Wykonawcy na 
etapie realizacji zadania), wymienić wszystkie jednostki w budynku (lista zostanie wskazana 
Wykonawcy na etapie realizacji zadania) wraz z numeracją odpowiadających im pomieszczeń 
oraz kolorystyką odpowiadającą danej jednostce. Wygląd tablicy wg poniższej fotografii. 

 

 

 Tablice naścienne zbiorcze dla każdej kondygnacji 

Tablice naścienne zbiorcze dla każdej kondygnacji należy wykonać o wymiarach zbliżonych 
do 120cm x 130cm, w ilości odpowiadającej ilości biegów schodowych prowadzących na daną 
kondygnację. Na tablicy należy umieścić nazwę kondygnacji, wymienić wszystkie jednostki na 
danej kondygnacji wraz z numeracją odpowiadających im pomieszczeń oraz kolorystyką 
odpowiadającą danej jednostce. Wygląd tablicy wg poniższej fotografii. 

 

 

 Tablice sufitowe 

Tablice sufitowe (wolnowiszące) dla każdej jednostki naukowej należy wykonać o wymiarach 
zbliżonych do 120cm x 60cm, w ilości po dwie dla każdej jednostki, jako wiszące na cięgnach 
i dokotwione do stropu. Na tablicy należy umieścić nazwę jednostki na danej kondygnacji wraz 
z kolorystyką odpowiadającą danej jednostce.  

 Tablice naścienne dla każdego pomieszczenia 



Tablice naścienne dla każdego pomieszczenia należy wykonać o wymiarach zbliżonych do 
18cm x 14,5cm, po jednej przy każdych drzwiach. Na tablicy należy umieścić numer 
pomieszczenia, nazwę pomieszczenia oraz nazwę jednostki wraz z kolorystyką 
odpowiadającą danej jednostce. Tablice montować na ścianie, w bezpośrednim sąsiedztwie 
drzwi, na wysokości wzroku, po stronie klamki. Wygląd tablicy wg poniższych fotografii. 

  

 

 Tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń sanitarnych 

Tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń sanitarnych o wymiarach zbliżonych do 12cm x 12cm, 
po jednej na każdych drzwiach do pomieszczeń sanitarnych. Tablice montować na środku 
drzwi, na wysokości wzroku. Wygląd tablicy wg poniższej fotografii. 

 

 

 Tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń biurowych 

Tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń biurowych pracowników naukowych należy wykonać po 
jednej na każdych drzwiach do pomieszczeń, które w tabelkach na rzutach branży 
architektonicznej zostały opisane z przedrostkami: Pokój (Pok.) i Kierownik. Tablice należy 
wykonać z wymiennymi paskami z materiału tożsamego z materiałem jak dla całej tablicy, na 
których trzeba umieścić nazwiska kolejnych pracowników naukowych UMP wraz z ich 
tytułami/stopniami (paski powinny mieć możliwość wymiany poprzez szczelinę umieszczoną 
po boku tablicy). Ilość wymiennych pasków odpowiada ilości stanowisk pracy w danym 
pomieszczeniu. Tablice, w przypadku pomieszczenia jednoosobowego, należy wykonać o 
wymiarach zbliżonych do 18cm x 12cm, w przypadku pomieszczeń wieloosobowych wymiar 
pionowy tablicy należy powiększyć odpowiednio o ilość wymiennych pasków.  Nad 
wymiennymi paskami na-leży umieścić nazwę jednostki wraz z kolorystyką odpowiadającą 
danej jednostce oraz, w przypadku pomieszczeń kierowników jednostek, przedrostek 
„Kierownik”. Wygląd tablicy wg poniższej fotografii. 



 

 

2.3.10. Okładziny z płytek 
Na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach laboratoryjnych (w tym różnego rodzaju salach 
ćwiczeń), w miejscach gdzie w dokumentacji projektowej oraz w p. 2.8 przewidziano płytki, 
należy układać płytki o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej, przy czym płytki 
te muszą spełniać również następujące założenia: 

- płytki chemoodporne, 

- krawędzie płytek rektyfikowane, 

- mniejsza krawędź płytki min. 50cm, 

- fuga epoksydowa o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnią płytek 

- stykające się ze sobą krawędzie płytek, które nie zostały ułożone na jednej płaszczyźnie, 
należy ułożyć z fazowaniem jak na rysunku poniżej, 

 

 

- płytki ścienne w postaci fartuszków należy układać jako zlicowane z wykończoną 
powierzchnią ściany (licowanie na ścianach z płyty gipsowo-kartonowej należy uzyskać 
poprzez wykonanie nawierzchni z płytek zamiast wierzchniej warstwy płyty gk, licowanie na 
ścianach żelbetowych i murowanych należy uzyskać poprzez wykonanie odpowiednich 
grubości warstw tynku i szpachlowania), 

- jeżeli w danym pomieszczeniu należy wykonać płytki podłogowe, przy równoczesnym braku 
płytek ściennych układanych od poziomu posadzki, wokół pomieszczeń należy ułożyć cokolik 
z płytek podłogowych o wys. 15cm, zlicowany z powierzchnią ścian, jak dla płytek ściennych, 

- stosując wymienione powyżej wytyczne, należy zachować odporność ogniową przegród 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 



W pozostałych pomieszczeniach, w miejscach gdzie w dokumentacji projektowej 
przewidziano płytki, należy układać płytki o parametrach wskazanych w dokumentacji 
projektowej, przy czym płytki te muszą spełniać również następujące założenia: 

- krawędzie płytek rektyfikowane, 

- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnią płytek 

- stykające się ze sobą krawędzie płytek, które nie zostały ułożone na jednej płaszczyźnie, 
należy ułożyć z fazowaniem jak na rysunku poniżej, 

 

 

- płytki ścienne w postaci fartuszków należy układać jako zlicowane z wykończoną 
powierzchnią ściany (licowanie na ścianach z płyty gipsowo-kartonowej należy uzyskać 
poprzez wykonanie nawierzchni z płytek zamiast wierzchniej warstwy płyty gk, licowanie na 
ścianach żelbetowych i murowanych należy uzyskać poprzez wykonanie odpowiednich 
grubości warstw tynku i szpachlowania), 

- jeżeli w danym pomieszczeniu należy wykonać płytki podłogowe, przy równoczesnym braku 
płytek ściennych układanych od poziomu posadzki, wokół pomieszczeń należy ułożyć cokolik 
z płytek podłogowych o wys. 15cm, zlicowany z powierzchnią ścian, jak dla płytek ściennych, 

- stosując wymienione powyżej wytyczne, należy zachować odporność ogniową przegród 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.3.11. Szklenie świetlików i witryn. 
Szklenie świetlików należy wykonać bez sitodruku. Witryny szklane należy wykonać z 
naniesieniem nieprzeziernych potrójnych pasów na wysokości ok. 1,2m, zapobiegających 
przypadkowemu uderzeniu użytkownika w taflę szklaną. Wygląd pasów wg poniższej 
fotografii. 

 
 

2.3.12. Odwodnienie dachu przy świetliku 
Z uwagi na konieczność ograniczenia ryzyka przelewania się wody opadowej, Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego odwodnienia i podłączenia do 
kanalizacji deszczowej budynku, na zasadach określonych niniejszym SOPZ oraz wykonania 
odwodnienia zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją. Wzdłuż koryta należy dobrać 



i wykonać kabel grzejny. Należy wykonać podwójną ilość wymaganych wpustów włączonych 
do wspólnej instalacji. 

2.3.13. Ogród zimowy i stropodach przy świetliku 
Na stropodachu, w miejscu skazanym poniżej fragmencie 1. Piętra, należy wykonać warstwę 
z otoczaków w barwie miodowej, o frakcji 16-32mm i miąższości 5-8cm. W celu uniknięcia 
przedostawania się otoczaków na taflę świetlika, granicę pomiędzy powierzchnią stropodachu 
a świetlika, należy wydzielić za pomocą kątownika perforowanego w kolorze RAL 1036, o 
wysokości ok. 2cm wyższej od miąższości warstwy otoczaków. 

 

 

2.3.14. Wykładziny w pomieszczeniach kierowników jednostek 
Na posadzkach, w pomieszczeniach kierowników jednostek dydaktyczno-naukowej 
(III.0.11.06, III.0.17.03, III.1.12.02, III.1.13.01, III.2.14.01, III.2.15.03, III.2.16.02) należy ułożyć 
wykładzinę dywanową, wg następujących założeń: 

- wykładzina dywanowa w kaflach, 

- rodzaj włókien poliamid, 

- rodzaj spodu polioliefinowy, 

- grubość całkowita 6,0mm, 

- klasa reakcji na ogień Bfl-s1, 

- absorpcja akustyczna delta Lw: 23 dB, 

- wykładzina antystatyczna, 

- kolor beż, 

- cokół wys. 10cm. 

2.3.15. Malowanie powierzchni wewnętrznych 
Należy zastosować farby o następujących parametrach: 

- I klasa odporności szorowania na mokro wg EN 13 300, 

- wysoka odporność i zdolność do wielokrotnego zmywania, 

- odporność na działanie wodnych środków chemicznych i dezynfekujących, utrzymująca dużą 
odporność powłoki, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia i innych 
medycznych (konieczny atest higieniczny), 

- do wykonywania gładkich, wysokoobciążalnych, zachowujących strukturę podłoży powłok 
wewnętrznych, 

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa powierzchnia gładka, 



- brak składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, 

- dyfuzyjność dla pary wodnej sd<0,3m, 

- stopień połysku – połysk satynowy (wg EN 13 300), 

- największy rozmiar ziarna – drobna (<100 mikronów), 

- gęstość: 1,4 g/cm3, 

- zawartość substancji biobójczych (OIT): 0,1% - 0,5% (wagowo). 

2.3.16. Wygrodzenie z siatki w pomieszczeniu III.2.0.11 
W pomieszczeniu III.2.0.11 należy wykonać wygrodzenie z siatki rozgraniczające strefę 
magazynową od strefy technicznej. Wygrodzenie należy wykonać na pełną wysokość 
pomieszczenia, na odcinku wskazanym na czerwono na fragmencie rzutu drugiego piętra, 
zamieszczonego poniżej niniejszego opisu. Konstrukcję nośną należy wykonać w postaci 
kątowników stalowych wypełnionych siatką stalową o oczkach nie większych niż 5,0 x 5,0 cm, 
kotwionych do słupów stalowych o przekroju zamkniętym, które będą zamontowane do stropu 
powyżej kondygnacji i oparte na stropie poniżej kondygnacji. Wszystkie elementy wygrodzenia 
ocynkowane. 

 

 

2.3.17. Elewacja budynku 
W ramach opracowywania projektu wykonawczego i warsztatowego oraz wykonywania 
elewacji, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić itd.: 

- napis ‘COLLEGIUM PHARMACEUTICUM’ wraz z podświetleniem, o którym mowa w punkcie 
poniżej, 

- wszelkie aspekty projektowania i wykonania elewacji wentylowanych, w tym 
wytrzymałościowe (itd. nośność parapetów parteru), izolacyjne, kotwienia do konstrukcji, 
ochrony przed ptakami, zabezpieczenia przed przedostawaniem się gryzoni. 

2.3.18. Napis Collegium Pharmaceuticum na elewacji północnej 
Na elewacji północnej CP2 należy wykonać napis ‘COLLEGIUM PHARMACEUTICUM’, z 
podświetleniem LED, analogicznie do elewacji południowej CP1. Wzór oraz gabaryty jak dla 
elewacji południowej CP1 (wzór czcionki zostanie przekazany przez Zamawiającego na etapie 
realizacji zadania). Oświetlenie napisu należy wpiąć i umożliwić sterowanie za pomocą 
systemu BMS. 

2.3.19. Posadzki drewniane 
Przy doborze technologii lakierowania wierzchniego, należy uwzględnić przeznaczenie 
powierzchni, przede wszystkim z uwagi na podwyższone wymogi antypoślizgowości, m. in. na 
schodach i innych powierzchniach komunikacyjnych. Z uwagi na przeznaczenie budynku 
(obiekt szkolnictwa wyższego oraz laboratoria badawcze), z wysoką intensywnością ruchu, 
proponowane produkty powinny gwarantować wytrzymałość na wzmożoną eksploatację. 
Posadzki drewniane i cokoliki przy posadzkach drewnianych z co najmniej z materiałów trudno 
zapalnych. 



2.3.20. Siatka cięto-ciągniona na attykach 
Na attykach należy zastosować wygrodzenie jak w dokumentacji projektowej, przy czym 
należy zastosować siatkę wg wzoru LT62x25x6.2x2, aluminiową w kolorze RAL 1036. 

2.3.21. Obudowa szachtów na dachu 
Obudowę szachtów na dachu należy wykonać z płyty warstwowej w kolorze RAL1036 mat. 

2.3.22. Wykończenie szczytowych powierzchni krótkich ścian działowych 
Powierzchnie szczytowe krótkich ścian działowych, które zostały w dokumentacji 
zamieszczone w sposób wskazany na poniższym rysunku, należy wykończyć w sposób 
analogiczny, jak dla pozostałe powierzchnie tych ścian. 

 

 

2.3.23. Zabudowa instalacji 
Jeżeli w projekcie przewidziano odcinki dowolnej instalacji elektrycznej lub sanitarnej, które 
nie są prowadzone w bruździe lub podtynkowo, a dla których nie uwzględniono zabudowy, 
należy taką zabudowę wykonać. Zabudowa powinna  być wykonana z dwóch warstw płyty 
gipsowo-kartonowej na stelażu 50mm z wypełnieniem w postaci izolacji akustycznej z wełny 
mineralnej. Wykończenie zabudowy zgodnie wykończeniem obowiązującym w danym 
pomieszczeniu. 

2.3.24. Logo Wydziału Farmaceutycznego 
Na ścianie w hallu głównym CP1 i CP2, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
należy zamontować logo Wydziału Farmaceutycznego (łącznie 2szt.) z materiału XPS, o 
wymiarach zbliżonych do 1,5 x 1,5 m. Wzór logo, kolorystykę i lokalizację Zamawiający 
wskaże na etapie realizacji, przy czym logo w CP1 należy wykonać najpóźniej do 31.12.2021r. 

2.3.25. Izolacja przeciwwodna na styku fasady z opaską 
Izolację przeciwwodną na styku fasady z opaską w poziomie łącznika, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać w sposób zapewniający szczelność przegród, przy czym 
Wykonawca może zastosować analogię do rysunku CPP_PW_B1_360_04 stanowiącego 
element projektu wykonawczego autorstwa RYSY Architekci Rafał Sieraczyński. 

2.3.26. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej i drewnianej należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws. 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy 
uwzględnieniu właściwej klasy odporności pożarowej budynku. 

2.3.27. Odbojniki drzwiowe 
Odbojniki drzwiowe należy wykonać ze stali nierdzewnej z wypełnieniem materiałem 
tłumiącym, przykręcane do ścian, na wzór odbojników wg poniższej fotografii. 



 

 

2.3.28. Strop w pom. gromadzenia odpadów III.0.0.20 
Strop nad pomieszczeniem gromadzenia odpadów III.0.0.20 należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i ocieplić od spodu za pomocą wełny mineralnej z welonem 
szklanym gr. 20cm. 

2.3.29. Pomieszczenia o pełnym zaciemnieniu 
W pomieszczeniach, dla których w p. 2.8.7 wskazano konieczność pełnego zaciemnienia, 
należy wykonać rolety aluminiowe wewnętrzne, w kolorze RAL 1036. W przypadku 
konieczności wykonania podkonstrukcji dla rolet aluminiowych, Wykonawca zobowiązany jest 
taką podkonstrukcję wykonać. Sterowanie rolet jak dla pozostałych rolet w budynku. 

2.3.30. Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urządzenia  
Wszystkie podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urządzenia, w szczególności 
sanitarne i elektryczne, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w zgodności z dostarczonymi 
przez siebie urządzenia, poprzez wykonanie projektu wykonawczego i warsztatowego 
podkonstrukcji. 

2.3.31. Wentylacja szybu windowego 
Wentylację szybu windowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać wg wytycznych 
dostawcy dźwigu. 

2.3.32. Drzwi do szachtów i rozdzielnic 
Drzwi do szachtów i rozdzielnic należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przy 
czym wysokość drzwi w świetle ościeżnicy należy zwiększyć do 2,3m. Za drzwiami do 
szachtów należy zamontować balustradę o szerokości co najmniej zasłaniającej światło 
przejścia oraz umożliwiającej zakotwienie się do ścian i wysokości co najmniej 1,1m od 
wykończonego poziomu posadzki. Konstrukcję balustrady stanowić będzie stalowa ramka z 
profilu zamkniętego, tworząca ruszt na kształt litery ‘U’. Do konstrukcji dokręcona będzie 
zasadnicza balustrada, prostokątna, w postaci prostokątnej ramki z profili zamkniętych i 
wypełnienia w postaci pionowo ułożonych profili zamkniętych w rozstawie w świetle nie 
większym niż 120mm. Balustrada powinna być w prosty sposób możliwa do odkręcenia od 
rusztu balustrady. Wszystkie elementy balustrady (w tym ruszt) ze stali ocynkowanej ogniowo. 
Kotwienie rusztu do stropu poniższej i ścian lub tylko do stropu poniżej (w zależności od układu 
ścian nośnych). Przed wykonaniem balustrady, Wykonawca zobowiązany jest opracować 
projekt wykonawczy i warsztatowy balustrady (kompleksowo, łącznie z rusztem), na zasadach 
określonych niniejszym SOPZ. 

2.3.33. Rewizje ścienne 
Wszelkie otwory ścienne rewizyjne należy zabudować drzwiczkami rewizyjnymi o wielkości 
umożliwiającej swobodny dostęp do instalacji oraz wymianę urządzeń. Należy zamontować 
drzwiczki rozwierane (nie wciskane) z uchwytem (itd. wklęsłym). Rewizje, dla których 
wymagana jest klasa odporności ogniowej wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 

2.3.34. Uchwyty na flagi 
Na elewacji północnej, po każdej stronie głównego wejścia do budynku należy zamontować 
trójramienny uchwyt na flagi  (łącznie 2 sztuki) ze stali nierdzewnej lub cynkowanej ogniowo. 

2.3.35. Opaska wokół budynku oraz pokrycie dachowe 
Opaskę wokół budynku należy wykonać o parametrach jak w projekcie wykonawczym 
autorstwa pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński, przy czym jako wypełnienie należy 



zastosować żwir w kolorystyce miodowej i frakcji 16-30mm, zbliżony do wskazanego na 
poniższej fotografii. 

 

 

Taki sam żwir należy zastosować jako wierzchnią warstwę pokrycia dachowego na budynku 
CP2. 

2.3.36. Ścianki mobilne 
- izolacyjność akustyczna :Ei-30 – Rw, P = 52 dB – zgodnie z normą akustyczną : PN-B-
02151-3 lub normą równoważną 

- siła docisku : 2000 N/m , Odporność ogniowa : 30 min, Segment drzwiowy : bez bolców 
podłogowych, połączenia pionowe segmentów typu „pióro-wpust” – profile aluminium 
anodowane 

- wewnętrzna pionowa listwa magnetyczna. 

- grubość segmentu – 100 mm, Szerokość segmentu zależna od szerokości pomieszczenia, 
regularna równomierna. 

- waga : 48,8 kg/m2, Krawędzie pi onowe ukryte, Wewnętrzna stalowa rama spawana 

- wykończenie powierzchni malowane RAL 9001 

- rodzaj płyt E1/V20 B2 , 16 mm płyty zewnętrzne : DIN EN 14322 , 

- zawieszenie jednopunktowe – do 4000 mm , regulacja pionu na wiszącym segmencie. 

2.3.37. Akustyka przegród 
Przegrody należy wykonać z uwzględnieniem izolacyjności akustycznej określonej w projekcie 
wykonawczym, przy czym ściany zlokalizowane bezpośrednio pod przekryciem z blachy 
trapezowej należy zwieńczyć prefabrykowanymi elementami izolacyjnymi z wełny mineralnej, 
dopasowanymi kształtem do właściwych blach trapezowych. 

2.4. Branża konstrukcyjna 
2.4.1. Belki drewniane w łączniku 
Nad parterem łącznika pomiędzy CITF a CP2 należy osadzić dwie dodatkowe, względem 
dokumentacji projektowej, belki drewniane w celu umożliwienia właściwego oparcia dachu i 
ścian. Przedmiotowe belki należy zamontować w pobliżu osi III.2 i III.5, równolegle do 
pozostałych belek. Gabaryty, właściwości i wykończenie tych belek jak dla pozostałych belek 
wg dokumentacji projektowej. 

2.4.2. Belka stalowa w CP2 nad kondygnacją +1 
Nad kondygnacją +1, w przy osi III.4 na odcinku od osi III.C do szybu windowego, należy 
osadzić dodatkową, względem dokumentacji projektowej, belkę stalowe o profilu 
RHS350x150x10. Gabaryty, właściwości, zabezpieczenie ppoż. i wykończenie belki jak dla 
pozostałych równoległych belek wg dokumentacji projektowej. 

2.4.3. Belki stalowe w CP2 nad kondygnacją +2 



Nad kondygnacją +2, w następujących miejscach: oś III.4 na odcinku od osi III.A do osi III.C 
oraz oś III.6 na odcinku od osi III.A do osi III.C, należy osadzić dwie dodatkowe, względem 
dokumentacji projektowej, belki stalowe o profilu RP 400x400x8, w celu przeniesienia 
obciążeń z blachy trapezowej na konstrukcję budynku. Przedmiotowe belki należy ułożyć  
równolegle do pozostałych belek. Gabaryty, właściwości, zabezpieczenie ppoż. i wykończenie 
tych belek jak dla pozostałych równoległych belek wg dokumentacji projektowej. W przypadku 
jeżeli, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu wykonawczego stropu całość 
reakcji przekazywanej z blachy trapezowej w osiach III.4 i III.6 przejmą sąsiadujące płyty 
sprężone w zakresie dopuszczalnych parametrów nośności i użytkowania, decyzja o montażu 
przedmiotowych belek należeć będzie do projektanta projektu wykonawczego stropu 
sprężonego. 

2.5. Instalacje elektryczne 
Instalacje elektryczne należy wykonywać zgodnie z pełnobranżowym projektem 
wykonawczym autorstwa Rysy Architekci Rafał Sieraczyński, z uwzględnieniem zapisów OPZ. 

Zamawiający informuje, że docelowe przyłącze elektryczne dla CP2, stanowi istniejąca stacja 
transformatorowa zlokalizowana na poziomie -1, pomiędzy CP1 a CITF, z bezpośrednim 
dostępem z zewnątrz. Obecnie z odpływu na CP2 wyprowadzono linie kablową YAKY 4x185 
w kierunku budynku Katedry i Zakładu Farmakologii, ul. Rokietnicka 5a (obiekt do 
wyburzenia).  Kabel stanowi zasilanie tymczasowe placu budowy. 

2.5.1. Instalacja elektryczna 
- Rozdzielnice elektryczne. Wykonawca przed rozpoczęciem prefabrykacji winien przedstawić 
zamawiającemu projekt warsztatowy wraz ze szczegółowym schematem, widokiem oraz 
wskazać proponowaną aparaturę. Wszystkie przyłączane do rozdzielnicy przewody i kable 
poprzez listwy zaciskowe. Na wszystkich odpływach należy umieścić oznaczniki przewodów i 
kabli. 

- Oprawy oświetleniowe wymagają akceptacji zamawiającego oraz architekta. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie innych opraw pod warunkiem opracowania przez Wykonawcę 
projektu zamiennego i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

- Instalację oświetlenia Sali audytoryjnej nr III.-1.0.17, należy dostosować do nadrzędnego 
projektu Zał.IE2_System Audio-Video. W szczególności m.in. należy zastosować oprawy LED 
dostosowane do sterowania natężeniem wg standardu DALI, sterowanie z kilku punktów, 
realizacja do 5 scenariuszy sterowanie oświetleniem, okablowanie magistrali sterującej DALI. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego ostatecznej formę 
systemu AV.  

- na potrzeby elementów systemu Audio-Video, należy wykonać w rozdzielnicy TRŁ-1 2szt. 
szyn TH35. Na etapie  

- Materiał puszek podłogowych (floorbox) – stal nierdzewna (dotyczy podstawy i pokrywy). 
Wypełnienie metalowej pokrywy materiałem zgodnym w wykończeniem podłogi. 

- Wszystkie oprawy należy podwiesić do elementów konstrukcyjnych, w sposób 
nieobciążający sufitów podwieszanych. 

- Opisy osprzętu elektrycznego w systemie adresowym. Opisowi podlegają również puszki 
rozgałęźne. 

- Do gniazd elektrycznych zlokalizowanych w stołach laboratoryjnych należy wykonać 
przyłącza w postaci wypustów kablowych z sufitu, o długości zapewniającej późniejsze 
podłączenie osprzętu ( do podłogi + 5m zapasu). W przypadku stołów półwyspowych, wypust 
należy wyprowadzić ze ściany + zapas 5m. 

- Osprzęt elektryczny w stołach laboratoryjnych i dygestoriach jest elementem wyposażenia 
urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć dygestorium do przygotowanego 
przyłącza oraz skoordynować zgodność przyłączy. 

- Przyłącza do dygestoriów wg szczegółowego opisu dygestoriów. 

- W zakresie GW jest wyburzenie stacji transformatorowej K-171/E zgodnie z zamiennym 
pozwoleniem na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do załatwienia 
wszelkich formalności, w szczególności uzyskania warunków technicznych w ENEA Operator, 
i innych koniecznych do realizacji zadania. Całkowity koszt wyburzenia z formalnościami jest 
po stronie Wykonawcy. 

- Zasilanie dźwigów osobowych należy wykonać zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca 
przedłoży wniosek na dźwigi producenta, który będzie miał inne szczegółowe wymagania 



wynikające z DTR urządzenia lub innych wytycznych, to Wykonawca w całości ponosi koszt 
dostosowania instalacji. 

- Wykonanie podgrzewania rynien i rur spustowych w obrębie świetlika wraz z zasilaniem i 
sterowaniem. W rynnach i rurach należy zastosować kabel grzewczy samoregulujący, 
montowany zgodnie z technologią producenta systemu. Sterowanie za pośrednictwem 
sterownika temperatury załączanego przez zewnętrzny czujnik temperatury.  

- Podświetlanie logotypu „Collegium Pharmaceuticum”, zlokalizowanego na elewacji po 
stronie północnej, w sposób analogiczny jak w CP1 tj. W każdej literze należy umieścić panele 
LED IP68 z soczewką min, 178st 3000K, które będą świecić od środka litery w kierunku 
elewacji, tworząc efekt rozświetlenia pod literą. Ilość modułów LED należy dostosować do 
wielkości liter. Należy wykonać zasilanie wraz z zasilaczem z rozdzielnicy dla obwodów 
zewnętrznych, sterowanie z poziomu BMS. Zasilacz należy zamontować wewnątrz budynku 
w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi. 

- Pod belkami stalowymi zlokalizowanymi bezpośrednio pod świetlikiem, zaprojektowano 
oprawy oświetleniowe. Wykonawca zobowiązany jest, w celu ukrycia instalacji elektrycznej 
prowadzącej do tych opraw, do prowadzenie instalacji wewnątrz belek stalowych, z 
przewierceniem otworów w miejscu lokalizacji poszczególnych opraw. 

- Zasilanie systemu kompensacji powietrza dla dygestoriów i odciągów/okapów. W zakresie 
wykonawcy jest wbudowanie zasilaczy 24V AC przy rozdzielnicy sterującej systemem 
kompensacji powietrza. Zasilacz należy wykonać o transformator toroidalny lub tradycyjny ( 
nie są dopuszczalne przetwornice napięcia), z dodatkowym zabezpieczeniem obwodu 
wtórnego. Moc zasilacza należy dobrać na podstawie warsztatowego projektu wybranego 
dostawcy systemu kompensacji powietrza. Zasilacze należy montować bezpośrednio przy 
sterownikach sytemu kompensacji powietrza. Zamawiający dopuszcza grupowanie, w celu 
minimalizacji ilości zasilaczy, pod warunkiem, że w każdej strefie zasilanej rozdzielnicą 
laboratoryjną TL, jest min. 1 zasilacz. Zamawiający nie dopuszcza aby 1 zasilacz obsługiwał 
2 lub więcej stref zasalanych z różnych rozdzielnic laboratoryjnych TL. Okablowanie po stronie 
pierwotnej i wtórnej po stronie Wykonawcy. Dopuszcza się wykorzystanie obwodów 
rezerwowych rozdzielnic TL. 

- Zamawiający informuje, że w obrębie szatni na poziomi -1, w trakcie realizacji umowy, 
zostanie opracowany rzut z lokalizacją szafek ubraniowych. Może to skutkować koniecznością 
przesunięciem opraw, zgodnie z ciągami komunikacyjnymi pomiędzy szafkami. Ilość opraw 
nie ulegnie zmianie, jednakże lokalizacja może się zmienić. Wykonawca przed rozpoczęciem, 
okablowywania  winien jest potwierdzić u Zamawiającego ostateczną formę szatni. Zmiana 
nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia. 

- Zasilanie systemu audio-video umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod 
symulacyjnych. Zasilanie należy przyjąć zgodnie z wymaganiami jakie będzie określał 
warsztatowy projekt, będący w zakresie Wykonawcy. 

- Zasilanie Systemu Audio-Video. W zakresie Wykonawcy jest dostosowanie istniejącego 
zasilania, oraz uzupełnienie zasilania, wg wymagań określonych w zamiennym projekcie AV 
(Zał.IE2_System Audio-Video). Mediaporty przewidziane w biurkach należy zasilić z 
istniejącego obwodu 230 DATA, który znajduje się bezpośrednio przy biurku. 

2.5.2. Instalacja automatyki (BMS) 
System BMS budynku CP2 musi być w pełni kompatybilny z istniejącym dla CP1 i CITF. 
W zakresie Wykonawcy jest opracowanie warsztatowego projektu BMS i uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego. Projekt musi zostać zrealizowany zgodnie z projektem przetargowym BMS 
oraz z realizacją w istniejącej części, gdyż CP2 jest częścią zamierzenia budowlanego 
kompleksu budynków Collegium Pharmaceuticum i w szczególności system BMS musi 
pozostać spójny dla wszystkich budynków. 
Pozostałe wytyczne: 
- Serwer BMS znajduje się w istniejącej części CP1, do której należy doprowadzić magistralę 
światłowodową zgodnie ze schematem BMS. 
- Urządzenia posiadające własną fabryczną automatykę, która nie zapewnia wy-sterowania 
współpracujących z daną instalacją urządzeń itd. Węzeł ciepła i pompy obiegowe, itd. Należy 
doposażyć w niezbędne elementy w sposób umożliwiający podstawową funkcję i zapewnią 
integrację z BMS. 
- W zakresie Wykonawcy jest opracowanie algorytmu pracy agregatu chłodu i uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego. 
- Wizualizację systemu należy połączyć z istniejącą, na stacji roboczej budynku CP1. 



- Z uwagi na gwarancję systemu BMS, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził 
wszelkie prace połączeniowe z istniejącą częścią przy współudziale gwaranta. Koordynację 
prowadzić będzie Zamawiający. 
- System kompensacji powietrza, należy wykonać z uwzględnieniem bezpośredniego 
sterowania falownikami wentylatorów dachowych ( bez pośrednictwa BMS ).  
- Dla odciągów miejscowych i okapów należy zastosować lokalny wyłącznik ON/OFF, 
natynkowy w pobliżu odciągu/okapu, którym użytkownik będzie sterował wg potrzeb. 
- Kontaktrony okienne/drzwiowe, należy wykonać w wersji wpuszczanej w ościeżnicę, z 
regulacją położenia (wykręcane).  
- Wentylatory wyciągowe zgodnie z wytycznymi z projektu branży sanitarnej muszą być 
zesprzęglone z centralami wentylacyjnymi obsługującymi dany obszar budynku. W przypadku 
awarii centrali wentylacyjnej zesprzęglone z nią wentylatory zostaną wyłączone. Wyłączenie 
należy zrealizować za pośrednictwem BMS, sygnał wyłączonej centrali ( lub awarii centrali ) 
powoduje zatrzymanie falownika ( wentylatora). 

2.5.3. Instalacje niskoprądowe 
 

Z uwagi na konieczność włączenia się  do istniejącej części tj. CP1 i CITF, wymaga się od 
Wykonawcy połączenia się istniejącą częścią zgodnie z projektem. W szczególności 
wymagane jest kompatybilność instalacji zastosowanych systemów do istniejących w stopniu 
określonym w Zał. IE4_Wymagania dla instalacji i systemów-kompatybilność . 

 - Urządzenia aktywne punktów dystrybucyjnych i punkty WiFi są poza zakresem Wykonawcy, 
jednakże wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu ich montaż. 

- Do gniazd LAN zlokalizowanych w stołach laboratoryjnych należy wykonać przyłącza w 
postaci wypustów kablowych z sufitu, o długości zapewniającej późniejsze podłączenie 
osprzętu ( do podłogi + 5m zapasu). W przypadku stołów półwyspowych, wypust należy 
wyprowadzić ze ściany + zapas 5m. Przewody należy zakończyć luźnym gniazdem RJ45 w 
celu wykonania pomiarów i testów. 

- W pomieszczeniach, w których są zaznaczone projektory, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w OPZ,  należy wykonać instalację wg zamiennego projektu AV  

- Przyłącza do dygestoriów wg szczegółowego opisu dygestoriów. 

- W zakresie kontroli dostępu Zamawiający wyznacza (Zał.IE1_Kontrola_dostępu) zakres 
obowiązujący Wykonawcę. W Zał.IE1_Kontrola_dostępu, Zamawiający wskazuje wyłącznie 
lokalizację oraz wskazuje drzwi, które należy wyposażyć w system kontroli dostępu. Podstawę 
stanowi projekt oraz obowiązujący system przyjęty na UMP. Dodatkowo należy wykonać: 

a) zastosowanie gałki po stronie bezpiecznej pomieszczenia zamiast klamki. 

b) doprowadzenie wszystkich żył z czytników do kontrolerów. 

c) obsługa kart przez czytniki: Mifare Classic, MiFare DESFire, IBM JCOP41. 

d) Licencja na 50 kpl. Przejść. 

e) Kontaktrony drzwiowe należy wykonać w wersji wpuszczanej w ościeżnicę, z 

regulacją położenia (wykręcane).  

- W zakresie systemów Audio-Video, Zamawiający określa zakres obowiązujący 
Wykonawcę w Zał.IE2_System Audio-Video. 

- W zakresie Wykonawcy jest zasilanie, monitoring, i wysterowanie z SSP wszystkich klap 
p.poż. wykazanych w dokumentacji wykonawczej w branży sanitarnej. 

- Zamawiający uzupełnia zakres robót o system informacji o planie zajęć w wybranych salach 
i laboratoriach. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku IE3 System informacji o zajęciach. 

2.5.4. System audio-video umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod 
symulacyjnych 

Kompleksowy system audio-video do nagrywania zajęć (w tym egzaminów), umożliwiający 
nagrywanie obrazu i dźwięku z sesji symulacyjnych oraz ich jednoczesny podgląd w salach 
wykładowych Zamawiającego. Zamawiający wymaga na etapie realizacji wykonania projektu 
warsztatowego systemu, który musi spełniać poniższe zapisy i zostać ostatecznie 
zaakceptowany przez Zamawiającego.  



Wyposażenie 7 sal symulacyjnych wraz z doprowadzeniem wymaganych połączeń 
sieciowych i kablowych w sposób estetyczny. Instalacje należy prowadzić, w miarę 
możliwości, w sposób niewidoczny (wewnątrz ścian, w przestrzeni ponad sufitem 
podwieszanym). Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty montażu każdego z 
urządzeń do dwóch metrów w stosunku do lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym. 

System będzie składał się minimum z: sześciu kamer stałopozycyjnych, sześciu cyfrowych 
kamer obrotowych PTZ zainstalowanych w komorach laminarnych, jednej cyfrowej kamery 
obrotowej PTZ, mikrofonów w każdym z pomieszczeń, w którym zlokalizowano kamery (7 
sztuk), głośników sufitowych w każdym z pomieszczeń, w którym zlokalizowano kamery (7 
sztuk), serwerów z dedykowanym oprogramowaniem, macierzy dyskowych, trzech mobilnych 
stacji operatorskich umożliwiających dwukierunkową łączność audio (z wykorzystaniem sieci 
komputerowej). 

 Video: 

Umiejscowienie kamer poprzez dedykowany uchwyt w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego – wymaga bezpośredniej akceptacji Zamawiającego w dniu montażu.  

Kamery stałopozycyjne (6) – miejsce wskazane przez Zamawiającego na załączniku w kolorze 
niebieskim – na wysokości sufitu. 

Kamery obrotowe PTZ (6) – montaż i doprowadzenie wymaganego okablowania do komór 
laminarnych -  miejsce wskazane przez Zamawiającego na załączniku w kolorze czerwonym. 

Kamera obrotowa PTZ (1) – montaż na wysokości 2-2,5 m od posadzki -  miejsce wskazane 
przez Zamawiającego na załączniku w kolorze czerwonym. 

 Audio: 

System musi zapewniać dwukierunkową łączność audio z pomieszczeniami w czasie 
rzeczywistym z opóźnieniem nie przekraczającym 0,5 sekundy. Wymagana jest możliwość 
przekazywania głosu z dowolnego urządzenia typu komputer w sieci użytkownika, poprzez 
dedykowany mikrofon jako akcesorium. (Mikrofony, podwieszone na wysokości 2-2,5 m – 
muszą zapewniać wysoką jakość i odpowiednią głośność studentów przebywających w sali). 

Nagrywanie i odsłuch głosu z obszaru pola pracy poprzez mikrofony podwieszane – 
wymagany brak sprzężeń oraz bardzo dobra słyszalność głosu dla osób odsłuchujących w 
salach do debriefiengu/wykładowych (osoby w maseczkach). Głośniki sufitowe z możliwością 
generowania dźwięków ze stacji operatorskiej.   

 Stanowisko operatorskie – miejsce odtwarzania: 

Stanowiska operatorów (3) należy wyposażyć w system dwukierunkowej łączności audio 
umożliwiający nasłuch bieżący oraz przekazywanie komunikatów. Stanowisko w postaci 
dedykowanego urządzenia typu all-in-one/laptop pozwalający na przekazywanie informacji 
poprzez dedykowany mikrofon, z dowolnego miejsca w budynku, które będzie w sieci LAN. 
Konieczne jest działanie w oparciu o sieć LAN Zamawiającego (sieć LAN realizowana w 
ramach niniejszego zadania przez Wykonawcę) – nie dopuszcza się komunikacji innej niż 
poprzez sieć internetową. W stanowiska operatorskie należy wyposażyć następujące 
pomieszczenia: III.0.11.21, III.0.11.24, III.0.11.25. 

 Funkcje: 

System rejestracji przebiegu zajęć i egzaminów musi umożliwiać zapis danych audio-wideo w 
trakcie sesji symulacyjnej w formie cyfrowych strumieni IP z możliwością przypisania 
konkretnych zajęć do studenta.  

Pełna funkcjonalność systemu do debriefingu, tj.: nagrywanie, odtwarzanie i archiwizowanie 
sesji symulacyjnych w czasie rzeczywistym w wielu pomieszczeniach do debriefingu/salach 
wykładowych za pomocą dowolnych urządzeń będących w tej samej sieci LAN. (Dostęp do 
danych rejestratora z dowolnego miejsca w sieci zarówno wewnętrznej  jak i przez internet 
poprzez przeglądarkę internetową. Jednoczesny podgląd obrazu na żywo w sieci internetowej 
z dowolnych sal poprzez przeglądarkę internetową bądź dedykowane oprogramowanie). 

Po zakończeniu zapisu system musi zapewniać łatwy eksport zarejestrowanych 
zajęć/egzaminu do jednego pliku AVI, zawierającego obraz z dwóch kamer oraz ścieżki audio 
zawierającą przebieg konwersacji. 

Niezależne od siebie funkcje nagrywania i odtwarzania umożliwiające jednoczesną pracę 
przez wielu użytkowników (odtwarzanie + nagrywanie). 



System zapewni obsługę wszystkich kamer zainstalowanych w systemie tworząc jeden spójny 
system. 

System musi umożliwiać obsługę systemów wieloserwerowych, zarządzanych centralnie z 
poziomu oprogramowania klienckiego.  

Dla każdej z kamer musi istnieć indywidualna możliwość skonfigurowania parametrów obrazu 
takich jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji audio/wideo, poziom kompresji, prędkość 
zapisu. 

Przełączanie sesji pomiędzy dowolnymi salami ze zdefiniowanymi kamerami oraz źródłem 
dźwięku. 

System musi posiadać funkcje zdalnego logowania dla jak najszybszego wsparcia ćwiczeń 
użytkowników.  

Stworzenie grup kamer i mikrofonów  dla poszczególnych pomieszczeń z możliwością nadania 
indywidualnych nazw poszczególnych grup i kamer. 

Zmienna prędkość odtwarzania archiwum od 0,1x-120x. 

Przechowywanie zapisanych danych na macierzach o pojemności min. 10TB  umieszczonych 
w szafie RACK. Urządzenia rejestrujące obraz oraz dźwięk, macierze, wzmacniacze oraz 
przełączniki sieciowe zostaną umieszczone w dostarczonej  przez wykonawcę szafie Rack 
19”, zainstalowanej w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji 
zadania. 

 Minimalna specyfikacja urządzeń: 

Kamera cyfrowa obrotowa PTZ - możliwość obrotu 180 stopni; obsługiwana rozdzielczość 
1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) ; przetwornik CMOS 1.2,7”; Minimalne oświetlenie: 
color: 0.05Lux@F1.6; zoom optyczny minimum 8x; zasilanie PoE, zoom cyfrowy min. 12x. 
Promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.  

Kamera cyfrowa (stałopozycyjna) - osiągana rozdzielczość 4M(2688x1520) /3M(2304x1296) 
/1080P(1920x1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720)/; zasilanie PoE, Minimalne 
oświetlenie: color: 0.05Lux@F1.6; Promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.  Minimalny kąt 
obserwacji: 112.5° ~ 30°; Zoom cyfrowy: 16x. Zoom optyczny 4x. 

Głośnik sufitowy z możliwością regulacji głośności zapewniający możliwość odtworzenia 
komunikatów dźwiękowych w salach symulacyjnych, wymagana synchronizacja ze stacją 
operatorską i możliwością odtworzenia głosu prowadzącego. Parametry: moc maksymalna 36 
W, moc znamionowa minimum 24 W, efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 55 Hz – 20 
kHz. 

Stanowisko operatora  - dedykowane urządzenie typu laptop/komputer all-in-one.  

Minimalne parametry: 

- Wielordzeniowy procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę 
specjalistycznego oprogramowania symulatora. Osiągający w teście wydajności PassMark – 
CPU Mark wynik min. 7000 pkt 

- Twardy dysk SSD minimum 256  

- Pamięć RAM minimum 16 GB 

- Słuchawki z możliwością wygłuszenia jako akcesorium (2 szt.) i dedykowany mikrofon do 
komunikacji pomiędzy instruktorami oraz symulacji rozmów pacjenta z personelem 
medycznym w trakcie uruchomionego scenariusza szkoleniowego. 

- Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci LAN Zamawiającego umożliwiająca pełną 
funkcjonalność (przekazywanie dźwięku poprzez mikrofon do sal oraz jednoczesne 
odsłuchiwanie pozbawione sprzężeń i opóźnień przekraczających 0,5 sekundy. Możliwość 
podpięcia urządzenia do projektora  będącego częścią systemu Użytkownika poprzez złącze 
HDMI. 

Wykonawca odpowiada za dostarczenie i instalację kompletnego i funkcjonalnego systemu, 
bez konieczności zakupu żadnych dodatkowych urządzeń, materiałów czy licencji ze strony 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się skonfigurować sieć i urządzenia w taki sposób, 
aby Zamawiający mógł wykorzystywać do odtworzenia na stanowiska komputerowych 
umieszczone w salach egzaminacyjnych w trybie bezpośrednim bądź w trybie odtworzenia 
określonego pliku z archiwum. Wszelkie dodatkowe elementy (np. dodatkowe głośniki, 



mikrofony i miksery, wzmacniacze i koncentratory dźwięku, switche sieciowe, szafa RACK z 
wyposażeniem i przestrzenią dyskową, stacje wywoławcze, przetwornice, niezbędne licencje, 
itd.) zapewniające pełną opisaną funkcjonalność systemu audio-video (w tym: zlikwidowanie 
sprzężeń i opóźnień oraz zapewnienie bardzo dobrej słyszalności głosu symulatora oraz głosu 
podawanego do sali symulacyjnej) dostarczone będą przez Wykonawcę. 

 Szkolenie: 

Min. 8-godzinne szkolenie dla min. 6 osób z zakresu: 

- instalacji systemu obejmującego uruchomienie systemu AV oraz przygotowanie do zajęć 

- bieżąca obsługa systemu podczas zajęć, prowadzenie sesji, sterowanie i obsługa systemu 
AV 

- zapis sesji szkoleniowej na potrzeby debriefingu, odtwarzanie 

zapisu sesji i jej analiza, 

- informacje dot. konserwacji urządzeń 

 Gwarancje: 

Okres gwarancji zgodnie z okresem wskazanym w ofercie Wykonawcy (min. 36 miesięcy). 

Przegląd techniczny – min. 1 w każdym roku trwania gwarancji. 

Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 48 
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

2.5.5. PZT 
- Dostawa, montaż i uruchomienie szlabanu przewidzianych w zadaniu leży po stronie 
Wykonawcy, nawet jeżeli w dokumentacji projektowej zapisano inaczej. 

- Szlaban wyposażyć w sterownik z systemem sos – podnoszenia szlabanu na dźwięk sygnału 
syreny pojazdu uprzywilejowanego, pętlę indukcyjną. 

- Zasilanie szlabanu rozdzielnicy TO3. 

- Szlaban wyposażyć w czytnik kontroli dostępu umożliwiający wjazd uprawnionym 
pracownikom, oraz domofon (bramotel) połączony z recepcją główną w CP1. 

- Istniejący szlaban przy stacji transformatorowej należy zdemontować i przekazać 
Zamawiającemu. 

- Demontaż i utylizacja opraw zewnętrznych wraz ze słupami na terenie inwestycji. 

- Na planie PZT : Zał.IE7_Projekt zagospodarowania terenu Etap 2, oznaczono lokalizację 
zakończenia tymczasowego kabla 4x185. Kable zostanie zakończony złączem kablowym 
oznaczonym ZK-T z rozłącznikiem bezpiecznikowym. Od ZK-T do każdego z punktów na 
planie oznaczonych A, B, C, należy ułożyć puste przepusty kablowe typu SRS 75 pod 
miejscami parkingowymi, a w terenie zielonym rurą osłonową karbowaną typu DVR. 

- Na planie PZT : Zał.IE7_Projekt zagospodarowania terenu Etap 2. Pomiędzy ZK-T, a 
punktami A, B, C, należy wykonać mikrokanalizację teletechniczną wraz z niezależnym od 
pozostałej części mikrokanalizacji przyłączem do budynku CP2 w południowo-wschodnim 
narożniku piwnicy ( w pobliżu przyłącza mikrokanalizacji dla kamer ). W każdym z 
wymienionych punktów należy wykonać studzienkę mikrokanalizacji. 

 

UWAGA: Nadrzędne są wymagania od użytkowników, zamieszczone w p. 2.8. 

 

2.6. Instalacje sanitarne 
Opis branży sanitarnej powstał przy współudziale pracowni projektowej AURA Plus Sp. z o.o. 
Sp.k., ul. Antoniego Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań. 

2.6.1. Wymagania ogólne: 
- Armatura oraz urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z DTR, wytycznymi producenta, 
warunkami gwarancyjnymi oraz tzw. „dobrą sztuką inżynierską  
 



- Armatura oraz urządzenia muszą być połączone połączone z instalacjami w sposób łatwo-
rozłączny poprzez zastosowanie śrubunków, kołnierzy, złączek. 
 
- Jeżeli wg wytycznych producenta lub dostawcy urządzeń wymagane jest zastosowanie 
dodatkowej armatury lub osprzętu a projekt wykonawczy jej nie przewiduje, to należy 
zastosować się do tych wytycznych. 
 
- Wykonawca realizując kolejne etapy budowy musi przewidzieć bezkolizyjny transport 
urządzeń gabarytowych do budynku. 
 
- Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone z własną automatyką zapewniającą pełną 
funkcjonalność oraz monitoring i sterowanie również poprzez system BMS. Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego automatyki na zasadach 
określonych niniejszym SOPZ oraz uzyskanie pisemnej akceptacji zamawiającego. 
 
- Należy stosować manometry o zakresie 150% ciśnienia roboczego, minimum 6 bar,wielkość 
tarczy min. 100mm, montować w komplecie z zaworem manometrycznym. 
 
-Stosować termometry zanurzeniowe, stojące (tarcza w pozycji pionowej), zakres150% 
temperatury roboczej, maksymalnej. 
 
-Węzły przyłączeniowe z armaturą do nagrzewnic i chłodnic wentylacyjnych na zewnątrz 
budynku powinny być zabudowane w sposób zabezpieczający przed czynnikami 
atmosferycznymi oraz zapewniającymi przepływ powietrza, np.: w dodatkowej wolnej sekcji 
centrali wentylacyjnej lub zewnętrznych obudowach, z drzwiczkami zapewniającymi łatwy 
dostęp do armatury i urządzeń. Każdy moduł należy opisać poprze umieszczenie oznaczeń 
na poszczególnych elementach oraz poprzez umieszczenie schematu wewnątrz obudowy. 
 
-Należy zapewnić dostęp do wszystkich urządzeń oraz armatury poprzez zastosowanie rewizji 
otwieralnych o gabarytach pozwalający na swobodne dojście oraz prowadzenie prac 
serwisowych/ naprawczych.  
  
-Wszystkie przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany zewnętrzne wykonać jako wodo- 
i gazo-szczelne poprzez zastosowanie łańcuchów uszczelniających z materiałów odpornych 
na korozję, minimum stal 1.4307. 
 
-Wszystkie urządzenia oraz instalacje montowane na dachu budynku montować na 
konstrukcji wsporczej zabezpieczonej antykorozyjnie – cynkowane ogniowo. 
 
-Centrale wentylacyjne i urządzenia chłodnicze typu Split montować na podkonstrukcji z 
przekładką antywibracyjną. 
 
- Agregaty wody lodowej, drycooler montować na wypoziomowanej powierzchni na wibro-
izolatorach. 
 
-Połączenia agregatów wody lodowej oraz drycoolerów z instalacjami wykonach poprzez 
łączniki amortyzacyjne. 
 
-Wszystkie zawory regulacyjne, anty-skażeniowe, które posiadają gniazda pod króćce 
pomiarowe należy wyposażyć we właściwe króćce pomiarowe. 
 
-Dla wszystkich instalacji wykonanych podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji (budynki 
CP1 i CITF) a kontynuowanych w budynku CP2 należy wykonać niezbędne otworowania oraz 
uszczelniania odpowiednie dla danej klasy przegrody budowlanej oraz strefy pożarowej. W 
celu włączenia w istniejące instalacje należy wykonać niezbędne rozbiórki budowlane oraz po 
zakończeniu robót instalacyjnych odtworzenia rozebranych, uszkodzonych elementów. 
 
-Należy wykonać oznakowanie instalacji, w sposób umożliwiający identyfikację danej 
instalacji, poprzez oklejenie taśmami we właściwym kolorze dla danej instalacji i strzałkami 
wskazującymi kierunek przepływu. Instalacje wentylacyjne należy opisać wg linii 
wentylacyjnych, np. N1, W1. Wszystkie urządzenia należy opisać symbolem wg projektu 
wykonawczego. Lokalizację urządzeń oraz armatury, znajdującej się ponad sufitem 
podwieszanym lub w zabudowie należy oznakować w sposób widoczny z poziomu 
pomieszczenia. Kolorystyka, grafika, gabaryty oznakowania wg standardu etapu I inwestycji. 
 



-Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy/warsztatowy, na zasadach 
określonych niniejszym SOPZ, i na jego podstawie zrealizować podkonstrukcje pod instalacje 
oraz urządzenia. 

 

 

2.6.2. PZT: 
Roboty w zakresie sieci zewnętrznych należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym 
sieci zewnętrznych dla etapu I wg rysunku etapowania nr: CPP_PW_PZT_101. 

 

Szczegółowy opis robót, które wchodzą w zakres etapu II: 
- dla sieci kanalizacji sanitarnej: przyłącze do budynku CP2 na odcinku SK1”- KS1, wraz ze 
studniami i podłączeniem odcinka SK6-SK1”, wg rysunku CPP_PW__PZT_rew AURA 
03072020-IS01. 
- dla sieci kanalizacji deszczowej odcinki sieci wraz ze studniami:  

 od SD22 do SD18 wraz ze studniami oraz podejściami pod wpusty WP12, WP13, 
WP14 oraz z przyłączami do budynku CP2 SD20-KD7, SD19-KD6;  

 od SD1 do SD3 wraz ze studniami i podejściami pod wpusty WP9, WP10, WP11 oraz 
przyłączem do budynku CP2 SD2-KD1;  

 odcinki od pompowni do budynku PD1’-SD13-KD2; PD3’-SD28-KD9 oraz 
podłączeniem i wykonaniem odwodnień liniowych WP8, WP15. 
 

Należy zamontować trzy hydranty ogrodowe DN25 w wykonaniu mrozoodpornym, po jednym 
od strony zachodniej, wschodniej i północnej, zasilanie z instalacji wodociągowej wewnętrznej, 
w odległości do 2m od elewacji budynku. Na instalacji wewnętrznej należy zamontować 
zestaw wodomierzowy z wpięciem do BMS. 
 
Istniejące przepompownie wody deszczowej PD1 i PD3 należy przerobić w celu dopasowania 
do docelowych rzędnych terenu, wg dokumentacji wykonawczej PZT. 
 
Przy odbiorze końcowym robót wymagana będzie inspekcja TV wykonanych sieci oraz 
płukanie i czyszczenie studni, przewodów i wpustów. 
 
2.6.3. Instalacja wod-kan 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wytycznych technologicznych i w razie 
konieczności zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w branży sanitarnej. 
 
Należy przewidzieć podejścia wod-kan do wszystkich urządzeń zgodnie z wytycznymi 
znajdującymi się w branży technologicznej. W przypadku gdy na etapie realizacji, 
Zamawiający nie dostarczy wyposażenia, które będzie dostarczane wg odrębnego 
postępowania, wówczas Wykonawca zakończy instalacje zaworami odcinającymi oraz zaślepi 
je korkiem, np.: podejścia pod stoły laboratoryjne lub inne meble i urządzenia laboratoryjne. 
 
Wszystkie baterie czerpalne bezdotykowe oraz pisuary powinny być zasilone z instalacji 
elektrycznej, z obwodu elektrycznego dla danej toalety. 
 
W podstawowym zakresie wykonawcy będzie dostawa, montaż i uruchomienie pryszniców 
bezpieczeństwa we wszystkich pomieszczeniach wskazanych w projekcie wykonawczym. 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy, na zasadach określonych 
niniejszym SOPZ, i na jego podstawie zrealizować instalację wody zimnej wraz zaworem 
czerpalnym w obszarze świetlika nad hallem głównym. Zasilanie z instalacji zimnej wody 
użytkowej prowadzonej na poziomie +2, wpięcie w instalację z zaworem odcinającym DN25, 
zawór czerpalny na dachu w wykonaniu mrozoodpornym. 

Instalację kanalizacji deszczowej należy zaizolować z wykorzystaniem izolacji kauczukowej 

gr. 9mm. 

Z uwagi na konieczność ograniczenia ryzyka przelewania się wody opadowej, Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego odwodnienia i podłączenia do 

kanalizacji deszczowej budynku, na zasadach określonych niniejszym SOPZ oraz wykonania 

odwodnienia zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją. Wzdłuż koryta należy 

zaprojektować i wykonać kabel grzejny. Należy wykonać podwójną ilość wymaganych 

wpustów włączonych do wspólnej instalacji. 



 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji konieczności zastosowania instalacji nawilżania 

zgodnie z projektem technologii oraz wytycznymi dotyczących utrzymania pożądanych 

parametrów klimatycznych w poszczególnych pomieszczeniach. W razie konieczności należy 

zastosować instalację nawilżania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zasilanie 

w media. 

2.6.4. Instalacja gazów technicznych 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji instalacji gazów technicznych i w razie 

konieczności zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w branży sanitarnej. 

Instalacje należy prowadzić natynkowo, mocowaną za pomocą specjalistycznych uchwytów 

dla instalacji wysokociśnieniowych. Instalację należy prowadzić w koordynacji w 

wyposażeniem meblowym. 

2.6.5. Instalacja grzewcza 
Instalację grzewczą należy wykonać zgodnie ze stanem przedstawionym w projekcie 

wykonawczym z wyłączeniem zmian opisanych poniżej. 

Należy zweryfikować bilans grzewczy dla poszczególnych pomieszczeń uwzględniając zyski 

ciepła od urządzeń technologicznych oraz zwracając szczególną uwagę na pomieszczenia 

sąsiadujące ze ścianami zewnętrznymi i w razie wykazania różnic wykonać dobór zamienny 

urządzeń grzewczych, w tym m.in. grzejników i klimakonwektorów,  

Klimakonwektory: 

 należy zweryfikować dobór klimakonwektorów uwzględniając minimalny przepływ przez 
wymiennik ciepła, tak by był on turbulentny i umożliwiał przekazanie ciepła z czynnika 
grzewczego do powietrza 

 należy zweryfikować dobór klimakonwektorów w trybie grzewczym, tak by hałas 
emitowany z urządzenia do pomieszczenia był zgodny z projektem akustycznym 

 należy wprowadzić pozostałe zmiany (średnice rurociągów, zmiana doborów nastaw 
zaworów równoważących) wynikające z doborów zamiennych klimakonwektorów 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji doboru klimakonwektorów przed przystąpieniem 

do realizacji i w przypadku wystąpienia niezgodności w dokumentacji projektowej, wykonania 

doborów zamiennych i przedstawienia ich Inwestorowi. 

Źródło ciepła: 

Po weryfikacji bilansu grzewczego należy dostosować moc źródła ciepła oraz dobór armatury, 

w tym m.in. pomp obiegowych, zaworów bezpieczeństwa, filtrów oraz zaworów.  

Zawory równoważące: 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania automatycznych zaworów równoważących 

dla każdego odbiornika ciepła, w tym klimakonwektory, nagrzewnice oraz grupy grzejników. 

Oprócz zastosowania automatycznych zaworów równoważących przy poszczególnych 

odbiornikach ciepła należy na głównych gałęziach instalacji grzewczej wykonać ręczne 

zawory równoważące umożliwiające pomiary kontrolne przepływu i regulację hydrauliczną 

większych odgałęzień. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji doboru zaworów równoważących i przed 

przystąpieniem do realizacji i w przypadku wystąpienia niezgodności w dokumentacji 

projektowej, wykonania doborów zamiennych i przedstawienia ich Inwestorowi. 

Dystrybucja ciepła: 

Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania tras instalacji grzewczej z otaczającą 

infrastrukturą oraz innymi instalacjami i technicznym wyposażeniem budynku. W razie kolizji 

zobowiązany jest do zmiany trasy. 

2.6.6. Instalacja chłodnicza 
Instalację chłodniczą należy wykonać zgodnie ze stanem przedstawionym w projekcie 

wykonawczym z wyłączeniem zmian opisanych poniżej. 

Należy zweryfikować bilans chłodniczy dla poszczególnych pomieszczeń uwzględniając zyski 

ciepła od urządzeń technologicznych oraz zwracając szczególną uwagę na pomieszczenia 



sąsiadujące ze ścianami zewnętrznymi (przeszklenia) i w razie wykazania różnic wykonać 

dobór zamienny urządzeń chłodniczych, w tym klimakonwektorów,  

Klimakonwektory: 

 należy zweryfikować bilans chłodniczy dla poszczególnych pomieszczeń uwzględniając 
zyski ciepła od urządzeń technologicznych i w razie wykazania różnic wykonać dobór 
zamienny klimakonwektorów,  

 należy zweryfikować dobór klimakonwektorów uwzględniając minimalny przepływ przez 
wymiennik ciepła, tak by był on turbulentny i umożliwiał przekazanie ciepła z powietrza do 
czynnika chłodniczego 

 należy zweryfikować dobór klimakonwektorów w trybie chłodniczym, tak by hałas 
emitowany z urządzenia do pomieszczenia był zgodny z projektem akustycznym 

 należy wprowadzić pozostałe zmiany (średnice rurociągów, zmiana doborów nastaw 
zaworów równoważących) wynikające z doborów zamiennych klimakonwektorów 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji doboru klimakonwektorów przed przystąpieniem 

do realizacji i w przypadku wystąpienia niezgodności w dokumentacji projektowej, wykonania 

doborów zamiennych i przedstawienia ich Inwestorowi. 

Źródło chłodu: 

Po weryfikacji bilansu chłodniczego należy dostosować moc źródła chłodu (agregat wody 

lodowej oraz dry-cooler) oraz dobór armatury, w tym m.in. pomp obiegowych, zaworów 

bezpieczeństwa, filtrów oraz zaworów. Dobór zamienny źródła ciepła musi być zgodny z 

wymaganiami dyrektywy ecodesigne oraz zgodny z projektem akustyki. Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w schemacie technologicznym instalacji chłodu w 

celu prawidłowej pracy instalacji. 

Zawory równoważące: 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania automatycznych zaworów równoważących 

dla każdego odbiornika chłodu, w tym klimakonwektora oraz chłodnice. Oprócz zastosowania 

automatycznych zaworów równoważących przy poszczególnych odbiornikach chłodu należy 

na głównych gałęziach instalacji chłodniczej wykonać ręczne zawory równoważące 

umożliwiające pomiary kontrolne przepływu i regulację hydrauliczną większych odgałęzień. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji doboru zaworów równoważących i przed 

przystąpieniem do realizacji i w przypadku wystąpienia niezgodności w dokumentacji 

projektowej, wykonania doborów zamiennych i przedstawienia ich Inwestorowi. 

Dystrybucja chłodu: 

Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania tras instalacji chłodniczej z otaczającą 

infrastrukturą oraz innymi instalacjami i technicznym wyposażeniem budynku. W razie kolizji 

zobowiązany jest do zmiany trasy. 

2.6.7. Instalacja klimatyzacji precyzyjnej 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji konieczności zastosowania instalacji klimatyzacji 

precyzyjnej zgodnie z projektem technologii oraz wytycznymi dotyczących utrzymania 

pożądanych parametrów klimatycznych w poszczególnych pomieszczeniach. W razie 

konieczności należy zastosować instalację klimatyzacji precyzyjnej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, w tym zasilanie w media. 

2.6.8. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać zgodnie ze stanem przedstawionym w 

projekcie wykonawczym z wyłączeniem zmian opisanych poniżej. 

Centrale wentylacyjne: 

 instalacja glikolowego odzysku ciepła w centralach N2W2÷N7W7 oraz N9W9 powinna 
być zabezpieczona przed wystąpieniem temperatur projektowych dla zimy (-18°C) – 
przewidzieć glikol etylenowy 35% 

 należy zweryfikować dobór pomp obiegowych w instalacjach glikolowego odzysku 
ciepła dla central wentylacyjnych, 

 należy zweryfikować dobór zaworów bezpieczeństwa w instalacjach glikolowego 
odzysku ciepła dla central wentylacyjnych 



 nagrzewnice w centralach wentylacyjnych o zmiennym wydatku powietrza 
wywiewanego powinny zostać zwymiarowane na minimalny przewidywany strumień powietrza 
wywiewanego (minimalny odzysk ciepła) 

 samodzielne bytowe wywiewy wentylatorowe, np. ze śluz lub toalet należy wpiąć do 
central wentylacyjnych wywiewnych z odzyskiem glikolowym (dotyczy wszystkich przypadków 
poza wywiewem z pom. III.0.0.20 – tutaj pozostawić wentylator) 

 chłodnice w centralach wentylacyjnych N2W2÷N7W7 zwymiarować na temperaturę 
powietrza nawiewanego równą 22°C 

 strumienie powietrza nawiewanego do pomieszczeń laboratoryjnych muszą umożliwić 
kompensację powietrza wywiewanego w trakcie uruchomienia wszystkich urządzeń 
odciągowych (okapów, digestoriów, odciągów miejscowych) jednocześnie – należy sprawdzić 
i w razie potrzeby zaktualizować bilanse powietrza 

 w przypadku zmian wymiarów central bądź ich masy w związku z powyższymi uwagami 
należy przewidzieć nowe podkonstrukcje pod centrale. 

 centrale wentylacyjne powinny być zgodne z aktualnymi wytycznymi Ecodesign 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji doboru central wentylacyjnych przed 

przystąpieniem do realizacji i w przypadku wystąpienia niezgodności w dokumentacji 

projektowej, wykonania doborów zamiennych i przedstawienia ich Inwestorowi. 

Regulatory VAV, CAV: 

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wyposażona w regulatory zmiennego 

przepływu umożliwiające zachowanie zbalansowanych strumieni powietrza nawiewanego i 

wywiewanego w pomieszczeniach wyposażonych w dodatkowe urządzenia odciągowe 

(okapy, digestoria, odciągi miejscowe) o nieciągłym profilu działania. Jeżeli dana linia 

nawiewna / wywiewna wyposażona jest w regulator zmiennego przepływu na choćby jednym 

odgałęzieniu, pozostałe odgałęzienia należy wyposażyć w regulatory stałego przepływu 

(CAV).  

Odciągi z digestoriów należy wyposażyć w regulatory VAV zapewniające działanie w zakresie 

Vmin/Vmax przewidzianego dla danego typu digestorium. 

Regulatory powinny posiadać odporność chemiczną adekwatną do części instalacji, w której 

zostały zamontowane. W przypadku okapów, digestoriów i odciągów miejscowych należy 

stosować regulatory chemoodporne. 

Należy zachować odpowiednie odcinki rozbiegowe przed i za regulatorami VAV i CAV – 

zgodnie z wytycznymi producenta, dla zapewnienia odpowiedniej dokładności regulacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji doboru regulatorów przepływu przed 

przystąpieniem do realizacji i w przypadku wystąpienia niezgodności w dokumentacji 

projektowej, wykonania doborów zamiennych i przedstawienia ich Inwestorowi. 

Wentylatory 

Wszystkie odciągi z digestoriów, odciągi miejscowe oraz okapy należy wyposażyć w 

indywidualne wentylatory dachowe wyciągowe w wykonaniu chemoodpornym. 

Wentylatory powinny umożliwiać działanie urządzeń odciągowych w pełnym wymaganym 

zakresie strumieni powietrza Vmin/Vmax – adekwatnym dla urządzenia, które obsługują. 

Szczególnie dotyczy to odciągów z digestoriów, ze względu na dużą zmienność przepływów 

powietrza. 

Jak opisano wyżej, rezygnuje się ze stosowania wentylatorów WD1÷WD16 (z pominięciem 

WD12). 

Wszystkie wentylatory należy wyposażyć w klapy zwrotne oraz złącza przeciwdrganiowe. 

Należy zweryfikować lokalizację wentylatorów dachowych w kontekście możliwości ich 

zabudowy z uwzględnieniem wymiarów podstaw dachowych. W razie konieczności – zmienić 

lokalizację wentylatorów. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji doboru wentylatorów i w przypadku wystąpienia 

niezgodności w dokumentacji projektowej, wykonania doborów zamiennych i przedstawienia 

ich Inwestorowi. 

Tłumiki 



Instalacja wentylacji mechanicznej nie powinna generować szumów uniemożliwiających 

uzyskanie odpowiedniego poziomu dźwięku, wymaganego dla pomieszczeń laboratoryjnych 

wg normy PN-87/B-02151/02. Należy przewidzieć tłumiki na każdej linii wentylacyjnej 

nawiewnej i wywiewnej zlokalizowane pomiędzy urządzeniem końcowym (nawiewnik / 

wywiewnik) a najbliższym urządzeniu końcowemu źródłem hałasu takim jak: wentylator, 

regulator CAV / VAV. 

Należy stosować tłumiki prostokątne kulisowe lub okrągłe o grubości wypełnienia 100 mm i 

swobodnym przepływie powietrza (bez rdzenia). 

Tłumiki powinny posiadać odporność chemiczną adekwatna do części instalacji, w której 

zostały zamontowane. W przypadku okapów, digestoriów i odciągów miejscowych należy 

stosować tłumiki chemoodporne.  

Tłumiki okrągłe powinny tak dobrane, aby prędkość przepływu przez tłumik mieściła się w 

zakresie 5÷10 m/s. W przypadku tłumików prostokątnych należy upewnić się, że szumy 

własne tłumika nie generują więcej 35 dB(A). 

Nie dopuszcza się stosowania izolacji akustycznej Climaver zamiast tradycyjnych tłumików 

okrągłych lub prostokątnych. Należy dokonać doborów zamiennych. 

Prowadzenie kanałów 

Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania tras instalacji wentylacji mechanicznej z 

otaczającą infrastrukturą, a w szczególności klapami dymowymi, sufitami podwieszanymi (w 

tym wyspowymi) oraz innymi instalacjami i technicznym wyposażeniem budynku. W razie 

kolizji zobowiązany jest do zmiany trasy. Jeżeli w wyniku weryfikacji strumieni powietrza 

wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zmianom ulegną bilanse powietrza, 

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wymiary kanałów i w razie potrzeby dostosować 

je do poprawnych strumieni powietrza. 

Klapy ppoż 

Wszelkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wyposażyć w klapy 

przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej ściany.  

Klapy przeciwpożarowe na kanałach chemoodpornych należy wykonać jako klapy z obudową 

ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz impregnowaną przegrodą odcinającą (Conlit).  

Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania lokalizacji klap przeciwpożarowych w 

kontekście wymagań montażowych a w szczególności odległości między poszczególnymi 

klapami zamontowanymi w tej samej przegrodzie. 

Klapy transferowe 

Na wypadek awarii centrali wentylacyjnej N9W9 obsługującej m. in. Magazyn centralny (III.-

1.0.11) należy wykonać klapy transferowe nawiewne, które umożliwią skompensowanie 

powietrza wywiewanego przez szafy wentylowane mechanicznie osobnymi wyciągami 

wentylatorowymi chemoodpornymi. 

Odciągi miejscowe 

W zakresie Wykonawcy jest dostawa, montaż oraz uruchomienie odciągów miejscowych w 

wykonaniu chemoodpornym, zgodnym z materiałem dla instalacji wentylacji wyciągowej. 

Lokalizacja odciągów wg projektu wykonawczego w koordynacji z pozostałymi instalacjami i 

wyposażeniem. Przewidziane są ramiona trzy-przegubowe z dodatkowym teleskopem, 

długość ramienia musi być dobrana do wysokości nad blatem roboczym i zapewniająca 

odległość nasadki, 2-3 średnice ramienia odciągowego od źródła zanieczyszczenia. Ramie 

powinno zapewniać promień roboczy minimum 1500mm. Ramie należy wyposażyć w 

ssawkę odciągową kopułową o średnicy fi=350mm, możliwość płynnego dławienia 

przepływy powietrza do wartości 0. Sterowanie wentylatorem wyciągowym on/off z 

przełącznika na ścianie przy odciągu. 

System kompensacji powietrza 

W zakresie Wykonawcy jest dostawa kompletnego systemu kompensacji powietrza, 

zawierającego wszystkie elementy potrzebne do poprawnego funkcjonowania systemu, 



łącznie z wyposażeniem, okablowaniem i uruchomieniem dygestoriów. Schemat pracy 

systemu kompensacji powietrza, zgodnie z załącznikiem IE6. 

 

Klasy czystości i kaskady ciśnień 

Dla pomieszczeń należących do KiZ Technologii Postaci Leku należy przewidzieć osprzęt 

regulacyjny umożliwiający utrzymanie kaskady ciśnień pomiędzy poszczególnymi 

pomieszczeniami.  

W pomieszczeniach III.0.11.19 oraz III.0.11.23 należy zapewnić utrzymanie klasy czystości 

odpowiednio D i C (wg GMP). W tych pomieszczeniach należy przewidzieć nawiew powietrza 

górą (nawiewniki wirowe), wywiew dołem po bokach (kolumny wywiewne). Dodatkowo należy 

zastosować centralę nawiewną recyrkulacyjną dla każdego z pomieszczeń wyposażoną w 

filtry F7 i H13 odpowiadającą za utrzymanie odpowiedniej liczby cząstek w pomieszczeniu 

oraz regulującą temperaturę (zyski ciepła / straty ciepła). Wydajność central recyrkulacyjnych 

powinna wynosić co najmniej 40 wymian powietrza dla pom. III.0.11.23 i 25 wymian powietrza 

dla pom. III.0.11.19. 

 

Dla wykonanej instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzić próbę szczelności dla wybranych 
ciągów wentylacyjnych (minimum po jednym dla linii nawiewnej i wyciągowej oraz dla kanałów 
o przekroju prostokątnym i okrągłym – łącznie minimum cztery dla poszczególnego budynku). 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności należy wykonać pomiary wydajności 
powietrza oraz pomiary hałasu dla wszystkich pomieszczeń. 

 

Zmiany wg wymagań użytkowników 

Na podstawie zaktualizowanych wymagań użytkowników wymagane są zmiany w instalacji 

wentylacji mechanicznej obejmujące następujące pomieszczenia i zakres: 

III.0.17.01 - zmiana bilansu powietrza wentylacyjnego (zwiększenie ilości osób w 

pomieszczeniu do 21) 

III.0.17.07 – podział pomieszczenia na dwa (III.0.17.07 i III.0.17.07.1); zmiana przeznaczenia 

pomieszczenia – pierwotnie sala konferencyjna na 16 os. – obecnie – dwa pomieszczenia po 

dwa stanowiska komputerowe w każdym; zmiana bilansu powietrza oraz dystrybucji – nawiew 

i wywiew w każdym pomieszczeniu osobno 

III.1.12.07 – zmiana przeznaczenia pomieszczenia z biurowego na laboratoryjny, przepięcie 

do centrali N3W3; dodatkowy odciąg miejscowy – należy przewidzieć dodatkowy wentylator 

dachowy chemoodporny na podstawie, instalację odciągową oraz tłumik akustyczny 

III.1.12.08 – rezygnacja z digestorium wraz z przynależną instalacją wentylacyjną 

III.1.12.09 – zamiana stanowiska komputerowego na digestorium – należy zaadaptować 

instalację z niewykonywanego digestorium z pom. III.1.12.08 

III.1.12.11 – wydzielenie śluzy; drugi odciąg miejscowy nad stołem laboratoryjnym – należy 

przewidzieć dodatkowy wentylator dachowy chemoodporny na podstawie, instalację 

odciągową oraz tłumik akustyczny oraz dostosować lokalizację nawiewników / wywiewników 

do nowej aranżacji (śluzy) 

III.1.12.12 – dodatkowy odciąg miejscowy z instalacją chemoodporną i wentylatorem na dachu 

dla wag, dodatkowe regulatory VAV na nawiewie i wywiewie (pierwotnie CAV) 

III.2.16.11 – dodatkowy odciąg miejscowy z szafki o średnicy fi125 z instalacją chemoodporną 

i wentylatorem dachowym oraz dodatkowy okap nad zaprojektowanymi kuchenkami 

elektrycznymi z instalacją wyciągową i wentylatorem dachowym 

III.2.14.04 – zmiana liczby osób w pomieszczeniu z 6 na 7 – zmiana bilansu powietrza ze 180 

m3/h na 210 m3/h 

III.0.11.23 – dodatkowy odciąg miejscowy fi125 mm - należy przewidzieć dodatkowy 

wentylator dachowy chemoodporny na podstawie, instalację odciągową oraz tłumik 

akustyczny 



III.0.11.20 – dwa dodatkowe odciągi miejscowe fi125 - należy przewidzieć dodatkowe 

wentylatory dachowe chemoodporne na podstawach, instalację odciągową oraz tłumiki 

akustyczne 

III.0.11.15 i III.0.11.16.1-4 – należy dostosować lokalizację nawiewników i wywiewników oraz 
strumienie powietrza wentylacyjnego do nowej aranżacji pomieszczeń, dodatkowy okap z 
króćcem wentylacyjnym fi150 – przewidzieć odciąg wentylatorowy – wg projektu technologii. 
III.0.11.11 - dwa dodatkowe odciągi miejscowe fi125 - należy przewidzieć dodatkowe 

wentylatory dachowe na podstawach, instalację odciągową oraz tłumiki akustyczne; zmiana 

regulatorów z CAV na VAV na wywiewie; na nawiewie pozostaje CAV 

III.2.15.11 - zamontować odciąg gazów – azotu, przy ścianie stanowiącej przegrodę z 

pomieszczeniem III.2.15.12, w odległości 120cm od ściany stanowiącej przegrodę z 

pomieszczeniem III.2.0.01; odciąg połączyć na sztywno z urządzeniem UHPLC oraz połączyć 

z załącznikiem na ścianie, instalacja chemoodporna z wentylatorem na dachu (odciąg 100 

m3/h) on-off, 

III.2.15.16 – dodatkowa szafa na odczynniki wykonana z odciągiem o średnicy 125 mm i 

instalacja chemoodporną z wentylatorem dachowym 

III.2.15.01, III.2.15.02, III.2.15.03 – zmiany funkcjonalne pomieszczeń – – należy dostosować 

lokalizację nawiewników i wywiewników oraz strumienie powietrza wentylacyjnego do nowej 

aranżacji pomieszczeń  

III.2.15.15 – dodatkowe odciągi z szafek na chemikalia - należy przewidzieć dodatkowe 

wentylatory dachowe chemoodporne na podstawach, instalację odciągową oraz tłumiki 

akustyczne x 4 

III.2.15.10 – dodatkowy odciąg z szafki na chemikalia – należy przewidzieć dodatkowy 
wentylator dachowy chemoodporny na podstawie, instalację odciągową oraz tłumik 
akustyczny 

2.7. Wyposażenie 
2.7.1. Toalety 
Toalety należy wykonać oraz wyposażyć we wszystkie meble, urządzania i inne elementy 
zgodnie z projektem wykonawczym z uwzględnieniem następujących korekt: 

- S8 – Pisuar + stelaż podtynkowy – system samospłukujący podłączyć do instalacji 
elektrycznej na wspólnym obwodzie z gniazdkami elektrycznymi toalety, 

- S9 – Umywalka z konglomeratu – wykonać z uwzględnieniem pionowej maskownicy z 
konglomeratu zasłaniającej instalacje, w sposób przedstawiony na rozwinięciach, 

- S12 – Bateria umywalkowa stojąca – system samospłukujący podłączyć do instalacji 
elektrycznej na wspólnym obwodzie z gniazdkami elektrycznymi toalety, 

- W3 – Szczotka toaletowa – poza zakresem przedmiotu zamówienia, 

- W5 – Kosz na śmieci do damskich toalet – poza zakresem przedmiotu zamówienia, 

- W8 – Suszarka do rąk – urządzenie o mocy znamionowej min. 1600W i prędkości powietrza 
min. 150km/h, 

- w każdej kabinie, w której zaprojektowano miskę ustępową, należy zamocować po jednej 
sztuce wieszaków dwuhaczykowych ze stali nierdzewnej do wieszania ubrań. 

2.7.2. Pomieszczenia socjalne wszelkiego rodzaju oraz aneksy kuchenne 
Pomieszczenia socjalne wszelkiego rodzaju oraz aneksy kuchenne należy wykonać oraz 
wyposażyć we wszystkie meble, urządzania i inne elementy zgodnie z projektem 
wykonawczym. 

 Ogólna charakterystyka zabudowy meblowej w pomieszczeniach socjalnych: 

- długość i wysokość (wys. mebli stojących, łącznie z grubością blatu – 90cm, wysokość mebli 
wiszących 100cm) zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa RYSY Architekci Rafał 
Sieraczyński, 

- zabudowa modułowa, 

- głębokość modułów stojących 60cm, głębokość modułów wiszących 40cm, 

- meble z płyty MDF z frontami lakierowanymi na półmat, 



- meble z systemem cichego domykania, 

- każdy moduł nieszufladowy zamykany (otwieranie boczne, a nie od góry), 

- każdy moduł musi posiadać ściankę tylną (w tym również mebel stojący w postaci blatu bez 
szafek podblatowych), 

- blaty kuchenne jednoelementowe laminowane o głębokości 60cm za zlewem i umywalką 
zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa RYSY Architekci Rafał Sieraczyński, 

 Uszczegółowienie zabudowy meblowej dla pom. III.0.0.7 

- wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pom. III.0.0.04 – ze względu na niezgodność 
rozwinięcia ściany 0.53-0.53 z rzutem pomieszczenia, zabudowę wykonać w następujący 
sposób:  w narożniku pomieszczenia lodówka o wys. min. 180cm i klasie energetycznej C 
(dawniej A+++), na pozostałej długości ściany blat oparty na czterech modułach o równej 
szerokości, przy czym na blacie należy zamontować zlew i umywalkę – moduły pod zlewem i 
umywalką rozwierane bez podziału poziomego, pozostałe moduły z wypełnieniem trzema 
szufladami), 

- przy ścianie stanowiącej przegrodę z pom. III.0.0.19: stół z czterema krzesłami kuchennymi 
(parametry blatu stołu jak dla pozostałych blatów, oparcie na nogach chromowanych), 

 Uszczegółowienie zabudowy meblowej dla pom. III.0.0.13 

- wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pom. III.0.0.12: podział modularny zgodnie z 
rozwinięciem ściany 0.21-0.21, przy czym szafki stojące rozwierane, bez podziału poziomego, 
natomiast szafki wiszące rozwierane, każda z podziałem półkami poziomymi na trzy części, 
szafki, urządzenia i fartuszek zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa RYSY Architekci 
Rafał Sieraczyński, 

- wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pom. III.0.0.14: w narożniku pomieszczenia lodówka 
o wys. min. 180cm i klasie energetycznej C (dawniej A+++), na pozostałej długości ściany blat 
(bezpośrednio przy lodówce pod blatem jeden moduł szafek stojących o szer. 60cm z 
wypełnieniem trzema szufladami, pod pozostałą częścią blatu pozostawiona wolna przestrzeń 
poprzez oparcie blatu na nogach chromowanych) wraz z czterema krzesłami kuchennymi, o 
wysokości umożliwiającej wygodne spożycie posiłku spoczywającego na blacie na wys. 90cm 
oraz ciąg szafek wiszących z podziałem na pięć modułów o równej szerokości (rozwierane, z 
podziałem półkami poziomymi na trzy części) 

 Uszczegółowienie zabudowy meblowej dla pom. III.1.0.10 

- wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pom. III.1.0.12: podział modularny zgodnie z 
rozwinięciem ściany 0.21-0.21, przy czym szafki stojące rozwierane, bez podziału poziomego, 
natomiast szafki wiszące rozwierane, każda z podziałem półkami poziomymi na trzy części, 
szafki, urządzenia i fartuszek zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa RYSY Architekci 
Rafał Sieraczyński, 

- wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pom. III.1.0.9: w narożniku pomieszczenia lodówka 
o wys. min. 180cm i klasie energetycznej C (dawniej A+++), na pozostałej długości ściany blat 
(bezpośrednio przy lodówce pod blatem jeden moduł szafek stojących o szer. 60cm z 
wypełnieniem trzema szufladami, pod pozostałą częścią blatu pozostawiona wolna przestrzeń 
poprzez oparcie blatu na nogach chromowanych) wraz z czterema krzesłami kuchennymi, o 
wysokości umożliwiającej wygodne spożycie posiłku spoczywającego na blacie na wys. 90cm 
oraz ciąg szafek wiszących z podziałem na pięć modułów o równej szerokości (rozwierane, z 
podziałem półkami poziomymi na trzy części) 

 Uszczegółowienie zabudowy meblowej dla pom. III.2.0.03 

- wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pom. III.2.0.04: podział modularny zgodnie z 
rozwinięciem ściany 2.7-2.7, przy czym szafki stojące rozwierane, bez podziału poziomego, 
natomiast szafki wiszące rozwierane, każda z podziałem półkami poziomymi na trzy części, 
szafki, urządzenia i fartuszek zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa RYSY Architekci 
Rafał Sieraczyński, 

- wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pom. III.2.0.05: w narożniku pomieszczenia lodówka 
o wys. min. 180cm i klasie energetycznej C (dawniej A+++), na pozostałej długości ściany blat 
(bezpośrednio przy lodówce pod blatem jeden moduł szafek stojących o szer. 60cm z 
wypełnieniem trzema szufladami, pod pozostałą częścią blatu pozostawiona wolna przestrzeń 
poprzez oparcie blatu na nogach chromowanych) wraz z czterema krzesłami kuchennymi, o 
wysokości umożliwiającej wygodne spożycie posiłku spoczywającego na blacie na wys. 90cm 
oraz ciąg szafek wiszących z podziałem na pięć modułów o równej szerokości (rozwierane, z 
podziałem półkami poziomymi na trzy części) 



2.7.3. Pomieszczenie opieki nad dzieckiem 
Pomieszczenie opieki nad dzieckiem należy wykonać oraz wyposażyć we wszystkie meble, 
urządzania i inne elementy zgodnie z projektem wykonawczym.  

Ogólna charakterystyka zabudowy meblowej w pomieszczeniu opieki nad dzieckiem jak dla 
zabudowy w pom. socjalnych wg p. 2.7.2. 

Uszczegółowienie zabudowy meblowej dla pomieszczenia opieki nad dzieckiem: 

- wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pom. III.0.0.09: podział modularny zgodnie z 
rozwinięciem ściany 0.52-0.52 – ze względu na niezgodność rozwinięcia ściany 0.52-0.52 z 
rzutem pomieszczenia, zabudowę wykonać w następujący sposób:  w narożniku 
pomieszczenia lodówka o wys. min. 180cm i klasie energetycznej C (dawniej A+++), na 
pozostałej długości ściany blat oparty na pięciu modułach o równej szerokości, przy czym na 
blacie należy zamontować zlew i umywalkę – moduły pod zlewem i umywalką rozwierane bez 
podziału poziomego, pozostałe moduły z wypełnieniem trzema szufladami), 

- wzdłuż przeciwległej ściany wyposażenie zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa 
RYSY Architekci Rafał Sieraczyński. 

2.7.4. Pomieszczenia, w których zlokalizowane są dygestoria 
Poza zakresem Wykonawcy będzie dostawa wyposażenia laboratoriów łącznie z 
dygestoriami. Zamawiający posiada dygestoria, które będą przenoszone z innych budynków 
lub będą dostarczane wg odrębnego postępowania. Omawiane pomieszczenia Wykonawca 
będzie musiał wyposażyć we wszystkie instalacje wg projektu wykonawczego wraz z 
systemem kompensacji powietrza dla dygestoriów i odciągów miejscowych. Po stronie 
Wykonawcy będzie montaż i uruchomienie dygestoriów dostarczonych przez Zamawiającego 
wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych pomiarów i protokołów wydajności instalacji 
wentylacyjnej oraz wymaganych prędkości przepływu powietrza w dygestoriach wykonanych 
przez osoby do tego uprawnione. 

2.8. Zmiany wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do potrzeb 
dydaktyczno-naukowych 

Z uwagi na konieczność dostosowania pomieszczeń CP2 do obecnie prowadzonych badań 
naukowych i zajęć, przewiduje się realizację robót instalacyjno-budowlanych z poniżej 
wskazanymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej. Zmiany są wskazane z 
podziałem na jednostki dydaktyczno-naukowe.  

2.8.1. Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej 

 Pomieszczenie III.1.13.04 

Branża elektryczna: 

- zestaw gniazd DR zlokalizowany na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.1.13.05 przenieść jako lustrzane odbicie na ścianę stanowiącą przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.13.03, 

- dodatkowy zestaw gniazd PEL1 w pierwotnej lokalizacji zestawu gniazd DR, na ścianie 
stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.05. 

  Pomieszczenie III.1.13.03 

Branża elektryczna: 

- dodatkowy zestaw gniazd PEL1, h=30cm na ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.13.02, w odległości 160cm od ściany stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.0.01. 

 Pomieszczenie III.1.13.17 

Branża sanitarna: 

- zamiana zlewu zaprojektowanego przy ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.1.14.12 na umywalkę. 

 Pomieszczenie III.1.13.16 

Branża sanitarna: 

- zamiana zlewu zaprojektowanego przy ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.1.13.17 na umywalkę. 

 Pomieszczenie III.1.13.15 

Branża sanitarna: 



- zamiana zlewu zaprojektowanego przy ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.1.13.14 na umywalkę, 

- dwa dodatkowe podejścia zimnej wody o średnicy ½”, zlokalizowane w ścianach 
stanowiących przegrody z pomieszczeniem III.1.13.14 i III.1.13.16 (po jednym podejściu na 
każdej ze ścian) – lokalizacja: h=120cm, odległość od ściany stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.0.01 – 380cm, 

- dwa dodatkowe podejścia kanalizacyjne o średnicy 50mm, zlokalizowane w ścianach 
stanowiących przegrody z pomieszczeniem III.1.13.14 i III.1.13.16 (po jednym podejściu na 
każdej ze ścian) – lokalizacja: h=100cm, odległość od ściany stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.0.01 – 380cm, 

 Pomieszczenie III.1.13.14 

Branża sanitarna: 

- dodatkowe podejście zimnej wody o średnicy ½”, zlokalizowane w ścianie stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.15 – lokalizacja: h=120cm, odległość od ściany 
stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.0.01 – 380cm, 

dodatkowe podejście kanalizacyjne o średnicy 50mm, zlokalizowane w ścianie stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.15 – lokalizacja: h=100cm, odległość od ściany 
stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.0.01 – 380cm, 

- wyprowadzenie z szafy na butle S.G.-1 (dwie butle CO2 połączone kolektorem, 
umożliwiającym naprzemienne zasilanie instalacji z dwóch butli), zlokalizowanej przy ścianie 
stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.12, instalacji doprowadzającego CO2 do 
urządzeń przewidzianych w pomieszczeniu III.1.13.12 – szkic trasy instalacji zgodnie z 
załącznikiem III.1.13.12, 

Branża elektryczna: 

- zamiana zamieszczonych w projekcie pierwotnym dwóch zestawów gniazd PE1 
zlokalizowanych na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.12 
bezpośrednio przy zaprojektowanych czterech wagach podłogowych, na cztery gniazda PE1; 
gniazda te należy rozmieścić w równych odległościach na długości przewidzianej lokalizacji 
czterech wag. 

 Pomieszczenie III.1.13.12 

Branża sanitarna: 

- dwie nitki instalacji CO2 wyprowadzone z kolektora w szafie w pomieszczeniu III.1.13.14 i 
doprowadzony do urządzenia zlokalizowanego przy ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.13.11; trasa instalacji wg szkicu stanowiącego załącznik III.1.13.12, 

- w pomieszczeniu zostaną umieszczone dodatkowo dwa inkubatory, stanowiące znaczne 
źródło ciepła, należy zweryfikować bilans zysków ciepła i zwiększyć moc klimakonwektorów, 

Branża elektryczna: 

- dodatkowy zestaw gniazd 2x230V, h=110cm, zlokalizowany na ścianie stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.14, w odległości 90cm od ściany stanowiącej przegrodę 
z pomieszczeniem III.1.13.13, 

- zamontować dwie lampy UV sufitowe, rozmieszczone symetrycznie na suficie 
pomieszczenia, z licznikiem czasu pracy; lampy włączane niezależnie od oświetlenia 
podstawowego, włącznikiem uruchamianym na kluczyk, zlokalizowanym przy drzwiach, na 
zewnątrz pomieszczenia; zasilanie lamp z obwodu oświetlenia. 

- należy przewidzieć w pomieszczeniu system detekcji gazów (CO2). 

 Pomieszczenie III.1.13.13 

Branża sanitarna: 

- montaż umywalki zgodnie z lokalizacją przewidzianą w pierwotnym projekcie branży 
architektonicznej wraz z niezbędnymi podejściami wod.-kan. oraz bateria umywalkową. 

 Pomieszczenie III.1.13.11 

Branża architektoniczna: 



- zamiana drzwi III.DL-4 na drzwi przesuwne, chowane po otwarciu w kasecie zamontowanej 
wewnątrz ściany, otwieranie w kierunku pomieszczenia III.1.13.12; drzwi otwierane 
automatycznie za pomocą czujek zbliżeniowych bezdotykowych zamontowanych obustronnie 
na wys. 90cm, umożliwiających otwarcie po zbliżeniu dłoni do czujki na odległość 10-15cm; 
wykończenie drzwi z materiałów jak dla drzwi w projekcie pierwotnym; niezależnie od 
otwierania automatycznego drzwi należy wyposażyć w mechanizm umożliwiający awaryjne 
otwarcie ręczne za pomocą klucza masterkey – otwarcie po przekręceniu klucza – bez 
uchwytu powodującego możliwość niepoprawnego otwarcia i uszkodzenia mechanizmu, 

Branża elektryczna: 

- system zasilania, otwierania/zamykania i obsługi drzwi przesuwanych III.DL-4. Drzwi 
automatyczne należy wysterować z instalacji SSP, tak aby w przypadku alarmu II stopnia 
drzwi się otworzyły. 

- zestaw PE1, zlokalizowany na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.10, 
przenieść na obwód gwarantowany ( TL1.13/D4 ). 

 Pomieszczenie III.1.13.10 

Branża sanitarna: 

- zamiana jednego zlewu zaprojektowanego przy ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.13.09 na umywalkę (zlew zlokalizowany bliżej ściany stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.0.01). 

- w pomieszczeniu są zaprojektowane dwa dygestoria, które nie powinny mieć szafek pod 
blatem. 

 Pomieszczenie III.1.13.09 

Branża sanitarna: 

- zamiana jednego zlewu zaprojektowanego przy ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.13.10 na umywalkę (zlew zlokalizowany bliżej ściany stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.0.01). 

 Pomieszczenie III.1.13.08 

Branża sanitarna: 

- zamiana jednego zlewu zaprojektowanego przy ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.13.09 na umywalkę (zlew zlokalizowany bliżej ściany stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.0.01), 

Branża elektryczna: 

- dodatkowe gniazdo LAN zlokalizowane na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.13.09, na wys. 110cm, w odległości 310cm od ściany stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.0.01. 

2.8.2. Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 

 Pomieszczenie III.2.15.13 

Branża elektryczna: 

- Gniazdo 3f zlokalizowane na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.2.0.01, 
bezpośrednio przy destylarce, przenieść na obwód gwarantowany. Na potrzeby gniazda 3f w 
sekcji gwarantowanej, należy rozbudować rozdzielnicę TL2.15 o nowy obwód D3 3-fazowy 
B25A. Do rozdzielnicy doprowadzić WLZ 5x6mm2. W rozdzielnicy TR2.1 zmienić rozłącznik 
F206 na 3P 32A. 

 Pomieszczenie III.2.15.14 

Branża elektryczna: 

- cztery zestawy gniazd zlokalizowane w ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.2.15.12, przewidziane na obwodzie G24, przenieść na obwód gwarantowany (rezerwa 
TL2.14/D2). 

 Pomieszczenie III.2.15.11 

Branża sanitarna: 

- zamontować odciąg gazów – azotu, przy ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.2.15.12, w odległości 120cm od ściany stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.2.0.01; 



odciąg połączyć na sztywno z urządzeniem UHPLC oraz połączyć z załącznikiem na ścianie, 
instalacja chemoodporna z wentylatorem na dachu, 

- należy zweryfikować bilans zysków ciepła od urządzeń i sprawdzić dobór mocy 
klimakonwektorów, 

Branża elektryczna: 

- co drugi zestaw gniazd PE1-IP na ścianach pomieszczenia przenieść na dwa nowe obwody 
gwarantowane, 

- zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowego odciągu gazów 
– azotu, 

 Pomieszczenie III.2.15.9 

Branża elektryczna: 

- co drugi zestaw gniazd PE1-IP na ścianach pomieszczenia przenieść na dwa nowe obwody 
gwarantowane. 

 Pomieszczenie III.2.15.16 

Branża sanitarna: 

- wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.2.0.06 dodatkowa szafa na 
odczynniki wykonana z odciągiem o średnicy 125mm, instalacja chemoodporna z 
wentylatorem na dachu, 

Branża elektryczna: 

- zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowego odciągu gazów 
z szafy na odczynniki. 

 Pomieszczenia III.2.15.01, III.2.15.02, III.2.15.03 

Branża architektoniczna: 

- podział, układ i wyposażenie pomieszczeń dostosowana do założeń projektu branży 
technologicznej, zgodnie z załącznikiem III.2.15.01, 

- warstwy podłogowe, ścienne, sufitowe zgodnie z projektem pierwotnym, 

- rozmieszczenie sufitu dopasować symetrycznie do układu pomieszczeń, 

-zmiana kierunku otwierania drzwi do pomieszczenia III.2.15.01, 

Branża sanitarna: 

- należy dostosować instalacje wentylacyjną, WL, CT wraz z klimaknwektorami do 
wprowadzonych zmian układu pomieszczeń, zachowując układ w każdym pomieszczeniu 
niezależny klimakonwektor oraz nawiew i wyciąg wentylacji bytowej 

Branża elektryczna: 

- zmienia się schemat gniazd i ich rozmieszczenie, zgodnie z załącznikiem III.2.15.01, 

- oświetlenie rozmieścić symetrycznie w każdym z powstałych w wyniku podziału 
pomieszczeń, włączniki świateł zamontować bezpośrednio przy drzwiach, 

- zasilanie klimakonwektorów dopasować do ich lokalizacji. 

 Pomieszczenia III.2.15.04, III.2.15.05 

Branża architektoniczna: 

- zmiana kierunku otwierania drzwi do pomieszczeń, na wzór zmiany dla pomieszczenia 
III.2.15.01 wg załącznika III.2.15.01. 

 Pomieszczenie III.2.15.15 

Branża sanitarna: 

- dodatkowe odciągi chemoodporne z wentylatorem na dachu z szafek na odczynniki pod 
dygestoriami – 4 szt. 

 Pomieszczenie III.2.15.10 

Branża sanitarna: 



- dodatkowy odciąg chemoodporny z wentylatorem na dachu z szafki na odczynniki pod 
dygestorium – 1 szt. 

2.8.3. Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

 Pomieszczenie III.2.16.09 

Branża architektoniczna: 

- zamiana rozmieszczenia urządzeń w osi III.2 w postaci zamiany lokalizacji dwóch 
dygestoriów ze stołem SPW-1 i zamrażarką, zgodnie z załącznikiem III.2.16.09, 

- przesunięcie drzwi III.D-111 o 30cm w kierunku osi III.B, 

- rezygnacja z szaf na gazy, 

Branża sanitarna: 

- podejście instalacji argonu i azotu tylko do jednego dygestorium (dygestorium zlokalizowane 
najbliżej pomieszczenia III.2.16.10) – instalacja prowadzona z pomieszczenia III.2.16.10, wraz 
z czujnikami detekcji Ar i N, 

- dodatkowe podejście wod-kan dla destylarki przy słupie w osi III.1/III.A’, 

- zmiana lokalizacji przyłączy wentylacji i wod-kan do dygestoriów wg wytycznych branży 
architektonicznej, 

Branża elektryczna: 

- dodatkowe gniazdo 400V/32A na słupie w osi III.1/III.A’, h=110cm, ( nowy dodatkowy obwód 
3f z TL2.13) 

- dodatkowe zestawy gniazd na słupach wzdłuż osi III.1, h=30cm, w tym: 4x230V na słupie 
pomiędzy osiami III.C i III.D, 4x230V na słupie pomiędzy osiami III.C i III.B, 4x230V w osi III.B. 
Gniazda należy podłączyć do obwodów G33 i G34 rozdzielnicy TL2.13.  

- w rozdzielnicy TL2.13 dołożyć 2 zabezpieczenia G35 i G36 ( analogicznie do G34 ), 

- zamiana lokalizacji gniazd i rozdzielnicy odpowiednio dla zamiany rozmieszczenia urządzeń 
wg branży architektonicznej. 

 Pomieszczenie III.2.16.10 

Branża sanitarna: 

- podejście instalacji argonu i azotu tylko do jednego dygestorium (dygestorium zlokalizowane 
najbliżej pomieszczenia III.2.16.09) – instalacja prowadzona z szafy zlokalizowanej w 
narożniku pomieszczenia przy osiach III.2/III.F, z tej szafy również rozprowadzone będą 
instalacje do dygestoriów w pom. nr III.2.16.09 i III.2.16.11, 

Branża elektryczna: 

- obniżenie wysokości zestawu gniazd dla lodówki PE1-IP na 30cm (zestaw gniazd najbliższy 
przecięcia osi III.2/III.F), 

- dodatkowe gniazdo 400V/32A na słupie międzyokiennym, w połowie długości ściany 
zewnętrznej, h=110cm, UWAGA: ta lokalizacja słupa odnosi się do pom. 09. 

 Pomieszczenie III.2.16.11 

Branża sanitarna: 

- podejście instalacji argonu i azotu tylko do jednego dygestorium (dygestorium zlokalizowane 
najbliżej pomieszczenia III.2.16.10) – instalacja prowadzona z pomieszczenia III.2.16.10, wraz 
z czujnikami detekcji Ar i N, 

- dodatkowy odciąg miejscowy o średnicy 125mm z szafki pod jednym dygestorium z instalacją 
chemoodporną i wentylatorem na dachu (dygestorium zlokalizowane najbliżej pomieszczenia 
III.2.16.10), 

- okap nad zaprojektowanymi kuchenkami elektrycznymi z instalacja wyciągową i 
wentylatorem na dachu, 

Branża elektryczna: 

- zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) sterowanie dodatkowego 
odciągu miejscowego z szafki pod dygestorium, 



- zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) sterowanie okapu. 

 Pomieszczenie III.2.16.12 

Branża architektoniczna: 

- zmieniono układ mebli i wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr III.2.16.12, gdzie wzdłuż 
jednej ściany zaprojektowano szafę magazynową, a wzdłuż drugiej stół laboratoryjny, 

- zmiana lokalizacji drzwi III.DL-19 poprzez przesunięcie ich o 29cm w kierunku osi III.4, 

Branża elektryczna: 

- rezygnacja z układu gniazd wskazanego w projekcie pierwotnym na rzecz czterech 
zestawów 2x230V rozmieszczonych równolegle na ścianie przyległej do pomieszczenia 
III.2.14.11, h=110cm. 

 Pomieszczenie III.2.16.03 

Branża elektryczna: 

- przenieść 4 szt 2-krotnych gniazd zlokalizowanych na bocznych ścianach pomieszczenia, z 
obwodu TR2.1/G4 na nowy obwód gwarantowany. Rozbudować TR2.1 o nowy obwód 1 
fazowy w sekcji gwarantowanej. 

 Pomieszczenie III.2.16.01 

Branża elektryczna: 

- zamiana puszki podłogowej PEL2 na dwa zestawy ścienne  PEL1 – lokalizacja zgodnie z 
załącznikiem nr III.2.16.01. 

- zamiana lokalizacji gniazd odpowiednio dla zamiany rozmieszczenia urządzeń wg branży 
architektonicznej, 

- zasilanie klimakonwektorów zgodnie z projektem pierwotnym. 

2.8.4. Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej 

 Pomieszczenie III.0.17.01 

Branża architektoniczna: 

- zmieniono układ mebli i wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr III.0.17.01, 

Branża elektryczna: 

- schemat zasilania i urządzeń elektrycznych według załącznika nr III.0.17.01, 

- zasilanie klimakonwektorów zgodnie z projektem pierwotnym. 

Branża sanitarna: 

- zmiana bilansu powietrza wentylacyjnego oraz bilansu zysków ciepła (zwiększenie ilości 
osób oraz stanowisk komputerowych w pomieszczeniu do 21, dodatkowy projektor), 

 Pomieszczenie III.0.17.02 

Branża elektryczna: 

- dodatkowy zestaw gniazd na ścianie w osi III.2: 2x230V, h=30cm, w odległości 3,0m od 
krawędzi ościeżnicy drzwi III.D-4 

- dodatkowy zestaw gniazd na ścianie w osi III.2: 2x230V, 2x230V DATA, 2xLAN,  h=30cm, w 
odległości 0,8m od krawędzi ościeżnicy drzwi III.D-4. 

 Pomieszczenie III.0.17.03 

Branża elektryczna: 

- dodatkowy zestaw PEL2, montowany w odległości w świetle 50cm w kierunku osi III.1 od 
zestawu zamieszczonego w projekcie pierwotnym, 

- dodatkowe gniazda 2x230V w narożniku, po lewej stronie biurka. 

 Pomieszczenie III.0.17.07 

Branża architektoniczna: 

- podział pomieszczenia na pomieszczenie III.0.17.07 i pomieszczenie III.0.17.07.1 za 
pomocą ściany _SW.09 z wykończeniem WS.07, zgodnie z załącznikiem III.0.17.07, 



- warstwy podłogowe, ścienne, sufitowe zgodnie z projektem pierwotnym, 

- rozmieszczenie sufitu dopasować symetrycznie do układu pomieszczeń, 

- rezygnacja z drzwi III.D-130, 

-montaż drzwi pomiędzy pomieszczeniem III.0.17.07 a III.0.0.10, na wzór drzwi III.D-35, 

Branża sanitarna: 

- zaprojektowane dwa klimakonwektory umieścić po jednym w każdym z powstałych w wyniku 
podziału pomieszczeń, rozmieścić symetrycznie, 

- zmiany w instalacji wentylacyjnej, nawiew/ wywiew dla dwóch pomieszczeń niezależnie. 

- zmiana bilansu powietrza wentylacyjnego oraz bilansu zysków ciepła (po podziale są dwa 
pomieszczenia, po dwa stanowiska komputerowe w każdym, pierwotnie sala konferencyjna 
na 16 osób), 

Branża elektryczna: 

- zmienia się schemat gniazd i ich rozmieszczenie, zgodnie z załącznikiem III.0.17.07, 

- oświetlenie rozmieścić symetrycznie w każdym z powstałych w wyniku podziału 
pomieszczeń, włączniki świateł zamontować wewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio przy 
drzwiach, 

- zasilanie klimakonwektorów dopasować do ich lokalizacji. 

 Pomieszczenie III.0.17.04 

Branża elektryczna: 

- zmiana zestawu PEL1 znajdującego się w ścianie pomiędzy pomieszczeniem III.0.17.04 i 
pomieszczeniem III.0.17.07 na odpowiadający zestaw w postaci puszki podłogowej w 
następującej lokalizacji: środek puszki 1,5m od ściany pomiędzy pomieszczeniem III.0.17.04 
i pomieszczeniem III.0.17.07 oraz 3,9m od ściany  pomiędzy pomieszczeniem III.0.17.04 i 
pomieszczeniem III.0.0.10. 

 Pomieszczenie III.0.0.10 

Branża elektryczna: 

- kontrola dostępu – czytnik oraz domofon z klawiaturą numeryczną po stronie zewnętrznej 
przy drzwiach III.D-153 i III.D-154. 

2.8.5. Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 

 Pomieszczenie III.1.14.13 

Branża architektoniczna: 

- zmiana kierunku otwierania drzwi na zewnątrz pomieszczenia (lustrzane odbicie w stosunku 
do projektu pierwotnego). 

 Pomieszczenie III.1.14.12 

Branża architektoniczna: 

- rezygnacja z części wyposażenia na rzecz szafy magazynowej wzdłuż ściany stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.17, zgodnie z załącznikiem III.1.14.12, 

Branża sanitarna: 

- rezygnacja ze zlewu laboratoryjnego wraz z podejściem wod.-kan. przy ścianie stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.17, 

- dodatkowy punkt czerpalny na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.17 
– docelowa lokalizacja 100cm od osi III.A, 

- dodatkowy wpust podłogowy kanalizacyjny ze stali nierdzewnej fi=110, w wersji higienicznej, 
ruszt z kraty antypoślizgowy 150x150mm, zlokalizowany w odległości ok. 100cm od drzwi 
wejściowych – w kierunku wpustu należy wykonać spadek powierzchni podłogi w postaci 
koperty o boku szer. 1,0m i spadku 0,5%, 

Branża elektryczna: 



- rezygnacja z części gniazd na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.13.17, 
zgodnie z załącznikiem III.1.14.12, 

- dodatkowe gniazda trójfazowe 400V/32A na ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.13.17 oraz na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.1.12.12, zgodnie z załącznikiem III.1.14.12. Dla gniazda 3f należy rozbudować rozdzielnicę 
TL1.16 o zabezpieczenie 3 fazowe różnicowonadprądowe 25A w sekcji niegwarantowanej, 
zgodnie ze standardem wykonania rozdzielnicy, 

- dodatkowe wypusty 3-fazowe do stołów wyspowych, zgodnie z załącznikiem III.1.14.12. Dla 
wypustów 3f należy rozbudować rozdzielnicę TL1.16 o 3 zabezpieczenia 3 fazowe 
różnicowonadprądowe 25A w sekcji niegwarantowanej, zgodnie ze standardem wykonania 
rozdzielnicy, 

- na załączniku III.1.14.12 nie wskazano zasilania klimakonwektorów, gdyż nie zmienia się w 
stosunku do projektu pierwotnego. 

 Pomieszczenie III.2.14.05 

Branża architektoniczna: 

- zmiana kierunku otwierania drzwi na zewnątrz pomieszczenia (lustrzane odbicie w stosunku 

do projektu pierwotnego), 

- zamiana zestawu gniazd 2x230V zlokalizowanego na ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.2.15.07 na zestaw PEL1. Obwody elektryczne analogiczne do 
pozostałych PEL1 w pomieszczeniu. Wprowadzić numerację gniazd LAN, opisać na 
dokumentacji powykonawczej. 

 Pomieszczenie III.2.14.04 

Branża architektoniczna: 

- zmiana kierunku otwierania drzwi na zewnątrz pomieszczenia (lustrzane odbicie w stosunku 
do projektu pierwotnego), 

- zamiana zestawu gniazd 2x230V zlokalizowanego na ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.2.14.05 na zestaw PEL1. Obwody elektryczne analogiczne do 
pozostałych PEL1 w pomieszczeniu. Wprowadzić numerację gniazd LAN, opisać na 
dokumentacji powykonawczej. 

 Pomieszczenia III.2.14.01, III.2.14.02 i III.2.14.03 

Branża architektoniczna: 

- zmiana lokalizacji ścian wewnętrznych wyznaczających przedmiotowe pomieszczenia, 
zgodnie z załącznikiem III.2.14.01, 

- zmiana lokalizacji wyposażenia, wynikająca z przesunięcia ścian, 

- zmiana kierunku otwierania drzwi na zewnątrz pomieszczeń (lustrzane odbicie w stosunku 
do projektu pierwotnego), 

- zmiana lokalizacji drzwi III.D-89 poprzez przesunięcie ich o 20cm w stronę ściany 
zewnętrznej, 

Branża sanitarna: 

- w pom. nr II.1.12.03 zwiększenie ilości osób do 7 (pierwotnie 6 osób), należy zweryfikować 
bilans zysków ciepła i dobór klimakonwektora oraz ilość powietrza wentylacyjnego, 

Branża elektryczna: 

- zamiana zestawu gniazd 2x230V zlokalizowanego na ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.2.0.01 na zestaw PEL1. Obwody elektryczne analogiczne do pozostałych 
PEL1 w pomieszczeniu. Wprowadzić numerację gniazd LAN, opisać na dokumentacji 
powykonawczej. 

- Dostosować lokalizacją łączników oświetlenia, zadajników klimakonwektorów do kierunków 
otwieranie drzwi. 

 Pomieszczenie III.2.14.11 

Branża architektoniczna: 



- zmiana wyposażenia pomieszczenia wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.2.16.12 na ścianę magazynową i stanowisko komputerowe, 

- drzwi III.DL-18 o szerokości w świetle po otwarciu 110cm (poszerzenie w kierunku III.2.16.2), 

Branża sanitarna: 

- stół laboratoryjny wyspowy wyposażony dodatkowo w zlew laboratoryjny wraz z przyłączem 
wod.-kan. (zw+cw), 

- rezygnacja z szafy na butle S.G.-1 wraz z instalacjami gazów technicznych w pomieszczeniu, 

- dodatkowy wpust podłogowy kanalizacyjny ze stali nierdzewnej fi=110, w wersji higienicznej, 
ruszt z kraty antypoślizgowy 150x150mm, zlokalizowany w odległości ok. 100cm od drzwi 
wejściowych – w kierunku wpustu należy wykonać spadek powierzchni podłogi w postaci 
koperty o boku szer. 1,0m i spadku 0,5%, 

Branża elektryczna: 

- dodatkowe gniazdo 3-fazowe 400V/32A zlokalizowane ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.2.0.01, zgodnie z załącznikiem III.2.14.11. Dla gniazda 3f należy 
rozbudować rozdzielnicę TL2.24 o zabezpieczenie 3 fazowe różnicowonadprądowe 25A w 
sekcji niegwarantowanej, zgodnie ze standardem wykonania rozdzielnicy, 

- zamiana większości przewidzianych w projekcie pierwotnym zestawów gniazd, 
zlokalizowanych na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.2.16.2, na jeden 
zestaw PEL1, zgodnie z załącznikiem III.2.14.11, 

- zamiana większości przewidzianych w projekcie pierwotnym zestawów gniazd, 
zlokalizowanych na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.2.14.10, na cztery 
zestawy PEL1, zgodnie z załącznikiem III.2.14.11, 

- przesunięcie tablicy TL2.24 o 100cm w kierunku drzwi, 

- gniazda 230V, w zmienionych lokalizacjach należy zasilić istniejącymi pierwotnie obwodami. 

- Gniazda LAN wg opisu PEL1. Wprowadzić numerację dodatkowych gniazd LAN, 
okablowanie doprowadzić do patchpanela w LPD33, w razie konieczności dostosować 
patchpanele do zwiększonej ilości gniazd.  

 Pomieszczenie III.2.14.10 

Branża architektoniczna: 

- drzwi III.DL-17 o szerokości w świetle po otwarciu 110cm (poszerzenie w kierunku 
III.2.14.10), 

Branża sanitarna: 

- dodatkowy wpust podłogowy kanalizacyjny ze stali nierdzewnej fi=110, w wersji higienicznej, 
ruszt z kraty antypoślizgowy 150x150mm, zlokalizowany w odległości ok. 100cm od drzwi 
wejściowych – w kierunku wpustu należy wykonać spadek powierzchni podłogi w postaci 
koperty o boku szer. 1,0m i spadku 0,5%, 

- dodatkowy kanał wentylacyjnego zlokalizowany przy ścianie w osi III.5 doprowadzany do 
projektowanej szafy na rozpuszczalniki SZ.G.-1, 

Branża elektryczna: 

- dodatkowe gniazdo 3-fazowe 400V/32A zlokalizowane na ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.2.14.11, w odległości 370cm od osi III.F. Dla gniazda 3f należy 
rozbudować rozdzielnicę TL2.25 o zabezpieczenie 3 fazowe różnicowonadprądowe 25A w 
sekcji niegwarantowanej, zgodnie ze standardem wykonania rozdzielnicy, 

 Pomieszczenie III.2.0.10 

Branża architektoniczna: 

- zmiana kierunku otwierania drzwi na III.D-117 na otwarcie w kierunku pomieszczenia 
III.2.0.10 (lustrzane odbicie), wraz ze zmniejszeniem drzwi do szerokości 80cm po otwarciu 
drzwi w świetle, 

Branża elektryczna: 

- gniazda TR2.1/G7 zamienić na zestawy gniazd PEL1, 



- zestawy gniazd PE7 zamienić na zestawy gniazd PEL2, 

- do zestawów PEL1 i PEL2 rozbudować TR2.1 o 3 nowe obwody z sekcji gwarantowanej. 
Rozbudować TR2.1. o dodatkowe zabezpieczenia dla 3 nowych obwodów. 

- Rozbudować LPD33 o patchpanel dla nowych gniazd LAN, wg ilości w PEL1 i PEL2, 

- ekran do projektora zamontować odsunięty o 30cm od ściany stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.2.0.11. 

 Pomieszczenie III.2.14.06 

Branża architektoniczna: 

- zmiana lokalizacji części wyposażenia, zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- zmiana lokalizacji drzwi III.DL-22, zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- zmniejszenie drzwi III.DL-15 do szerokości 90cm po otwarciu drzwi w świetle, 

- fartuszek z płytek zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

-  na podłodze płytki odporne na działanie stężonych kwasów i zasad (+ cokoliki), 

Branża sanitarna: 

- niezależna regulacja temperatury w pomieszczeniu, zapewniająca utrzymanie stabilnej 
wartości 22stC +/- 2stC, poprzez zastosowanie itd. klimatyzacji precyzyjnej 

- odciąg miejscowy chemoodporny z wentylatorem na dachu od szafy na odczynniki 
zlokalizowanej w narożniku pomieszczenia, przy ścianach będących przegrodami z 
pomieszczaniami III.2.0.01 i III.2.14.09, 

- podejście wod.-kan.  (zw+cw) do zlewu zlokalizowanego przy ścianie stanowiącej przegrodę 
z pomieszczeniem III.2.0.01, 

Branża elektryczna: 

- rozmieszczenie i rodzaje gniazd i zasilania zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- zachować ilość obwodów wg projektu pierwotnego, dostosować do nowych lokalizacji, 

- na załączniku III.2.14.09 nie wskazano zasilania klimakonwektorów, gdyż nie zmienia się w 
stosunku do projektu pierwotnego. 

- Rozdzielnicę TL2.21 przenieść na ścianą graniczącą z pom. II.2.14.08. 

- Zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowym odciągiem 
miejscowym oraz klimatyzacją precyzyjną 

 Pomieszczenie III.2.14.07 

Branża architektoniczna: 

- zmiana lokalizacji części wyposażenia, zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- zmiana lokalizacji drzwi III.D-87, zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- płytki podłogowe (+ cokoliki) nie muszą być odporne na działanie stężonych kwasów i zasad, 
jednak muszą być identyczne wizualnie jak w pomieszczeniach: III.2.14.06, III.2.14.08, 
III.2.14.09 oraz o takich samych właściwościach mechanicznych, 

Branża elektryczna: 

- rozmieszczenie i rodzaje gniazd i zasilania zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- dla gniazd należy zachować ilość obwodów wg projektu pierwotnego, dostosować do nowych 
lokalizacji gniazd, 

- dodatkowe gniazd LAN doprowadzić do patchpanela LPD33, 

- dostosować instalację elektryczną do zmiany lokalizacji drzwi (łącznik, zadajnik 
klimakonwektora, itd.), 

- wypust kablowy zasilić  z nowego obwodu z rozdzielnicy TL2.21, 



- na załączniku III.2.14.09 nie wskazano zasilania klimakonwektorów, gdyż nie zmienia się w 
stosunku do projektu pierwotnego. 

 Pomieszczenie III.2.14.08 

Branża architektoniczna: 

-zmiana lokalizacji części wyposażenia, zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

-fartuszek z płytek zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

-na podłodze płytki odporne na działanie stężonych kwasów i zasad (+ cokoliki), 

Branża sanitarna: 

- dwa podejścia wod.-kan. (zw+zw) do zlewu i zlewiku zlokalizowanych wzdłuż ściany 
stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.2.14.09, 

Branża elektryczna: 

- rozmieszczenie i rodzaje gniazd i zasilania zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- dla gniazd należy zachować ilość obwodów wg projektu pierwotnego, dostosować do nowych 
lokalizacji gniazd, 

- dodatkowe gniazda LAN doprowadzić do patchpanela LPD33, 

- wypust kablowy zasilić  z nowego obwodu z rozdzielnicy TL2.21, 

- na załączniku III.1.14.09 nie wskazano zasilania klimakonwektorów, gdyż nie zmienia się w 
stosunku do projektu pierwotnego. 

 Pomieszczenie III.2.14.09 

Branża architektoniczna: 

- zmiana lokalizacji części wyposażenia, zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- zmiana lokalizacji drzwi III.DL-16, zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- fartuszek z płytek zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- na podłodze płytki odporne na działanie stężonych kwasów i zasad (+ cokoliki), 

Branża sanitarna: 

- niezależna regulacja temperatury w pomieszczeniu, zapewniająca utrzymanie stabilnej 
wartości 22stC +/- 2stC, poprzez zastosowanie itd. klimatyzacji precyzyjnej 

- okap wyciągowy typ 75 wraz z instalacją chemoodporną i wentylatorem na dachu nad stołem 
zlokalizowanym w narożniku pomieszczenia, przy ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.2.16.01 oraz ścianie zewnętrznej, zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 

- pod dwa odciągi (o średnicy 90mm i 250mm) dla każdego z dwóch dygestoriów (odciąg z 
komory dygestorium oraz z szafki pod dygestorium), zlokalizowanych wzdłuż ściany  
stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.2.16.01, 

- cztery podejścia wod.-kan. (zw) dla zlewików zlokalizowanych na stole wyspowym każdy 
zlewik posiada po dwa krany, 

- dwa podejścia wod.-kan. (zw) dla zlewików zlokalizowanych na stole przy dygestoriach oraz 
wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem IIII.2.0.01 bliżej drzwi do komunikacji, 
każdy zlewik posiada po dwa krany, 

- podejścia wod.-kan. (zw+cw) do zlewu z oczomyjką zlokalizowanego w narożniku 
pomieszczenia przy ścianach stanowiących przegrody z pomieszczeniami III.2.14.06 i 
III.2.0.01, do oczomyjki i dejonizatora dodatkowe podejście wody, 

- szafę na butle z gazami należy przesunąć wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pom. nr 
III.2.16.1 w stronę ściany stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.2.0.01- ok.80cm od tej 
ściany,  

Branża elektryczna: 

- rozmieszczenie i rodzaje gniazd i zasilania zgodnie z załącznikiem III.2.14.09, 



- dla gniazd należy zachować ilość obwodów wg projektu pierwotnego, dostosować do nowych 
lokalizacji gniazd, 

- dodatkowe gniazda LAN doprowadzić do patchpanela LPD33, 

- Wypusty LAN (2szt) pozostawić z zapasem 5m oraz zakończyć gniazdem RJ45 do 
wykonania pomiaru, 

- wypusty kablowe oraz gniazda 3f, zasilić  z nowych obwodów rozdzielnicy TL2.21, 

- na załączniku III.1.14.09 nie wskazano zasilania klimakonwektorów, gdyż nie zmienia się w 
stosunku do projektu pierwotnego. 

2.8.6. Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 

 Pomieszczenie III.0.11.24 

Branża architektoniczna: 

- wyposażenie i rozmieszczenie w pomieszczeniu zgodnie z załącznikiem III.0.11.24, 

- przesunięcie drzwi III.D-173 i III.D-174 zgodnie z załącznikiem II.0.11.24, 

- wytyczne dla ściany działowej składanej (ścianki mobilnej) wg wytycznych zawartych w 
niniejszym SOPZ, 

Branża elektryczna: 

- rozmieszczenie gniazd i zasilania zgodnie z załącznikiem III.0.11.24, 

- montaż ekranu sterowanego elektrycznie oraz projektora, (specyfikacja techniczna 
elementów audio-video w odrębnym załączniku dotyczącym AV). 

- zasilanie klimakonwektorów dopasować do ich lokalizacji. 

 Pomieszczenie III.0.11.23 

Branża sanitarna: 

- dodatkowy odciąg miejscowy o średnicy 125mm, h=2,5m od posadzki, z suszarki rozpyłowej 
– w pobliżu zaprojektowanego odciągu miejscowego – przy ścianie wspólnej z 
pomieszczeniem III.0.0.10, w odległości 1,7m od ściny wspólnej z pomieszczeniem III.0.17.5, 

Branża elektryczna: 

- zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowego odciągu 
miejscowego z suszarki rozpyłowej. 

 Pomieszczenie III.0.11.21 

Branża architektoniczna: 

- połączenie pomieszczenia III.0.11.21 z pomieszczeniem III.0.11.22, 

- zmiana sposobu wyposażenia pomieszczenia III.0.11.21, zgodnie z załącznikiem III.0.11.21, 

- warstwy podłogowe, ścienne, sufitowe zgodnie z projektem pierwotnym, 

- rozmieszczenie sufitu dopasować symetrycznie do układu pomieszczeń, 

- rezygnacja z jednej pary drzwi do pomieszczenia, zgodnie z załącznikiem III.0.11.21. 

Branża sanitarna: 

- dodatkowe podejście wod.-kan. (zw+cw) wraz z umywalką i baterią w lokalizacji zgodnie z 
załącznikiem III.0.11.21, 

- zaprojektowane klimakonwektory rozmieścić symetrycznie. 

Branża elektryczna: 

- zmienia się schemat gniazd i ich rozmieszczenie, zgodnie z załącznikiem III.0.11.21, 

- oświetlenie rozmieścić symetrycznie, włączniki świateł zamontować bezpośrednio przy 
drzwiach, 

- montaż ekranu sterowanego elektrycznie oraz projektora, (specyfikacja techniczna 
elementów audio-video w odrębnym załączniku dotyczącym AV). 



- zasilanie klimakonwektorów dopasować do ich lokalizacji. 

 Pomieszczenie III.0.11.20 

Branża elektryczna: 

- zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowych odciągów 
miejscowych z pompy próżniowej i tabletkarki uderzeniowej. 

- zestaw PEL4 w osi III.2 przenieść na obwód gwarantowany. Rozdzielnicę TL0.12. należy 
rozbudować o część gwarantowaną, wyposażoną w 1 obwód  gniazd oraz 1 rezerwę. 
Pozostała cześć sekcji gwarantowanej zgodnie ze standardem ogólnobudynkowym. W 
rozdzielnicy TR0.1 wprowadzić dodatkowe zabezpieczenie w sekcji gwarantowanej dla 
TL0.12. 

 Pomieszczenie III.0.11.26 

Branża elektryczna: 

- gniazdo elektryczne na ścianie wspólnej z pomieszczeniem III.0.11.17 przesunąć w poziomie 
na środek ściany pomieszczenia. 

 Pomieszczenia III.0.11.15 i III.0.11.16.1-4 

Branża architektoniczna: 

- rozmieszczenie pomieszczeń wykonać według projektu technologicznego z zachowaniem 
warstw podłogowych, ściennych sufitowych zgodnie z projektem branży architektonicznej, 

Branża sanitarna: 

- wszelkie instalacje i urządzenia wykonać i dostosować do projektu technologicznego (zmiana 
układu pomieszczeń oraz ich powierzchni), 

Branża elektryczna: 

- wszelkie instalacje i urządzenia wykonać i dostosować do projektu technologicznego, 

- zamontować System audio-video umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod 
symulacyjnych w miejscach wskazanych na załączniku III.0.11.16 , wg wytycznych zawartych 
w p. 2.5.4. 

 Pomieszczenia III.0.11.13 i III.0.11.14 

Branża architektoniczna: 

- zmiana sposobu otwierania drzwi – skrzydło otwierane w kierunku pomieszczenia III.0.11.14,  
ale zmiana skrzydła z prawego na lewe, 

Branża elektryczna: 

- zamontować System audio-video umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod 
symulacyjnych w miejscach wskazanych na załączniku III.0.11.16 , wg wytycznych zawartych 
w p. 2.5.4. 

 Pomieszczenie III.0.11.11 

Branża architektoniczna: 

- zmiana układu mebli wzdłuż ścian zewnętrznych w postaci ciągu stołów laboratoryjnych z 
nadstawkami wg załącznika III.0.11.11, 

Branża sanitarna: 

- dodatkowy odciąg miejscowy o średnicy 125mm, h=2,5m od posadzki, nad zaprojektowaną 
w łaźnią wodną, 

- dodatkowy odciąg miejscowy z okapem o średnicy 125mm, h=2,5m od posadzki, nad 
zaprojektowaną kuchenką elektryczną, 

Branża elektryczna: 

- osiem obwodów zaprojektowanych jako przyłącza sufitowe do stołów wyspowych należy 
rozmieścić proporcjonalnie na wszystkie stoły wyspowe oraz stoły rozmieszczone wzdłuż 
ścian zewnętrznych w sposób umożliwiający montaż w tych stołach zestawy gniazd 2x230V 
w odległości co ok. 50cm, 



- montaż ekranu sterowanego elektrycznie oraz projektora, (specyfikacja techniczna 
elementów audio-video w odrębnym załączniku dotyczącym AV). 

- zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowych odciągów 
miejscowych z łaźni wodnej i kuchenki elektrycznej, 

- zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) okapu. 

 Pomieszczenie III.0.11.10 

Branża elektryczna: 

- zestawy gniazd: PE1 i PE1-IP na ścianie wspólnej z pomieszczeniem III.0.11.11 przenieść 
na obwód gwarantowany. Gniazda podłączyć do istniejących obwodów D1i D2 w rozdzielnicy 
TL0.22. 

 Pomieszczenia III.0.11.07 i III.0.11.08 

Branża architektoniczna: 

- zamiana lokalizacji ściany pomiędzy pomieszczeniami III.0.11.07 i III.0.11.08, 

- zmiana lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach odpowiednio do ww. ściany, 

- zmiana ilości i lokalizacji stanowisk biurowych w pomieszczeniu III.0.11.07, 

Branża sanitarna: 

- wszelkie instalacje i urządzenia wykonać i dostosować do projektu pomieszczeń o 
zmienionych wymiarach w stosunku do projektu pierwotnego (zmiana powierzchni oraz 
planowej ilości osób), 

Branża elektryczna: 

- wszelkie instalacje i urządzenia wykonać i dostosować do projektu pomieszczeń o 
zmienionych wymiarach w stosunku do projektu pierwotnego, 

- dodatkowy zestaw gniazd PEL1 w ścianie pomiędzy pomieszczeniami III.0.11.07 i III.0.11.08, 
od strony pomieszczenia III.0.11.07, jako lustrzane odbicie zestawu PEL1 zaprojektowanego 
w pomieszczeniu III.0.11.08. 

2.8.7. Katedra i Zakład Toksykologii 

 Pomieszczenie III.1.12.07 

Branża architektoniczna: 

- zmiana funkcji pomieszczenia na laboratoryjne, w związku z czym zmienia się zakres oraz 
układ wyposażenia w pomieszczeniu, zgodnie z załącznikiem III.1.12.07, 

- przesunięcie drzwi III.D-61 w stosunku do projektu pierwotnego o 20cm w kierunku 
pomieszczenia III.1.12.08, 

- rolety aluminiowe wewnętrzne całkowicie zaciemniające, 

Branża sanitarna: 

- dodatkowy zlew na blacie laboratoryjnym, wraz z baterią i podejściem wod.-kan. (zw+cw), 
lokalizacja wg załącznika III.1.12.07, 

- dodatkowy odciąg miejscowy przy ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.1.12.06, lokalizacja wg załącznika III.1.12.07, 

- należy przewidzieć system klimatyzacyjny zapewniający w pomieszczeniu temp. +16 0C, 

Branża elektryczna: 

- gniazda na ścianach stanowiących przegrody z pomieszczeniem III.12.1.08 – bez zmian – 
dokładną lokalizację dopasować do urządzeń wg załącznika III.1.12.07, 

- zmiana lokalizacji jednego zestawu gniazd PEL1 na ścianie będącej przegrodą z 
pomieszczeniem III.1.12.06 – lokalizację dopasować do umiejscowienia mikroskopu, 

- zamiana drugiego zestawu PEL1 na ścianie będącej przegrodą z pomieszczeniem III.1.12.06 
na rozmieszczone równomiernie, wzdłuż przewidzianych inkubatorów, cztery zestawy gniazd 
2x230V na obwodzie gwarantowanym. Rozbudować rozdzielnicę TR1.2 o 2 nowe 
zabezpieczenia dla gniazd gwarantowanych ( 4 gniazda 1 obwód  ). 



- Zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowym odciągiem 
miejscowym, 

- zasilanie systemu klimatyzacji dopasować do parametrów i lokalizacji, 

- zamontować dwie lampy UV sufitowe, rozmieszczone symetrycznie na suficie 
pomieszczenia, z licznikiem czasu pracy; lampy włączane niezależnie od oświetlenia 
podstawowego, włącznikiem uruchamianym na kluczyk, zlokalizowanym przy drzwiach, na 
zewnątrz pomieszczenia; zasilanie lamp z obwodu oświetlenia, 

- kontrola dostępu przed wejściem do pomieszczenia. 

 Pomieszczenie III.1.12.08 

Branża architektoniczna: 

- wydzielenia kantorka o wys. przegród 2,4m, lokalizacja według załącznika III.1.12.08, wraz 
z dodatkowymi drzwiami na wzór drzwi III.D-64, 

Branża sanitarna: 

- rezygnacja z jednego dygestorium wraz z instalacją wentylacyjną, zlokalizowanego najbliżej 
przegrody z pomieszczeniem III.1.0.01, 

- zamiana szafy przeznaczonej na 4 butle N2 na szafę na 3 butle (3szt. N2), która będzie stała 
w miejscu likwidowanego dygestorium 

- instalacja N z butli będzie doprowadzona do dwóch dygestoriów w tym pomieszczeniu, 
instalacje będą wyposażone w punkty redukcyjne I i II stopnia (zawór odcinający, manometr, 
reduktor 0-10bar., zgodnie z projektem instalacji technologicznych). 

-  w kantorku zlew z podejściem wod.-kan. (zw+cw), 

- w kantorku szafa na odczynniki wentylowana z odciągiem, 

Branża elektryczna: 

- kamera zamontowana w kantorku ( wraz z niezbędną rozbudową instalacji LAN i CCTV ) – 
lokalizacja według załącznika III.1.12.08, 

- dodatkowe gniazdo 400V/32A – lokalizacja według załącznika III.1.12.08, 

- przeniesienie tablicy rozdzielczej laboratoryjnej, w stosunku do projektu pierwotnego, według 
załącznika III.1.12.08, 

- kontrola dostępu przed wejściem do pomieszczenia, 

- instalacja detekcji gazów (wraz z niezbędną rozbudową instalacji): N (czujki i sygnalizatory 
gazu oraz centralka – dokładna lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji), 

- Zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowym odciągiem 
miejscowym od szafy na odczynniki, 

- rozmieszczenie zasilania i gniazd wg załącznika III.1.12.08, 

- na załączniku III.1.12.08 nie wskazano zasilania klimakonwektorów, gdyż nie zmienia się w 
stosunku do projektu pierwotnego. 

 Pomieszczenie III.1.12.09 

Branża sanitarna: 

- zamiana jednego stanowiska komputerowego przy ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.12.10 (bliżej przegrody z pomieszczeniem III.1.0.01) na dygestorium 
wraz z wykonaniem instalacji wentylacji wyciągowej z wentylatorem chemoodpornym na 
dachu oraz systemu kompensacji powietrza; przyłącza wod-kan, 

- zamiana szafy przeznaczonej na 4 butle N2 na szafę na 4 butle (2szt. N2, 1szt. He, 1szt. 
powietrze), z doprowadzeniem instalacji N, He, powietrza do dwóch dygestoriów oraz do 
chromatografu gazowego (chromatograf na projekcie pierwotnym zlokalizowany wzdłuż 
ściany stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.12.08, najbliżej ściany zewnętrznej), 
przy chromatografie gazowym generator wodoru,  

- instalacje gazów technicznych będą wyposażone w punkty redukcyjne I i II stopnia (zawór 
odcinający, manometr, reduktor 0-10bar., zgodnie z projektem instalacji technologicznych). 



Branża elektryczna: 

- dodatkowe gniazdo 400V/32A – lokalizacja na ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.0.01 – na wysokości 110cm, w odległości 30cm od ościeżnicy drzwi 
III.D.68 w kierunku pomieszczenia III.1.12.10, 

- zamiana jednego zestawu gniazd PEL1L zlokalizowanego na ścianie stanowiącej przegrodę 
z pomieszczeniem III.1.12.10 (bliżej przegrody z pomieszczeniem III.1.0.01) na zestaw gniazd 
dla dygestorium PEL5, h=60cm, na nowym obwodzie rozdzielnicy TL1.22, 

- wykonanie zasilania i sterowania kompletnej instalacji elektrycznej dla potrzeb dygestorium 
i systemu kompensacji powietrza ( itd. rozbudowa rozdzielnicy TWK, zasilanie wentylatora 
wyciągowego, falownik, podłączenie falownika do BMS, zasilacz 24V AC do systemu 
kompensacji, itd. Wg standardu przyjętego w obiekcie ) 

- przeniesienie zestawów gniazd PE1IP znajdujących się na ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.12.08 (po jednym zestawie od każdego końca ściany) i zestawów PE1IP 
znajdujących się na ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.12.10 (po jednym 
zestawie od każdego końca ściany) na dwa obwody gwarantowane, 

- instalacja detekcji gazów (wraz z niezbędną rozbudową instalacji): N, He, H (czujki i 
sygnalizatory gazu oraz centralka – dokładna lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji), 

 Pomieszczenie III.1.12.10 

Branża sanitarna: 

- rezygnacja z szafy na cztery butle N2 oraz instalacji rozprowadzonej z szafy do czterech 
punktów (między innymi do dygestorium)  

- dodatkowa szafa na odczynniki wentylowana (w miejscu likwidowanej szafy na gazy, 
zlokalizowaną przy ścianie będącej przegrodą z pomieszczeniem III.1.12.11),  z instalacją 
chemoodporną oraz wentylatorem na dachu, 

- dodatkowe podejście boczne zimnej wody, wyprowadzone za pomocą trójnika od podejścia 
do zlewu zlokalizowanego przy ścianie będącej przegrodą z pomieszczeniem III.1.12.11; 
podejście boczne zakończyć zaworem odcinającym, 

Branża elektryczna: 

- dodatkowe dwa gniazda 400V/32A – lokalizacja: na ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.12.11, przy destylarce, na wys. 110cm oraz na ścianie stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.0.01 – na wysokości 110cm, w odległości 30cm od 
ościeżnicy drzwi III.D.69 w kierunku pomieszczenia III.1.12.11, 

- Zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowym odciągiem 
miejscowym od szafy na odczynniki, 

- kontrola dostępu przed wejściem do pomieszczenia. 

 Pomieszczenie III.1.12.11 

Branża architektoniczna: 

- wydzielenia śluzy o wys. przegród 2,4m, lokalizacja według załącznika III.1.12.11, wraz z 
dodatkowymi drzwiami, 

- zmiana lokalizacji drzwi III.D-70 poprzez przesunięcie ich o 161cm w kierunku pomieszczenia 
III.1.12.10 w stosunku do projektu pierwotnego, 

- częściowa zmiana wyposażenia pomieszczenia w stosunku do projektu pierwotnego, wg 
załącznika III.1.12.11, 

- dodatkowe drzwi prowadzące do pomieszczenia III.1.12.12,  drzwi przesuwne, chowane po 
otwarciu w kasecie zamontowanej wewnątrz ściany, otwieranie w kierunku ściany 
zewnętrznej; drzwi otwierane automatycznie za pomocą czujek zbliżeniowych bezdotykowych 
zamontowanych obustronnie na wys. 90cm, umożliwiających otwarcie po zbliżeniu dłoni do 
czujki na odległość 10-15cm; wykończenie drzwi z materiałów jak dla drzwi III.DL-8; 
niezależnie od otwierania automatycznego drzwi należy wyposażyć w mechanizm 
umożliwiający awaryjne otwarcie ręczne za pomocą klucza masterkey – otwarcie po 
przekręceniu klucza – bez uchwytu powodującego możliwość niepoprawnego otwarcia i 
uszkodzenia mechanizmu, 



- skrócenie stołu S.P.-1 zlokalizowanego wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.12.10, wraz z przesunięciem zaprojektowanych zlewów i filtra wodnego, 
wg załącznika III.1.12.11, 

- przesunięcie lodówki zaprojektowanej przy ścianie stanowiącej  przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.12.10, w kierunku stołu S.P.-1, wg załącznika III.1.12.11, 

- rolety aluminiowe wewnętrzne całkowicie zaciemniające, 

Branża sanitarna: 

- zamiana szafy przeznaczonej na 2 butle CO2 na szafę S.G.-1 na 3 butle (3szt. CO2), z 
doprowadzeniem instalacji do inkubatorów zlokalizowanych w pomieszczeniach III.1.12.11 i 
III.1.12.12,  

- dodatkowe podejście wody zimnej dla lodówki z kostkarką zlokalizowanej  przy ścianie 
stanowiącej  przegrodę z pomieszczeniem III.1.12.10, 

- przesunięcie podejść wod.-kan. zlokalizowanych w ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.12.10, odpowiednio o zmianę lokalizacji zlewów wg załącznika 
III.1.12.11, 

- rezygnacja z dwóch zlewów, baterii i podejść, zlokalizowanych przy ścianie stanowiącej 
przegrodę z pomieszczeniem III.1.12.10; dot. zlewów zlokalizowanych najbliżej ściany 
zewnętrznej, 

- drugi odciąg miejscowy nad stołem laboratoryjnym wyspowym z instalacją chemoodporną i 
wentylatorem na dachu, istniejący odciąg zachować, zgodnie z projektem wentylacji przy 
ścianie stanowiącej  przegrodę z pomieszczeniem III.1.12.10 

- instalacje gazów technicznych będą wyposażone w punkty redukcyjne I i II stopnia (zawór 
odcinający, manometr, reduktor 0-10bar., zgodnie z projektem instalacji technologicznych). 

Branża elektryczna: 

- zmiana lokalizacji gniazd elektrycznych według załącznika III.1.12.11, 

- przeniesienie zestawów gniazd PE1-1P, zlokalizowanych na ścianie stanowiącej przegrodę 
z pomieszczeniem III.1.12.10, na obwody gwarantowane, 

- system zasilania, otwierania/zamykania i obsługi drzwi przesuwanych prowadzących do 
pomieszczenia III.1.12.12, na nowym wydzielonym obwodzie rozdzielnicy TL1.25 z sekcji 
niegwarantowanej,, 

- instalacja detekcji gazów (wraz z niezbędną rozbudową instalacji): N, CO2 (czujki i 
sygnalizatory gazu oraz centralka – dokładna lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji), 

- kamera zamontowana pod sufitem – lokalizacja według załącznika III.1.12.11 ( wraz z 
niezbędną rozbudową instalacji LAN i CCTV ); kamerę skierować w kierunku inkubatora, 

- Zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowym odciągiem 
miejscowym nad stołem laboratoryjnym, 

- zamontować dwie lampy UV sufitowe, rozmieszczone symetrycznie na suficie 
pomieszczenia, z licznikiem czasu pracy; lampy włączane niezależnie od oświetlenia 
podstawowego, włącznikiem uruchamianym na kluczyk, zlokalizowanym przy drzwiach, na 
zewnątrz pomieszczenia; zasilanie lamp z obwodu oświetlenia, 

- kontrola dostępu przed wejściem do pomieszczenia, 

- na załączniku III.1.12.11 nie wskazano zasilania klimakonwektorów, gdyż nie zmienia się w 
stosunku do projektu pierwotnego. 

 Pomieszczenie III.1.12.12 

Branża architektoniczna: 

- częściowa zmiana wyposażenia pomieszczenia w stosunku do projektu pierwotnego, wg 
załącznika III.1.12.11, 

- rolety wewnętrzne aluminiowe całkowicie zaciemniające, 

- dodatkowe stoły laboratoryjne wzdłuż ściany zewnętrznej, 

Branża sanitarna: 



- rezygnacja z czterech zlewów, wraz z bateriami i podejściami wod.-kan., zlokalizowanych 
wzdłuż ściany stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.14.12 na rzecz dwóch zlewów 
nablatowych, wraz z bateriami i podejściami wod.-kan., zlokalizowanych wzdłuż ściany 
stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.12.11, 

- dodatkowe podejście wody zimnej w ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.1.12.11, dla lodówki z kostkarką, 

- zamiana szafy przeznaczonej na 3 butle CO2 Ar, N2 na szafę S.G.-1 na 3 butle (1szt. N2 , 
1szt. CO2, 1szt. powietrze), z doprowadzeniem instalacji do komory z rękawami, 
zlokalizowanej przy ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem III.1.14.12, 

- dodatkowy odciąg miejscowy z instalacją chemoodporną i wentylatorem na dachu dla wag 
podłogowych zlokalizowanych przy ścianie stanowiącej przegrodę z pomieszczeniem 
III.1.12.11,  

- instalacje gazów technicznych będą wyposażone w punkty redukcyjne I i II stopnia (zawór 
odcinający, manometr, reduktor 0-10bar., zgodnie z projektem instalacji technologicznych). 

Branża elektryczna:  

- zmiana lokalizacji gniazd elektrycznych według załącznika III.1.12.11, 

- przeniesienie zestawu gniazd PE1 zlokalizowanego przy ścianie stanowiącej przegrodę z 
pomieszczeniem III.1.12.11, dla lodówki -80 0C, na nowy obwód gwarantowany (dedykowany 
wyłącznie dla lodówki -80st.C), 

- instalacja detekcji gazów (wraz z niezbędną rozbudową instalacji): N, CO2 (czujki i 
sygnalizatory gazu oraz centralka – dokładna lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji), 

- dwie kamery zamontowana po sufitem – lokalizacja według załącznika III.1.12.11; kamery 
skierować w kierunku inkubatorów, 

- Zasilanie i sterowanie (wraz z niezbędną rozbudową instalacji) dodatkowym odciągiem 
miejscowym od wagi podłogowej. 

- zamontować dwie lampy UV sufitowe, rozmieszczone symetrycznie na suficie 
pomieszczenia, z licznikiem czasu pracy; lampy włączane niezależnie od oświetlenia 
podstawowego, włącznikiem uruchamianym na kluczyk, zlokalizowanym przy drzwiach, na 
zewnątrz pomieszczenia; zasilanie lamp z obwodu oświetlenia, 

- kontrola dostępu przed wejściem do pomieszczenia, 

- na załączniku III.1.12.11 nie wskazano zasilania klimakonwektorów, gdyż nie zmienia się w 
stosunku do projektu pierwotnego. 

2.8.8. Ogólne wytyczne branżowe 
Branża architektoniczna: 

- w salach ćwiczeń i różnego typu pomieszczeniach laboratoryjnych zamieszczonych w 
załączniku UMP 4 „Fartuszki z płytek w pom. laboratoryjnych” wykonać fartuszki z płytek o 
parametrach wskazanych w projekcie pierwotnym i wymiarach wskazanych w ww. załączniku; 
płytki należy układać jako licujące z powierzchnią ściany, dlatego też, w przypadku ścian z 
płyty gipsowo-kartonowej, w miejscu fartuszka należy pozostawić wnękę w wierzchniej płycie 
gipsowo-kartonowej, w której należy ułożyć płytki, natomiast w przypadku ścian 
murowanych/żelbetowych licowanie należy uzyskać poprzez ułożenie odpowiedniej ilości 
tynku i gładzi. UWAGA: Fartuszki z płytek dla pomieszczeń: III.2.14.06, III.2.14.08 i III.2.14.09 
zamieszczono w załączniku III.2.14.09. 

Branża elektryczna: 

- obwody elektryczne w zakresie zmienionego układu gniazd należy przyjąć, takie jakie 
występują w danym pomieszczeniu w projekcie pierwotnym. 

- dla gniazd LAN, w pierwszej kolejności należy wykorzystać okablowanie wg istniejącego 
projektu. Dla pozostałych należy ułożyć nowe okablowanie wg standardu określonego w 
projekcie. Ilość miejsca w szafie w LPD, należy dostosować do zwiększonej ilości gniazd LAN. 
W szafie rackowej okablowanie należy zakończyć na patchpanelach. Numerację gniazd 
przyjąć zgodnie ze standardem opisanym w projekcie, i umieścić w projekcie 
powykonawczym. 



- po podziale pomieszczeń, należy zastosować tyle zadajników klimakonwektorów ile wynika 
podziału przy założeniu, że dla 1 pomieszczenia należy stosować jeden zadajnik, niezależnie 
od ilości klimakonwektorów, zasilanie klimakonwektorów zgodnie z projektem wykonawczym. 

Branża sanitarna: 

- instalacje gazów technicznych wykonać wg standardu z projektu wykonawczego: materiały, 
osprzęt, armatura, 

- dodatkowe instalacje wentylacji wyciągowej z odciągów miejscowych i okapów wraz z 
armaturą, regulacyjną, klapami p.poż., w wykonaniu z materiału chemoodpornego PPS, 

- dla instalacji gazów technicznych zasilanych z pojedynczej butli do więcej niż jednego punktu 
poboru oraz dla dwóch lub większej ilości butli z tym samym gazem, należy wykonać kolektor 
umożliwiający podłączenie większej ilości nitek instalacyjnych do pojedynczej butli, a dla 
dwóch lub większej ilości butli z tym samym gazem kolektor będzie umożliwiał wymianę butli, 
bez przrwy w zasilaniu instalacji. 

2.9. Materiały wzorcowe 
Poniżej wykaz materiałów, które zostały wbudowane w istniejącą część Collegium 
Pharmaceuticum, a które stanowią wierzchnią warstwę wykończonych elementów i z tego 
powodu należy zastosować materiały takie same lub równoważne, przy czym materiały te 
muszą spełniać wymagania fizyczne i mechaniczne określone w dokumentacji projektowej 
autorstwa Rysy Architekci Rafał Sieraczyński. Równoważność materiałów wykończeniowych 
należy uzyskać poprzez spełnienie warunku identyczności w zakresie: wymiarów (długość, 
szerokość, grubość), wykończenia krawędzi (fazowania), kolorystyki, odcienia, desenia, 
faktury, uziarnienia. Zastosowanie przez Wykonawcę takiego samego materiału lub 
urządzenia jak w poniższej tabeli, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia 
prawidłowo wypełnionej Karty Zatwierdzenia Materiałów i Urządzeń. 

 

Materiał / 
urządzenie 
wg 
dokumentacji 
projektowej 

Producent Materiał / urządzenie 
wbudowane 

Uwagi 

Elewacja 
zewnętrzna 

Alucobond Alucobond A2 4mm Terra 
385 Pyrite 

z wykorzystaniem technologii montażu 
okładzin za pomocą klejów 
konstrukcyjnych w połączeniu z 
łącznikami mechanicznymi, przy 
spełnieniu § 225 Rozp. ws. warunków 
technicznych; elewacja na 
podkonstrukcji zgodnie z systemem 
danego producenta 

Szklenie elewacji 
zewnętrznej 

Opolglass 8 Sunguard HSSN 51 
ESG/16ArCr/6 
fl/16ArCr/VSG 55.2 Silence 

 

Osłona czerpni na 
elewacji 

SELT Żaluzja stała aluminiowa typ 
Sunbreaker Clip Z154, 
malowana proszkowo w 
kolorze RAL 1036 

 

Tynk zewnętrzny Lakma Tynk kwarcowy Lakma, 
kolekcja Francesco Guardi, 
wzór KAM/036 + mika 
transparentna 

 

Nawierzchnia 
drogowa 

ZPB 
Kaczmarek 
Budownictwo 

Kostka brukowa R08 HOL 
Holand  gr. 8cm z fazą 

 

Nawierzchnia 
chodników w 
obszarze wejścia 
głównego do 
budynku 

Pozbruk Płyty typu Pozbruk Plaza 
Grande, gr. 8cm, set II, 
kolor melanż zimowy, kolor 
ramki wokół nawierzchni – 
grafit 

 

Nawierzchnia 
chodników w 
pozostałym 
obszarze 

Pozbruk Kostka brukowa betonowa 
typu Plaza, o wym. 
20x20x6cm i 30x20x8cm, 
kolor szary  

 

Nawierzchnia 
miejsca 
postojowe 

Pozbruk Kostka brukowa betonowa 
typu plaza, wym. 
20x20x8cm, kolor szary, 
kolor oddzielający pasy 
parkingowe – grafit 

 

Stopnie blokowe 
w terenie 

Libet Stopień Maxima 
100x35x15cm, kolor gołębi 

 



Podsufitka w 
podcieniach 
zewnętrznych 

Punto 
Pruszyński 

Punto S/C 200 alum 0,7mm 
RAL 1036 

 

Płytki ścienne i 
posadzkowe 
(poza pom. 
laboratoryjnymi) 

Paradyż Ivory Hall 30x30 białe mat  

Sufit Su-6 AMF AMF Heradesign Superfine 
plus, krawędź AK-01 plus 

 

Wykładzina PCW Forbo Smaragd lux, kolor 6376  

Wykładzina 
dywanowa 

DESSO Stratos Ecobase 50x50cm, 
wzór Stratos AB31 2916 
(beżowy) 

 

Posadzka 
lastryko 

Pozbruk Płytka lastrykowa 
400x400x40mm, typ dolomit 
karmelowy, obróbka: 
kalibrowana, szlifowana, 
nano, krawędź ostra 

Wygląd wg fotografii poniżej tabeli 

Posadzka z 
mozaiki 
przemysłowej 

Promis Wood Mozaika przemysłowa, 
gatunek dąb, gr. 22mm, 
szer. 8mm, dł. 160mm 

 

Blaty z 
konglomeratu w 
pom. higieniczno-
sanitarnych i 
socjalnych 

Technistone Gobi black  

Umywalka Marmite Umywalka z konglomeratu 
55x35cm Snow white połysk 

 

Ścianki giszetowe 
G1 

Kronospan Kronospan Color 0164 PE 
Anthracite 

 

Ścianki giszetowe 
G2 (struktura 
drewna) 

Kronospan Kronospan Standard 8622 
PR Milky Oak 

 

Okucia do kabin 
sanitarnych 

Firma Gryc Okucia ze stali AISI 321 
(1.4541), w tym: zawias 
samodomykający WC SSS, 
gałka zabudowy WC od 10 
do 18mm fi 40x37, 
Zamek do WC  od 10 do 
18mm SS304, uchwyt do 
płyty 10-13mm WC evo II 

 

Rolety 
wewnętrzne 

Bamar Kolekcja Kenia II, wzór KE-
723, kasety w kolorze RAL 
1036 

 

Okładziny 
fornirowe 

Finsa Finsa Fibranatur Ingnifugo, 
gr. 19mm, kolor klon + lakier 
bezbarwny ogniochronny 

 

Stolarka 
drzwiowa 
wewnętrzna z 
laminatu dąb 

Jeldwen Okleina CPL Eiche Hell  

Klamki ECO Schulze Klamki ECO OKL D410  

 

 



 

3. Załączniki 

 Projekt Budowlany Zamienny autorstwa KAVOO Invest sp. z o.o., 

 Projekt Wykonawczy autorstwa pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński - w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadania, tj. PZT, CP2, CP1 (wybrane rysunki), CITF 

(wybrane rysunki), STWiORB, przedmiary 

UWAGA: Zamieszczone w projekcie wykonawczym przedmiary mają jedynie charakter 

poglądowy i nie są wiążące dla wykonania przedmiotu umowy – wyceny do oferty 

należy dokonać w oparciu o niniejszy SOPZ i dokumentację projektową 

 Projekt Budowlany Zamienny autorstwa pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński, 

 Projekt Budowlany autorstwa pracowni RYSY Architekci Rafał Sieraczyński 

 Decyzja pozwolenia na budowę nr 2661/2018 z dnia 30.11.2018r  

 Decyzja pozwolenia na budowę nr 1163/2018 z dnia 18.06.2018r.  

 Decyzja nr 55/2021 z dnia 13.04.2021r 

 Decyzja nr 210.2018 z dnia 30.11.2018r 

 Decyzja nr 162/2018 z dnia 07.10.2018r 

 Pozwolenie Nr 376/2018 z dnia 18.04.2018r 

 Decyzja Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska z dnia 28.06.2018r. (OS-

III.6131.2.16.2018) 

 Decyzja Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska z dnia 23.07.2019r. (KOS-

III.6131.2.130.2019) 

 Decyzja Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska z dnia 17.12.2019r. (KOS-

III.6131.2.194.2019) 

 UMP 1 – zakresy (jest to rysunek 110-PBZ-PZT-01-002-00 z dodatkowymi uwagami 

Zamawiającego) 

 UMP 2 – ogrodzenia 

 UMP 3 – nasadzenia rekompensacyjne drzew i przesadzenia drzew 

 UMP 4 – fartuszki z płytek w pomieszczeniach laboratoryjnych 

 IE1_Kontrola_dostępu (KD rzuty i zestawienie drzwi), 

 IE2_Audio-Video – projekt zamienny,  

 IE3_System Informacji o zajęciach w salach, 

 IE4_Wymagania dla instalacji i systemów-kompatybilność 

 IE5_Zestawienie istotnych materiałów, urządzeń i systemów w budynkach CP1 i CITF, 

 IE6_Opis systemu kompensacji powietrza ( w części istniejącej ). 

 IE7_Projekt zagospodarowania terenu Etap 2 

 III.1.13.12 

 III.2.15.01 

 III.2.16.01 

 III.2.16.09 

 III.2.16.12 

 III.0.17.01 

 III.0.17.07 

 III.1.14.12 

 III.2.14.01 

 III.2.14.09 

 III.2.14.11 

 III.0.11.07 

 III.0.11.11 

 III.0.11.16 

 III.0.11.21 

 III.0.11.24 

 III.1.12.07 

 III.1.12.08 

 III.1.12.11 
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