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Załącznik numer 4 do SWZ 

 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty budowlane 

polegające na „Budowie zatoki autobusowej w miejscowości Kamień, działka numer 225; 38; 69/7 Gmina 

Jabłonowo Pomorskie”. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w niniejszej umowie, dokumentach zamówienia - w tym 

w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ oraz ofercie Wykonawcy. 

3. W przypadku wątpliwości co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy - 

obowiązuje kolejność ważności wskazana w ust. 2.  

4. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeśli Zamawiający tego zażąda, 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

c) dokumentacji powykonawczej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy z 

zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie z niniejszą umową, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów dostarczonych przez siebie. 

7. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, z których wykonywany będzie przedmiot umowy muszą 

odpowiadać wymaganiom określonym w SST oraz określonych co do jakości w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez materiały wymagań 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

8. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

Inspektora Nadzoru zatwierdzenia zastosowania tych materiałów poprzez przedłożenie próbek i okazanie 

dokumentów wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz przez SST. Zatwierdzenie winno 

nastąpić na co najmniej 2 dni przed planowanym wbudowaniem materiałów przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 

jakości materiałów i robót określonych w SST. 

10. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonać roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, zgodnie z projektem 

budowlanym, a są niezbędne do należytej realizacji przedmiotu umowy,  

2) sporządzić protokół konieczności wykonania robót, o których mowa w pkt 1. 
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11. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą umową w szczególności nieujęte w projekcie budowlanym, które 

nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu 

umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robót od 

przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy 

jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie 

przekracza łącznie 50% wartości umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie 

aneksu lub odrębnej umowy poprzedzonego/-ej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych 

robót. 

12. Wykonawca, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia ryczałtowego, zobowiązuje się do realizacji 

uzgodnionych z Zamawiającym robót zamiennych i/lub uzupełniających, w stosunku do robót 

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do należytej 

realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

13. Zamawiający może zmienić wysokość ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, w formie aneksu lub 

odrębnej umowy, jeżeli wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust. 10-11 umowy, będzie groziło 

Wykonawcy rażącą stratą, co Wykonawca jest w stanie wykazać.  

14. Wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji robót, o których mowa w § 1 ust. 10-11, będzie określona 

przez Zamawiającego na podstawie przyjętego przez niego sposobu wyliczenia kosztów. Przy czym, 

Zamawiający dopuszcza ustalenie wartości wynagrodzenia na podstawie przedłożonego przez 

Wykonawcę kosztorysu. 

15. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót, o którym mowa w § 1 ust. 10-11 niniejszej 

umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zgody Zamawiającego oraz zmiany niniejszej umowy 

lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. 

16. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności 

zapoznał się z przedmiotem zamówienia, a także poznał istniejący stan faktyczny, do czego nie wnosi 

żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 2 

Plac budowy 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie uzgodnionym z 

Wykonawcą, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Protokół zostanie 

sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy. 

2. W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do zatwierdzenia 

dokumenty, wskazane w dokumentacji technicznej zawartej w załączniku nr 1 do SWZ oraz oświadczenia 

kierownika budowy o podjęciu obowiązków. 

3. Od momentu przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie 

powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do sytuacyjnego wytyczenia granic placu budowy w terenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na placu budowy pomieszczeń, w których będą 

przechowywane dokumenty budowy. 

 

§ 3 

Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie czterech miesięcy liczonych 

od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy, jednakże 

nie później niż w ciągu 5 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy.  

3. Pod pojęciem wykonania przedmiotu umowy Strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru robót 
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budowlanych. 

 

§ 4 

Harmonogram 

1. Przedmiot umowy, określony w treści § 1 umowy będzie realizowany zgodnie z przyjętą u Wykonawcy 

organizacją pracy, z zastrzeżeniem że Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia pisemnego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu, o 

którym mowa w ust. 1 w terminie 5 dni od dnia pisemnego wezwania. Wykonawca zobowiązany jest 

również do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo aktualizacji harmonogramu.  

3. Zamawiający może zatwierdzić przedłożony przez Wykonawcę harmonogram lub może zgłosić uwagi w 

ciągu 3 dni od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy również 

przedkładanych aktualizacji harmonogramu.  

4. W sytuacji, w której Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizacji, Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia otrzymanych uwag i następnie do przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego harmonogramu lub poprawionej jego aktualizacji w terminie 3 dni liczonych od daty 

otrzymania uwag od Zamawiającego.  

5. Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag otrzymanych od Zamawiającego we wskazanym terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Powyższe uprawnienie 

dotycz również sytuacji, w której przedstawiony poprawiony harmonogram lub aktualizacja 

harmonogramu będą niezgodne z postanowieniami umowy. Konsekwencji wstrzymania robót obciążają 

Wykonawcę.  

 

§5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi: ................ netto 

(słownie złotych: ......................................) co stanowi wraz z podatkiem VAT ................... złotych brutto 

(słownie złotych: ......................................).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności należnych mu z tytułu niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się rachunkiem końcowym lub fakturą końcową, 

zwanych w dalszej części „fakturą”, wystawioną po należytym zakończeniu robót budowlanych i przyjęciu 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Należności za wykonane roboty budowlane będą płacone przez Zamawiającego na podstawie polecenia 

przelewu, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na 

konto bankowe (rachunek rozliczeniowy) Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę, w treści faktury, z uwzględnieniem przepisów dotyczących podzielonej płatności podatku 

od towarów i usług. 

6. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie 

Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zapłaty faktury, oświadczenia 

Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców oraz oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy i oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych 

roszczeń finansowych wobec Podwykonawców. Oświadczenie powinno być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań. 
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7. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej 

zapłacie, do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 

6. 

8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wyłącznie należne mu 

wynagrodzenie, do wysokości określonej w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie, w terminie przez siebie wyznaczony, 

Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a Wykonawca nie zgłosi 

lub nie wykaże w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwag lub zasadności takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

bądź skierowanej do depozytu sądowego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

14. Wszystkie płatności za wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie przyjętych przez Zamawiającego Protokołów odbioru robót, w terminach 

określonych umową, zgodnie z wystawionymi fakturami z uwzględnieniem potrąceń wynikających z 

niniejszej umowy. 

15. Wszystkie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne płatności dokonywane na podstawie umowy 

będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

16. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją niniejszej umowy.  

17. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących składanych faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę 

do dokonywania płatności.  

18. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą 

zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

19. Faktury należy wystawiać na: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ul. Główna 28, 87-330 

Jabłonowo Pomorskie , REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775.  

20. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

21. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 
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regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Nieterminowe 

regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców stanowi 

nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty wobec 

Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej wynikającej z art. 6471 k.c. i potrącenie kwoty 

równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze 

niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, lub dokonania spłaty należności 

Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawców z kwot pozyskanych z zabezpieczenia o 

którym mowa w § 13. 

22. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy w przypadku zalegania przez Wykonawcę z 

wymagalnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców za roboty przez nich 

wykonane, Zamawiający może wstrzymać wypłatę faktur w zakresie (kwocie) niezbędnej do 

zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców lub przedłożenia cesji 

wymaganej wierzytelności. 

23. Zamawiający ma prawo do potrącenia wierzytelności przysługującej mu względem Wykonawcy z 

wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy. Dokonanie potrącenia nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią ani z żadnych innych 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający ma prawo do wydawania pisemnych poleceń co do zmiany jakości i ilości prac, jeśli będzie 

to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania każdego z poniższych poleceń Zamawiającego: 

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych przedmiarem, 

b) pominąć wskazane przez Zamawiającego prace, 

c) zmienić określoną harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność wykonania robót 

2. W sytuacji, w której Wykonawca nie wykona poleceń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 zgodnie 

z treścią tego polecenia, Zamawiający ma prawo wykonać czynność, która była przedmiotem polecenia, 

przy pomocy osób trzecich. Powyższe nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Wykonawca 

uzasadni przyczyny niewykonania danego polecenia.  

3. Podstawę do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, będącego skutkiem zmiany w wyniku wykonania 

polecenia Zamawiającego będą ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie 

wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów 

zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 

przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 i przedstawić Zamawiającemu do 

akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem prac, które objęte są daną 

zmianą.  

 

§ 7 

Protokół konieczności 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 

założeniami wynikającymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym - zobowiązany jest on do 

poinformowania Zamawiającego o powyższym w terminie 5 dni poprzez sporządzenie i przekazanie 

protokołu konieczności zawierającego proponowany sposób postępowania.  

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, o który mowa w ust. 1 powyżej  
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Zamawiający dokona jego zatwierdzenia względnie wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w 

ciągu 5 dni uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. Następnie strony podpiszą 

protokół konieczności. 

3. Zatwierdzony protokół konieczności będzie podstawą do wprowadzenia zmiany do umowy. 

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie terenu budowy, 

b) przekazanie Dziennika budowy, 

c) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego, 

d) przystępowanie do odbiorów robót, 

e) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

b) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową  oraz pozostałymi załącznikami do Umowy, 

d) umożliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności 

geodezyjnych, 

e) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym 

postanowieniami pkt 8 STWIOR, 

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 

uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,  

h) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, 

oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST, 

i) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

k) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

l) zawiadomienie organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi oraz właściwego komendanta Policji co 

najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia stałej/czasowej organizacji ruchu, 

m) zgłaszać Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru gotowość do odbiorów oraz uczestniczyć w tych 

odbiorach, 

n) dokonywać odkrywek w przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, 

o) ponosić pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy od momentu jego przejęcia od 

Zamawiającego, aż do chwili bezusterkowego zakończenia robót i przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, 

p) ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących instalacji i/lub urządzeń znajdujących się 
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w obrębie terenu budowy, np. rurociągów, kabli itp., 

q) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę w istniejących instalacjach i urządzeniach ani kosztów ich napraw. Przy 

czym Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, które 

nie zostały zinwentaryzowane, 

r) uczestnictwa osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zamówienia, w 

organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach, w tym do obecności na ww. spotkaniach, 

przedstawiania informacji o postępach i zaawansowaniu robót/prac, wyjaśniania wątpliwości, zgłaszania 

propozycji rozwiązań problemów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

s) ponosić, do momentu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy i/lub przekazania 

Zamawiającemu terenu budowy: odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne użytych do realizacji 

przedmiotowego zamówienia materiałów i urządzeń, również w przypadku późniejszego ich ujawnienia, 

ryzyko utraty lub uszkodzenia: materiałów, urządzeń, sprzętów, istniejących oraz nowo wykonanych 

elementów. 

t) urządzić teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz osób skierowanych do wykonywania 

robót na terenie budowy, w tym wykonać niezbędne przyłącza wodociągowe i energetyczne, 

u) ponosić koszty związane z przejętym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym koszty: zużycia 

wody, energii, wywozu nieczystości, odpadów itp., ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

ewentualnego wykonania zastępczej drogi przejazdowej na czas budowy, związane z zajęciem pasa 

drogowego (o ile będzie to konieczne), w tym wszelkie opłaty oraz kary za przekroczenie terminu zajęcia 

pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zgody zarządcy, związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej obecności  na placu budowy Kierownika Budowy lub 

Kierownika robót w trakcie trwania prac. 

 

§ 9 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową, przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo 

budowlane i Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania 

robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające spełnianie 

wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 

wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w 

trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 

terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed planowanym skierowaniem osoby, o 

której mowa w ust. 2 do wykonywania prac. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
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6. Zamawiający wymaga zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności 

związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne przy 

robotach ogólnobudowlanych związanych z robotami ziemnymi, przebudową/budową zatoki autobusowej, 

jezdni, zjazdów i chodnika oraz wykonywania odwodnienia. 

7. W trakcie Wykonawca, na każde żądanie (wezwanie) Zamawiającego, przedstawi w wyznaczonym w 

wezwaniu terminie dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia wskazanych osób na 

podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu w terminie i w formie wskazanej w wezwaniu: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy lub 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności. Każda kopia 

umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika/-ów przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy lub przeprowadzić kontrolę na terenie budowy. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdz. V ust. 7 SWZ czynności, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Powyższy wymóg zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, dotyczy również podwykonawców. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby osoby biorące udział w realizacji przedmiotu 

zamówienia posiadały uprawnienia do wykonywania tych czynności, których obowiązek posiadania 

wynika z przepisów prawa, w szczególności kierownicy robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania od Wykonawcy, aby przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych przedstawił on 

dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień. W przypadku 

nieprzedstawienia ww. dokumentów w terminie wyznaczonym, Zamawiający dokona naliczenia kar 

umownych określonych w § 14 niniejszej umowy. 

11. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 

Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 

woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 

wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 

Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy 

Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do 
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żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub 

jednego z członków Konsorcjum. 

 

§ 10 

Kontrola i nadzór nad realizacją umowy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy będzie:  

Pan/Pani ……….…………………………..…………..………, tel. ………….…….……….…………,  

adres: ………………………..…………………………………………..........................................……. 

adres  poczty elektronicznej: ………………………..………………………...……………..…………..  

Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać umocowanie do podejmowania w imieniu Wykonawcy 

wszelkich czynności prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie:  

Pan/Pani …………………………………..……………………, tel. ……………………….…….……,  

nr uprawnień budowlanych ……………………....................................................................................... 

3. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy będzie:  

Pan/Pani ……….…………………………..……………...………, tel. …………….……….…………, 

adres: ….....................................................................................................................................................  

adres poczty elektronicznej: ………………………..………………………………………………..….. 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego, będzie sprawować:  

Pan/Pani ………………..............…………………………..…, tel. ………………..…………..………,  

nr uprawnień budowlanych …................................................................................................................... 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany istotnej treści zawartej umowy. 

 

§ 11 

Podwykonawstwo 

 

1. Przedmiot umowy, Wykonawca wykona: 

1) własnymi siłami * 

2) z udziałem Podwykonawców, którym powierzy wykonanie następującego zakresu robót 

stanowiących przedmiot umowy: ……………………………………………….………... * 

           *  niewłaściwe skreślić 

2. Do umów o podwykonawstwo przedmiotowego zamówienia w stosunku do: Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje się odpowiednie postanowienia z art. 462-465 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację 

umowy o podwykonawstwo.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania i zaniechania: Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników i zleceniobiorców, jak za swoje własne. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane, dostawy, usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w 

częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót (dostaw, usług) wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji 

przetargowej, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, oraz standardom deklarowanym w ofercie 

Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 

umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) na żądanie Zamawiającego w formie i w terminie przez niego wyznaczonym, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających 

proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z 

realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 

wymaganiom stawianym Wykonawcy.  

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu, na 

jego żądanie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi wraz z zestawieniem rodzaju robót, ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub 

ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku 

projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za 

dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę uznaje się 



IIPP.271.1.1.2021 pn. „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień, działka nr 225; 38; 69/7 Gmina Jabłonowo 

Pomorskie” 

dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego (ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, 

pokój nr 5) na zasadach określonych w § 11 ust. 8.  

Na żądanie Zamawiającego przedkładający projekt, tj. odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, niezwłocznie dostarczy wersję elektroniczną umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 9, pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w § 

11 ust. 5, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania dokumentów, o których mowa w § 

11 ust. 5 pkt 6. 

2) niezałączenia do projektu wymaganych zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w 

§ 11 ust. 8, 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę 

za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych, określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

umową dla tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi w 

terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia, w przypadkach określonych w § 11 ust. 10. 

14. Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi na piśmie do niej 

sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, nie będzie zobowiązany do przedkładania w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

stanowiące część przedmiotu umowy, o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 5 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.  
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18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym w § 11 ust. 8 - 14. 

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby lub ich kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 

umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.  

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, 

a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku innym niż polski, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 

tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na 

język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 

§ 12 

Odbiory 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

- odbiór częściowy (w przypadku dopuszczenia płatności częściowych), 

- odbiór końcowy (ostateczny), 

- odbiór usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego (ostatecznego), 

- odbiór po okresie rękojmi (jeśli dokumentacja techniczna zawarta w załączniku nr 1 do SWZ tak stanowi), 

- odbiór po okresie gwarancji (jeśli dokumentacja techniczna zawarta w załączniku nr 1 do SWZ tak 

stanowi). 

2. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania i gotowości do odbiorów, 

o których mowa w niniejszym paragrafie. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty potrzebne do określonego rodzaju odbioru, w szczególności określone w 

dokumentacji przetargowej i umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania robót związanych z 

realizacją niniejszej umowy. Skutki zaniechań określonych niniejszym paragrafem obowiązków lub 

opóźnień w zgłoszeniu będą obciążały Wykonawcę.  

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową. Z czynności odbioru spisany będzie 

protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych może dokonywać w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru, jeśli został wyznaczony. 
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5. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiającemu 

i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jeśli został wyznaczony). 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

7. Zamawiający lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, liczonych od dnia następnego 

po dacie otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru. Potwierdzenie odbioru robót następuje w formie 

protokołu odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu lub wpisem do dokumentacji budowy. 

8. Jeżeli, wyznaczony przez Zamawiającego, Inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego oraz 

Wykonawcę na piśmie nie później niż w terminie 3 dni. 

9. W przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na 

własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

10. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

roboty. 

11. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez 

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jeśli został wyznaczony). 

12. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór częściowy robót w terminie 10 dni roboczych liczonych 

od dnia następnego po dacie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

13. Dokonanie odbioru częściowego następuje „Protokołem odbioru częściowego” sporządzonego przez 

Zamawiającego. Odbiór częściowy jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub 

wyznaczonego przez niego kierownika budowy. W odbiorze mogą uczestniczyć również inni uczestnicy 

procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiającego goście. Protokół musi zawierać co 

najmniej: datę sporządzenia protokołu, wykaz wykonanych robót, wartość wykonanych robót, 

stwierdzenie czy roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy, podpisy osób uczestniczących w 

odbiorze. Wykaz wykonanych robót, o którym mowa powyżej, może być korygowany przez 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych 

robót. W przypadku korekty wykazu wykonanych robót, Zamawiający ma prawo dokonać korekty 

wartości wykonanych robót. 

14. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy, wpisu do Dziennika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 

pisemnego zgłoszenia gotowości do ich odbioru.  

15. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich Zamawiającego, w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach oraz dokonując stosownych wpisów do 

Dziennika budowy. 

16. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, przedkłada 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, w szczególności: uzupełniony Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i 

organów, protokoły odbiorów technicznych, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa kontroli 

jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy, wymagane w dokumentacji przetargowej, o której mowa w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy. 

17. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru (o ile został wyznaczony) i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
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specjalistów branżowych. W odbiorze końcowym mogą uczestniczyć również inni uczestnicy procesu 

inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiającego goście. 

18. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania wszystkich 

Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

19. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, liczonych 

od dnia następnego po dacie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót oraz 

wykonanym wpisem do Dziennika budowy.  

20. Odbiór końcowy zostanie zakończony niezwłocznie po dokonaniu wszystkich czynności odbiorowych 

oraz sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej. 

21. Od daty rozpoczęcia odbioru końcowego do daty wystawienia Protokołu odbioru końcowego, 

Zamawiającego obciążają koszty zawinionych przez Zamawiającego uszkodzeń robót wykonanych na 

terenie budowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych wadą tkwiącą w nieprawidłowo 

wykonanych robotach. 

22. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub ma wady 

uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową. 

23. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu: 

1) ich niezakończenia,  

2) wystąpienia wad uniemożliwiających kompleksowe i właściwe korzystanie z przedmiotu umowy,  

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

4) braku kompletności dokumentów wymaganych dokumentacją przetargową, 

Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin do 

wykonania robót, usunięcia wad, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uzupełnienia dokumentacji, 

uwzględniający ich techniczną złożoność. Po upływie terminu wyznaczonego i usunięciu przez 

Wykonawcę nieprawidłowości oraz zawiadomieniu Zamawiającego o ponownej gotowości do odbioru, 

Zamawiający powróci do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

24. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunięcia wszystkich nieprawidłowości wskazanych w 

protokole, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczania kar umownych oraz zlecenia usunięcia wad podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wykonawcy. 

25. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Zamawiający ma prawo podpisać protokół odbioru 

jednostronnie. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych 

rozliczeń Stron. 

26. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 

stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rękojmi Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca 

nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

27. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu 

termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie lub 

w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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28. W przypadku, gdy Zamawiający zleci usunięcie wad, o których mowa powyżej podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający może potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co Wykonawca akceptuje zawierając 

niniejszą umowę.  

29. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron, niniejszej umowy, Protokołu odbioru końcowego robót.  

30. Zamawiający może dokonywać przeglądów gwarancyjnych, w terminach przez siebie wyznaczonych 

przed upływem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rękojmi. 

31. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 

Zamawiający będzie zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie. 

32. Przeglądy i odbiory gwarancyjne polegają na ocenie stopnia zużycia, eksploatacji, stanu technicznego 

zrealizowanych niniejszą umową robót oraz robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i/lub gwarancji jakości.  

33. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający zleci 

usunięcie wad, o których mowa powyżej podmiotowi trzeciemu Zamawiający może potrącić koszty 

zastępczego usunięcia wad z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co Wykonawca akceptuje 

zawierając niniejszą umowę.  

34. Odbiór po okresie gwarancji/ rękojmi będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

35. Odbiór po okresie gwarancji/ rękojmi potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub okresie gwarancji.  

Odbioru dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. Odbiór służy potwierdzeniu 

usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia 

usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy.  

36. Z odbioru po okresie gwarancji/ rękojmi sporządza się protokół odbioru. Jeżeli podczas odbioru okaże 

się, że nie zostały usunięte wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, co 

skutkuje niemożliwością odpowiedniego użytkowania  przedmiotu umowy, Zamawiający przerywa 

odbiór. Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji, jeśli wymagano 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wyznaczy kolejny termin 

odbioru, do upływu którego Wykonawca będzie zobowiązany usunąć ujawnione wady. 

37. Zamawiający może odstąpić od dokonania odbioru gwarancyjnego i odbioru ostatecznego, jeśli 

dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ, nie wymaga ich przeprowadzenia. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę  ...... w postaci ........ 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
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w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone, zgodnie z art. 453 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa powyżej. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Jeżeli 

Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu, w ww. terminie nowego Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia 

w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe 

Zabezpieczenie. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 

danej części Zabezpieczenia. 

 

§ 14 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę, leżącą po stronie Wykonawcy wynikającą z jego winy lub zaniechania lub leżącą po 

stronie jego kontrahentów i podwykonawców, w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do 

terminów określonych w ofercie – w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

2) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót i wykonania przedmiotu umowy 

w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy 

terminem zakończenia robót a faktycznym dniem wykonania przedmiotu umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień 
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zwłoki, liczony od dnia upływu terminu na ich usunięcie wyznaczonego przez Zamawiającego w 

protokole, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny 

ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i 

gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

5) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy z przyczyn zawinionych i/lub leżących 

po stronie Wykonawcy, a nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości do 10% ceny 

ofertowej brutto,  

6) w przypadku montażu elementów niezgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym 

zamontowanie elementów nieposiadających wymagane przez Zamawiającego i deklarowanych 

przez Wykonawcę parametrów technicznych lub właściwości - w wysokości 0,1% ceny ofertowej 

brutto za każdy stwierdzony przypadek niezgodności, 

7) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, przez co Zamawiający był zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub złożenia zapłaty do depozytu – w wysokości 

1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

8) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu, w terminie wyznaczonym niniejszą umową, do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o 

podwykonawstwo – w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto, za każdy przypadek nieprzedłożenia 

i/lub nieterminowego przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany, 

9) w razie nie przedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany – w wysokości 0,5% ceny ofertowej 

brutto, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

lub jej zmiany, 

10) w razie braku, wymaganej przez Zamawiającego, zmiany umowy o podwykonawstwo – w 

wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto, za każdy przypadek braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo, 

11) za nie wykazanie dowodów potwierdzających zatrudnienie osób wskazanych w Rozdziale V ust. 7 

SWZ na umowę o pracę, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentów określonych przez 

Zamawiającego w wezwaniu, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za 

niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w niniejszej umowie, 

w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, 

12) za nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych prawem uprawnień 

przez osoby biorące udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 9 

niniejszej umowy - 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

13) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień ich wykonywania, 

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 

prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 

500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień stwierdzonych nieprawidłowości, 

15) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie - w wysokości 10% ceny 

ofertowej brutto, 

16) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni 

kalendarzowych, a niezwiązane z:  

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,  

b) uwarunkowaniami geologicznymi podłoża,  
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c) nieprawidłowościami w otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

d) wstrzymaniem robót przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, nadzór budowlany, nadzór 

archeologiczny, konserwator zabytków, itp.) 

e) działaniem siły wyższej, wystąpieniem stanu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej,  

w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu 

robót. Przy czym strajk, protest lub inny przestój u Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy lub innego kontrahenta wyżej wymienionych, z którego usług, dostaw lub robót 

ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu niniejszej mowy, będzie traktowany jako przyczyna 

nieuzasadniona leżąca po stronie Wykonawcy, 

17) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie zapłacenia 

składek na te ubezpieczenia, a także w przypadku okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających nieprawdę, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub opłacenia składek, 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10% ceny ofertowej brutto 

za każde z tych naruszeń, 

18) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto, za 

każdy rozpoczęty dzień. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzeżeniem § 15: 

1) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego i z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego – w wysokości 1% ceny ofertowej brutto Wykonawcy.  

2) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od części umowy z winy i z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie 

dla części umowy, od której Wykonawca odstąpił, bądź dla reszty niespełnionego przez 

Zamawiającego świadczenia w zależności od tego w jakiej części Wykonawca od umowy 

odstąpił, 

3) za nieuzasadnione niewyznaczenie terminów odbiorów lub nieprzystąpienie przez 

Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach 

określonych umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych łączna maksymalna wysokość kar 

umownych, których mogą dochodzić strony ustala się w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto 

wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wyżej wymienionego tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, 

Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych w pierwszej kolejności 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 

następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie 

opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jeżeli: 
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1) Wykonawca dwukrotnie odmówi przejęcia placu (terenu) budowy, 

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje prac 

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 

uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 

dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

5) Wykonawca nie przystąpił do odbioru albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z 

realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

6) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

7) Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami; 

8) Zamawiający dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy 

o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,  

przekracza 14 dni; 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 20 dni; 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu płatności, z 

wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 

umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego 

dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 

dłużej niż 10  dni, bez należytego uzasadnienia. 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 

niż 30 dni.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem 

nieważności. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego następuje za pośrednictwem listu 

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za 

pokwitowaniem. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem listu 

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za 

pokwitowaniem. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót, 

3) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone 

protokołem odbioru.  

4) Wykonawca ma obowiązek: natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz 

inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



IIPP.271.1.1.2021 pn. „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień, działka nr 225; 38; 69/7 Gmina Jabłonowo 

Pomorskie” 

5) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 

urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 

niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu. 

7) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

8) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony 

jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 16 

Zmiany postanowień umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania postanowień ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a w 

szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia 

kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

2) jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zakończenie robót budowlanych w przewidzianym 

terminie, niezależne od Wykonawcy, w szczególności w sytuacji niedostarczenia w terminie przez 

dostawców elementów przeznaczonych do montażu, co ma wpływ na terminowe zakończenie 

prac - przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o czas niezbędny na dokonanie dostawy 

oraz wykonanie prac uzależnionych od zrealizowania dostawy danego elementu, którego dotyczy 

opóźnienie,  

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 
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4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Przez działanie siły wyższej Zamawiający rozumie wszelkie nadzwyczajne i 

nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niezależne od obydwu Stron niniejszej umowy, 

niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, zalania, wybuchy, ataki 

terrorystyczne, niepokoje społeczne, epidemie, stany nadzwyczajne, strajki z wyjątkiem strajku 

u Wykonawcy, działania wojenne, o ile nie miały miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

itp., 

6) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

7) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) zmianę danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie w 

dostarczeniu danych dla Wykonawcy, 

9) zmianę warunków prowadzonych robót przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub 

zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy, 

10) żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie prowadzonego 

postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych w przedmiocie 

niniejszej umowy, 

11) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

12) w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dostarczenie któregokolwiek z 

elementów przedmiotu zamówienia, od którego dostawy uzależnione jest zakończenie prac 

budowlanych, a które to okoliczności nie są zależne lub zawinione przez Wykonawcę - 

wydłużenie terminu następuje o czas niezbędny na zrealizowanie dostawy od 

podwykonawcy/dostawcy do Wykonawcy i wykonanie pozostałych robót budowlanych przez 

Wykonawcę, których to możliwość wykonania uzależniona była od dostawy tego elementu. 

3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących 

sytuacjach:  

1) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Przez działanie siły wyższej Zamawiający rozumie wszelkie nadzwyczajne i 

nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niezależne od obydwu Stron niniejszej umowy, 

niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, zalania, wybuchy, ataki 

terrorystyczne, niepokoje społeczne, epidemie, stany nadzwyczajne, strajki z wyjątkiem strajku 

u Wykonawcy, działania wojenne, o ile nie miały miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

itp., 

3) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub techniczne 

obiektywnym charakterze, 

4) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 



IIPP.271.1.1.2021 pn. „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień, działka nr 225; 38; 69/7 Gmina Jabłonowo 

Pomorskie” 

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z ustawy prawo 

budowlane, 

6) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

7) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

8) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

9) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych podmiotów i 

osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz 

spełnieniu warunków określonych odpowiednio w SWZ i w niniejszej umowie. 

5. Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą 

zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na warunkach 

określonych niniejszą umową oraz w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT 

w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót 

objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia, określonego w umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże 

wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze 

nie wykonano. 

7. Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez Wykonawcę 

rzetelnej, szczegółowej kalkulacji kosztów lub zażądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. 

Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, 

dotyczy wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstałych po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, 

nie wcześniej niż w okresie po wejściu w życie odpowiednich przepisów. 

 

§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt i we własnym zakresie dokonać ubezpieczenia budowy 

na czas realizacji niniejszej umowy, tj. do momentu oddania Zamawiającemu terenu budowy po 

zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i przyjętym protokolarnym odbiorze robót.  

2. Na wezwanie Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 

Zamawiającemu aktualną umowę ubezpieczenia (polisę ubezpieczeniową) obejmującą 

ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z prowadzonymi robotami na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż cena ofertowa brutto Wykonawcy. Polisę należy przedstawić w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

3. W przypadku gdy dostarczona umowa ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała okresu od zawarcia 

umowy do planowanego zakończenia robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany, w trakcie 
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realizacji umowy, do dostarczenia nowego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia na 

brakujący okres, bez wezwania ze strony Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu 

np. w formie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie składki z tytułu zawartej 

umowy ubezpieczenia. 

5. Ubezpieczenie OC winno obejmować wszelkie szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców i 

dalszych podwykonawców, jeśli Wykonawca zamierza realizować niniejszą umowę z ich udziałem. 

6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą, zniszczeniem, 

kradzieżą, utratą dóbr fizycznych, obejmujące uszkodzenie ciała lub śmierć podczas i w konsekwencji 

wykonywania robót związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 18 

Informacje wrażliwe 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy będą 

traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia 

w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w 

tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

1)  informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

2)  informacji opracowanych przez Wykonawcę lub będących w jego posiadaniu przed zawarciem 

niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę 

nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, 

o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone 

jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane 

przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz 

przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane 

publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia na osobę trzecią, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, będą 

sporządzone w języku polskim. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

6. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego, a w sprawach 

nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 
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7. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) lub wysyłane przesyłką listową lub kurierem lub pocztą 

elektroniczną na podane przez Strony adresy. 

8. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w stosownych aktach 

normatywnych. 

9. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: dokumentacja przetargowa, w tym SWZ; dokumentacja 

techniczna, w tym dokumentacja projektowo-wykonawcza, Dziennik Budowy; oferta Wykonawcy. 

10. Dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie dotyczą dni roboczych Zamawiającego. 

11. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 

 

 

 

 


