Urzgd Miejski Gorlice, dnia 10 listopada 2023 roku
w Gorlicach

OR-11.271.2.23.2023
do wszystkich Wykonawcéw

dotyczy: Wyjasnienia treéci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ}) w postepowaniu o
zamOwienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na rewitalizacje budynku Gorlickiego
Centrum Kultury w systemie ,zaprojektuji wybuduj”- kontynuacja realizacji zadania.

Do Zamawiajgcego wplynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy udziela odpowiedzi
ponizej w uktadzie “pytanie — odpowiedz “, przy czym odpowiedzi Zamawiajgcego podane sa w
celu uczytelnienia czcionka pogrubiong .

1. Prosze¢ o informacje, czy Zamawiajacy potwierdza poprawne zdemontowanie i
przechowywanie (w zwiazku z koniecznoscig przejecia tych $rodkéw trwatych na czas
realizacji zamodwienia proszg réwniez o wskazanie miejsca przechowywania tych elementéw)
foteli z pomieszczenia sali teatralnej do dnia ogtoszenia przetargu - oraz czy w przypadku
stwierdzenia wad tych elementéw przez wytonionego Wykonawce Zamawiajgcy zobowigze
sie do ich naprawy/wymiany?

Odp: Aby nie utraci¢ gwarancji na fotele, ich demontai i ponowny montaz powierzono
producentowi — firmie Nowy Styl. W razie kontynuowania wspétpracy w tym zakresie przez
wykonawce wytonionego w niniejszym postepowaniu, fotele wchodzace w zakres przedmiotu
umowy moga nadal korzystac z dalsze] gwarancji producenta. Fotele sg przechowywane przez
producenta na zlecenie poprzedniego Wykonawcy, w magazynie na terenie Gorlic pod adresem:
ul. Michalusa 1. W razie stwierdzenia wad foteli, powstatych w wyniku ich demontaiu,
sktadowania lub ewentualnego montaiu przez Nowy Styl w razie kontynuowania z nim
wspotpracy, roszczenia w tym zakresie nalety kierowaé do wskazanego podmiotu.

2. Czyistnieje mozliwos$¢ zmiany w umowie w zakresie dodania trzech etapéw rozliczenia robét
- dodanie etapu posredniego {dodatkowej piatnosci za wykonane prace) np. po
trzech/czterech miesigcach od rozpoczecia realizacji zadania przez wybranego Wykonawce?

Odp: W zakresie zmiany umowy i podzialu finansowania na etapy posrednie Zamawiajgcy
informuje, iz nie dokonuje sie takiej zmiany. Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz postulaty zawarte
w pytaniu Wykonawcy wypetniajg juz postanowienia § 12 ust. 1 pkt 2) lit. b oraz § 14 ust. 1 pkt 1)
lit b) wzoru umowy stanowigcego zal. nr 2 do SWZ w przedmiotowym postepowaniu.
Zamawiajacy przewidziat bowiem w nich zaréwno odbiory kwartalne zaawansowania robét
poczawszy od | kwartatu roku 2024 jak i odpowiednio, kwartalne rozliczenia. W potaczeniu z
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terminem wykonania cato$ci umowy wynoszacym 7 miesiecy od jej zawarcia, w praktyce oznacza
to, Ze wystgpi co najmniej 1 odbidr i rozliczenie ,posrednie”.

(podpis kierownika)Zamawiajgcego)

Ko:
1) Stronainternetowa prowadzonego postepowania
2) afa

Ignacy Urzad Miejski w Gorlicach
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