
    
 
Znak sprawy: ZP.271.2.2024 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Osieczna 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 

64-113 Osieczna 

tel. +48 65 535 00 16; fax +48 65 535 06 48  

e-mail: urzad@osieczna.pl 

        Osieczna, 01.02.2024 r. 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo- 

Kąkolewo” 

 Odpowiedzi na pytania 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza inne moduły fotowoltaiczne niż te wskazane w dokumentacji 

przy zachowaniu mocy całej instalacji wynoszącej 39,36 kWp. 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza inne moduły fotowoltaiczne niż te wskazane w dokumentacji, 

przy zachowaniu mocy całej instalacji zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi dla celów wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Wszelkie decyzje i uzgodnienia niezbędne do wykonania zadania – po stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie że do napowietrzania wody należy zastosować zgodnie z opisem w 

projekcie technicznym dwóch sprężarek spiralnych bezolejowych o parametrach 

pojedynczego urządzenia: 

Spręż 8 bar,  

Moc silnika 5,5 kW,  

Zintegrowany osuszacz ziębniczy oraz układ filtracji powietrza, 

 Objętość zbiornika powietrza 500 L.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza parametry sprężarek SP1 i SP2 opisanych na schemacie 

technologicznym SUW – rys. nr IS.2, PT branża sanitarna. 

 



Pytanie 4: 

Dotyczy § 3 ust. 6 wzoru umowy: 

Prosimy o usunięcie zapisu „dołączyć do niej” i zastąpienie go zapisem „dostarczyć najpóźniej 

na 7 dni przed planowanym terminem zapłaty dla Wykonawcy”. Zwyczajowo Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania oświadczeń, o których mowa w ww. punkcie, na kilka dni 

przed planowaną zapłatą przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. Stawiane obecnie 

wymagania przez Zamawiającego są nieadekwatne do rzeczywistości budowlanej. Takie 

zapisy spowodują, że Wykonawca będzie mógł znacznie później przekazać swoją fakturę do 

Zamawiającego, gdyż wcześniej będzie musiał uregulować wszystkie płatności 

podwykonawców i zebrać od nich stosowne oświadczenia (co zwyczajowo zajmuje kilka dni 

roboczych). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy § 4 ust. 1 wzoru umowy: 

Prosimy o informację w jakim terminie od podpisania umowy zostanie przekazany Wykonawcy 

plac budowy. 

Odpowiedź: 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. 

 

Pytanie 6: 

 

Dotyczy § 6 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy: 

Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: „Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i 

przestrzeganie przepisów bhp, ochrona p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie 

szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego i mających 

związek z prowadzonymi robotami”. 

Wykonawca nie powinien odpowiadać bezwzględnie za wszystkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie 7: 

4. Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy: 

Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: „W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia lub 

dłuższym, technicznie uzasadnionym. Strony oświadczają, że zgłoszenie może nastąpić 

pisemnie lub drogą elektroniczną”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy § 10 ust. 15 pkt d) wzoru umowy: 

Wnosimy o wykreślenie słów „od odbioru robót przez zamawiającego lub”. 

Wymaganie od Wykonawcy, aby przyjmował od Podwykonawcy fakturę i regulował płatności 

zanim jeszcze Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie robót wykonanych przez danego 

Podwykonawcę, jest żądaniem od Zamawiającego, powodującym bardzo duże ryzyko po 



stronie Wykonawcy (jak i Zamawiającego, w związku z Art. 647.1 par. 5 Kodeksu cywilnego) i 

możliwość wystąpienia sporu pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą (a w rezultacie również 

Zamawiającym). Dotyczy to sytuacji, w której Wykonawca odebrałby roboty od Podwykonawcy 

i uregulowałby płatność, a Zamawiający stwierdziłby, że nie zostały takie roboty wykonane lub 

zostały wykonane niezgodnie z Kontraktem. Dlatego też odbiór robót od Podwykonawcy 

uzależniony jest od odbioru danych robót przez Zamawiającego, po którym zarówno 

Wykonawca, jak i Podwykonawca, są uprawnieni do wystawienia faktury. W związku z 

powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie 9: 

Dokumentacja podaje, że woda surowa zawiera wysoką zawartość żelaza 4,4mg/l oraz 

manganu 0,24mg/l. W projekcie przyjęto tylko jednostopniową filtrację. Takie rozwiązanie nie 

gwarantuje uzyskanie wymaganych parametrów wody. W związku z tym czy Zamawiający 

zmodyfikuje projekt o dodatkową filtrację w celu wyeliminowania nadmiaru żelaza i manganu? 

Jeżeli nie to jakie kroki podejmie Zamawiający w sytuacji kiedy po prawidłowym wykonaniu 

robót okaże się, że nie można uzyskać wymaganych parametrów wody?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje założenia projektowe - należy zastosować rozwiązania zgodne z 

dokumentacją projektową. Należy przyjąć wysokość (2200 mm) i wypełnienie części 

cylindrycznej filtrów - zgodnie z opisem projektu technicznego branży sanitarnej.  

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych (w tym przed złożeniem wniosków 

materiałowych do akceptacji inspektora nadzoru), Wykonawca przeprowadzi próbne 

pompowanie i badanie wody surowej w celu potwierdzenia jej parametrów. W przypadku 

uzyskania gorszych parametrów niż zakładano, Zamawiający zwróci się do projektanta w celu 

oceny zasadności dokonania korekt zaprojektowanego układu technologicznego. 

 

Pytanie 10: 

Dokumentacja techniczna podaje wysokie stężenia w wodzie surowej żelaza 4,4mg/l i 

manganu 0,24mg/l. Wg naszej wiedzy zaproponowana w projekcie jednostopniowa filtracja 

wody nie gwarantuje uzyskanie parametrów wody zdatnej do picia. Czy Zamawiający 

skoryguje projekt i zastosuje w nim dwustopniową filtrację? Jeżeli nie to Jakie kroki podejmie 

Zamawiający w przypadku niemożliwości uzyskania parametrów wody zdatnej do picia przy 

poprawnie wykonanych robotach technologicznych SUW-u zgodnie z istniejącym projektem?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje założenia projektowe - należy zastosować rozwiązania zgodne z 

dokumentacją projektową. Należy przyjąć wysokość (2200 mm) i wypełnienie części 

cylindrycznej filtrów - zgodnie z opisem projektu technicznego branży sanitarnej.  

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych (w tym przed złożeniem wniosków 

materiałowych do akceptacji inspektora nadzoru), Wykonawca przeprowadzi próbne 

pompowanie i badanie wody surowej w celu potwierdzenia jej parametrów. W przypadku 

uzyskania gorszych parametrów niż zakładano, Zamawiający zwróci się do projektanta w celu 

oceny zasadności dokonania korekt zaprojektowanego układu technologicznego. 

 

 

 

Pytanie 11.  



Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po 

czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty 

administracyjne z tego tytułu?  

Odpowiedź: 

Projekt nie przewiduje kolizji z istniejącym drzewostanem. 

 

Pytanie 12: 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli 

tak to prosimy o podanie stawek. 

Odpowiedź: 

Tak, stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osieczna w przypadku dróg gminnych oraz z 

uchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego w przypadku dróg powiatowych.  

 

Pytanie 13: 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z dokumentacją kosztorysową są to szalunki typu box. 

 

Pytanie 14: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Wszelkie decyzje i uzgodnienia niezbędne do wykonania zadania – po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 15: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 16: 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 

powiatowej? 

Odpowiedź: 

W gminnej oraz powiatowej.  

 

Pytanie 17: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 



Pytanie 18: 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 

dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a 

ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 

niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o 

których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji 

przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robó t, 

których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek 

zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 

zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do 

wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 

łK.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia 

objętego ceną oferty. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), ryczałt obejmuje 

wynagrodzenie za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji projektowej. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

Pytanie 19: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na 

niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 

termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), ryczałt obejmuje 

wynagrodzenie za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji projektowej.  

W § 9 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy wskazano przesłanki do zmiany terminu realizacji umowy. 

 

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci 

wodociągowej? 

Odpowiedź:  



Zamawiający nie jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci 

wodociągowej.  

 

Pytanie 21: 

Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej 

szerokości czy jedynie w śladzie wykopu? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z projektem.  

 

Pytanie 21: 

Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich i prywatnych ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada.  

 

Pytanie 22: 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej 

ilości i technologii? 

Odpowiedź:  

Tak, zgodnie z dokumentacją przewiduje się odwodnienia bezpośrednio z wykopów igłofiltrami 

w ilości zależnej od warunków atmosferycznych. 

 

Pytanie 23: 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z dokumentacją przewiduje się wymianę gruntu w ilości 100%. 

 

Pytanie 24: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą 

bezwykopową? 

Odpowiedź: 

Tak, dopuszcza się wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową. 

 

Pytanie 25: 

Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej 

inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania? 

Odpowiedź: 

Kwota z dofinansowania: 5.700.000,00 zł. Wysokość udziału własnego zależy od wartości 

oferty najkorzystniejszej. 

 

Pytanie 26: 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 27: 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne na prowadzenia niniejszej inwestycji? 



Odpowiedź:  

W trakcie uzyskiwania.  

 

Pytanie 28: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie 

*ath *rds dla przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w formie *ath *rds. 

 

Pytanie 29: 

Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po 

przeprowadzonych pracach.  

Odpowiedź:  

Powyższe warunki ujęte są w pkt. 1.1 i 1.2 dokumentacji kosztorysowej oraz w uzgodnieniach 

z właścicielami terenu. 

 

Pytanie 30: 

Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu 

organizacji ruchu? 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie 31: 

Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają 

jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 32: 

Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu z dostarczeniem niezbędnych 

urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora istniejącego monitoringu w gminie 

Osieczna. 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

 

Pytanie 33: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy 

wodociągowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 34: 

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej? 

Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

Odpowiedź:  

Po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie 35: 



Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania map w wersji elektronicznej w celu 

usprawnienia wyceny przedmiotu inwestycji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada map w wersji elektronicznej.  

 

Pytanie 36: 

W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem 

oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów, elementów stacji uzdatniania wody) i ofert 

podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się 

z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 16.02.2024 r. co pozwoli Wykonawcom 

na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź:  

Termin został wydłużony do 05.02.2024 r. 

 

Pytanie 37: 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania zbiornika retencyjnego z 

prefabrykowanego na monolityczny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza „zmianę technologii wykonania zbiornika retencyjnego z 

prefabrykowanego na monolityczny”. Zmiana wymagała będzie opracowania zamiennej 

dokumentacji projektowej, oraz jeśli Projektant zmianę zakwalifikuje jako istotną, uzyskania 

zamiennego pozwolenia na budowę. Zbiornik posiadać musi w dalszym ciągu dwie niezależne, 

równe komory, umożliwiające realizację prac eksploatacyjnych lub remontowych w wyłączanej 

z pracy komorze, przy jednoczesnej pracy komory drugiej. 

 

Pytanie 38: 

Z uwagi na brak w dokumentacji rysunków zbrojenia płyty dennej zbiornika retencyjnego, 

prosimy o przesłanie kompletnego projektu technicznego zbiornika. 

Odpowiedź:  

Płyta fundamentowa zbiornika prefabrykowanego wchodzi w zakres robót dostawcy zbiornika. 

Dostawca opracowuje projekt wykonawczy i wykonuje płytę pod dany zbiornik, na miejscu jego 

montażu. 

 

Pytanie 39: 

Z uwagi na zapis o dostawie i montażu portali wejściowych betonowych prefabrykowanych, 

prosimy o przesłanie szkiców jakie portale należy wykonać z uwzględnieniem wymiarów. 

Odpowiedź: 

Dostarczyć i zamontować należy następujące, prefabrykowane, żelbetowe elementy „portali 

wejściowych”, o wymiarach i lokalizacjach:  

nad bramą 

-ścianki boczne typu "l" szer. 65 cm , wys.390 cm  

-zadaszenie : szer. 115 cm, dł. 360 cm 

nad drzwiami 

-ścianki boczne typu "l" szer. 65 cm , wys.305 cm  

-zadaszenie : szer. 115 cm, dł. 336 cm 

 

Pytanie 40: 

Z uwagi na brak zestawienia stolarki prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 



Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki okiennej. W ofercie uwzględnić należy 

następującą stolarkę: 

okienna o wymiarach 

-175 cm x 75 cm - 4 szt. , uchylne 

-100 cm x 280 cm - 4 szt. ,stałe 

-150 cm x 75 cm - 1 szt., uchylne 

drzwiowa wewnętrzna 

-drzwi techniczne z ościeżnicą stalową prefabrykowaną wraz z samozamykaczem, klamką 

ze stali nierdzewnej, wym. 90cm x 200cm - 4 szt.   

-toaleta, zabudowa z płyt hpl o wysokości do sufitu.  

drzwiowa zewnętrzna :  

-100 cm x 230 cm (200+30), 2 szt. z naświetlami. 

Pozostałe parametry stolarki, zgodnie z opisem technicznym oraz zapisami STWiORB. 

 

Pytanie 41: 

Z uwagi na projektowane wykonanie bramy przesuwnej po granicy działki prosimy o 

informacje: 

• Jak ma być otwierana brama: ręcznie czy automatycznie. 

• Czy uwarunkowanie terenowe i elementy zagospodarowania pozwalają, na wykonanie 

bramy przesuwnej w miejscu projektowanym i na projektowanej wysokości, w taki sposób aby 

można było w pełni korzystać z bramy. W sytuacji konieczności wykonania dodatkowych prac 

aby można było zamontować bramę (niwelacje, usunięcie przeszkód), prosimy o szczegółowe 

opisanie prac towarzyszących do wykonania. 

Odpowiedź:  

Brama otwierana ma być ręcznie. 

W ofercie należy uwzględnić prace związane z wyrównaniem terenu, wykonaniem 

fundamentów oraz wszystkie prace towarzyszące montażowi bramy. 

 

Pytanie 42: 

Z uwagi na brak zapisów w dokumentacji prosimy o informację czy w miejscu projektowanej 

nawierzchni znajduje się stara nawierzchnia która będzie do usunięcia. Jeśli tak to prosimy o 

przesłanie opisu budowy nawierzchni oraz PZT z zaznaczoną starą nawierzchnią. 

Odpowiedź: 

Działka nie posiada utwardzeń. 

 

Pytanie 43: 

Z uwagi na wskazanie lokalizacji schodów do zbiornika retencyjnego na PZT, które 

wychodzą w terenie zielonym prosimy o informację czy lokalizacja schodów na PZT została 

błędnie wskazana. Jeśli tak prosimy o wskazanie prawidłowej lokalizacji. Natomiast jeśl i 

schody mają być we skazanej lokalizacji, prosimy o informację czy Inwestor przewiduje 

wykonanie do nich chodnika, który będzie do wykonania podczas tego zadania. W sytuacji 

konieczności wykonania chodnika prosimy o przesłanie PZT z naniesionym chodnikiem, 

rysunki szczegółowe wykonania chodnika wraz z przedmiarem. 

Odpowiedź: 

Schody zlokalizować należy od strony południowej działki, w jak najbliższej odległości od 

projektowanego utwardzenia. Zakres utwardzeń pozostaje bez zmian – zgodnie z PZT. 

 



Pytanie 44: 

Wodociąg w węźle W5 został zaprojektowany w istniejącej nawierzchni. Dokumentacja nie 

podaje w jaki sposób ją odtworzyć po wykonanych robotach kanalizacyjnych. Czy w celu 

umożliwienia prawidłowej wyceny robót Zamawiający uzupełni Dokumentację o rozwiązanie 

odtworzenia nawierzchni drogowej w miejscu planowanego węzła W5? 

Odpowiedź:  

Powyższe warunki ujęte są w pkt. 1.1 i 1.2 dokumentacji kosztorysowej oraz w uzgodnieniach 

z właścicielami terenu. 

 

Pytanie 45: 

Dokumentacja nie określa w jaki sposób należy wykonać izolację zewnętrzną zbiornika 

wyrównawczego wody czystej. Czy Zamawiający w celu umożliwienia prawidłowej wyceny 

robót uzupełni Dokumentację o wykonanie izolacji zewnętrznej zbiornika wyrównawczego 

wody czystej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzupełni dokumentacji na wykonanie izolacji zewnętrznej zbiornika 

wyrównawczego wody czystej. Wycena samodzielna Wykonawcy. 

 

Pytanie 46: 

Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż wszelkie ewentualne kary umowne powinny być bezsporne i 

nie powinny budzić zastrzeżeń żadnej ze Stron. Wnosimy zatem o zmianę § 3 ust. 8 pkt 1) z: 

„1) kar umownych określonych w niniejszej umowie" 

na: 

„1) bezspornych kar umownych określonych w niniejszej umowie". 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie 47: 

Dotyczy projektu umowy: 

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o: 

a) zmianę § 4 ust. 3 z: 

„3. Z uwagi na fakt prowadzenia inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowy w Lesznie pn. 

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla 

pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12" 

zastrzega się konieczność uzgodnienia terminu wykonania budowy sieci wodociągowej na 

odcinku od ronda w m. Łoniewo do dz. nr 253 (obręb Łoniewo) z Zarządem Dróg Powiatowych 

w Lesznie oraz wykonawcą zadania. Prowadzenie inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Lesznie nie może stanowić przesłanki do wydłużenia terminu realizacji umowy 

przedmiotowego zamówienia" 

na: 

„3. Z uwagi na fakt prowadzenia inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowy w Lesznie pn.  

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla  

pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12" 

zastrzega się konieczność uzgodnienia terminu wykonania budowy sieci wodociągowej na 

odcinku od ronda w m. Łoniewo do dz. nr 253 (obręb Łoniewo) z Zarządem Dróg Powiatowych 

w Lesznie oraz wykonawcą zadania. Prowadzenie inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych 



w Lesznie, przy dotrzymaniu terminu tej inwestycji, nie może stanowić przesłanki do 

wydłużenia terminu realizacji umowy przedmiotowego zamówienia; 

b) zmianę § 9 ust. 4 pkt c) z: 

„c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie lub producentów materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:..." 

na: 

„c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie lub producentów materiałów i urządzeń. Będą to przykładowo okoliczności:...". 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

Termin realizacji inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowy w Lesznie pn.:  

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla 

pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12" do 

11.06.2024 r. 

 

Pytanie 48: 

Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał się on ze 

swoich obowiązków z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Ponadto wyznaczenie 

jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcą i uwzględnienia wszystkich 

okoliczności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać 

zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub 

logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. W związku z powyższym wnosimy o: 

a) zmianę § 5 ust. 6 z: 

„6. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, 

Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy 

dotychczasowego" 

na: 

„6. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu 

wykonawcy na koszt Wykonawcy dotychczasowego"; 

b) zmianę § 7 ust. 7 z: 

„7. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z 

gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z 

powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty 

Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy" 

Na:  

„7 W razie nieusunięcia przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych wad i usterek w 

wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie, Zamawiający usunie je na koszt 

Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający 

pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim 

przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty 

wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy"; 

c) zmianę § 7 ust. 4 z: 



„4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia 

wad w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. Strony oświadczają, że zgłoszenie 

może nastąpić pisemnie lub drogą elektroniczną" 

na: 

„4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia 

wad, jeżeli jest to technicznie możliwe, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. 

Strony oświadczają, że zgłoszenie może nastąpić pisemnie lub drogą elektroniczną". 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie 49: 

Dotyczy projektu umowy: 

Obecne zapisy dotyczące gwarancji mogą przypisywać Wykonawcy odpowiedzialność nawet 

w sytuacji, gdy producenci udzielają gwarancji na krótszy okres. Wykonawca nie może ponosić 

odpowiedzialności za producentów urządzeń. Wnosimy zatem o zmianę § 7 ust. 1 z: 

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu   miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót" 

na: 

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu   miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie 

robót budowlanych, a na urządzenia na okres gwarancji udzielonej przez ich producentów, 

stanowiących przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót". 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie 50: 

Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, 

które wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 7 ust. 

1 sam obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w 

przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w 

pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. 

Wnosimy zatem o zmianę § 7 ust. 5 z: 

„5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji" 

Na: 

„5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, z tym że uprawnienia z tytułu rękojmi 

Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji" 

6. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kary 

umownej. Zapisy § 8 ust. 1 umowy mogłyby prowadzić do powstania kary umownej w rażąco 

wygórowanej wysokości oraz nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. W związku 

z powyższym wnosimy o zmianę § 8 ust. 1 pkt 2) — 6) oraz 8) z: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień zwłoki, 



2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 

3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom — w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy, 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

należnego Wykonawcy, 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy, 

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, 

7) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 

8) w przypadku stwierdzenia niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia osób na 

podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 16 umowy, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek" 

na: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 

3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom — w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 

Podwykonawcy, 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

należnego Podwykonawcy, 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 

Podwykonawcy, 

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy, 

7) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 

8) w przypadku stwierdzenia niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia osób na 

podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 16 umowy, w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek". 

7. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów 

cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż 

zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. 

Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze 

swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem 



tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż 

podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i 

Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez 

pojęcie „wspólne działanie" należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają 

uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad 

współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o: 

a) dopisanie do § 8 ustępu 1A o brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od 

niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia przez 

Zamawiającego jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy — w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto"; 

b) zmianę § 8 ust. 2 z: 

„2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych" 

na: 

„2. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych". 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie 51: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach wizualizacji procesów SUW ustanowił 

połączenie pomiędzy stanowiskiem komputerowym a sterownikiem zlokalizowanym na 

obiekcie SUW. Po czyjej stronie jest dostawa karty SIM niezbędnej do ustanowienia 

połączenia i kto będzie ponosił opłaty abonamentowe? Jeśli Wykonawca ma dostarczyć kartę 

SIM wraz z pakietem danych to przez jaki okres czasu ma zapewniać dostęp do danych 

pakietowych niezbędnych do utrzymania połączenia? 

Odpowiedź: 

Dostawa karty SIM jest po stronie Wykonawcy. Opłaty abonamentowe ponosi Zamawiający / 

Użytkownik. 

 

Pytanie 52: 

W związku z wymogiem zapewnienia komunikacji GPRS w ramach wizualizacji SCADA 

niezbędne jest zapewnianie danych pakietowych do wymiany informacji pomiędzy 

stanowiskiem roboczym a obiektem SUW. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, 

że zarówno w miejscu budowy SUW jak i obiektu w którym zostanie uruchomiony komputer z 

wizualizacją zasięg operatora telefonii komórkowej jest wystarczającej jakości i nie zachodzą 

częste zaniki połączenia. Wymagane połączenie min w technologii 3G. 

Odpowiedź: 

Zasięg operatora telefonii komórkowej w w/w miejscach jest wystarczający. 

 

Pytanie 53: 

Czy Zamawiający zapewnił przyłącze energetyczne w ramach złącza kablowego o 

wystarczającej mocy przyłączeniowej dla zasilenia obiektu? 

Odpowiedź: 

Tak, w granicy działki zakład energetyczny podbudował złącze ZK-P. 

 

Pytanie 54: 



Czy monitoring wizyjny CCTV ma być wyposażony w monitor LCD jedynie do konfiguracji czy 

również do podglądu obrazu z kamer? Czy stanowisko do podglądu obrazu z kamer ma być 

przygotowane w budynku SUW czy w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego? Na 

jaką odległość miałby być przesyłany sygnał z kamer? 

Odpowiedź: 

Monitor musi umożliwiać konfigurację i podgląd obrazu z kamer. Użytkownik musi mieć 

możliwość zdalnego odbioru obrazu z kamer.  

 

Pytanie 55: 

Czy agregat prądotwórczy ma być wyposażony w system autostartu czy będzie on załączany 

ręcznie przez operatora SUW? 

Odpowiedź: 

Agregat ma być wyposażony w system autostartu. 

 

Pytanie 56: 

Prosimy o potwierdzenie z jakiego materiału należy wykonać koryta kablowe wewnątrz 

obiektu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami STWiORB b. IE – trasy kablowe wewnątrz budynku SUW należy wykonać 

za pomocą korytek ze stali nierdzewnej (hala filtrów) i ocynkowanej (część socjalna nad 

sufitem podwieszonym) z blachy o grubości min. 1mm zgodnie z częścią rysunkową projektu 

technicznego. 

 

Pytanie 57: 

Zamawiający wymaga by system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wyposażony był w 

centrale z modułem LTE oraz Ethernet, która może wysyłać sygnały do stacji monitoringu. Czy 

w związku z powyższym Zamawiający planuje podpisać umowę z zewnętrzną firmą na 

ochronę obiektu czy sygnały odbierać we własnym zakresie w ramach sprawowanego nadzoru 

nad SUW? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy i montażu urządzeń 

odpowiadających wymaganiom SIWZ jednakże integracja ze stanowiskiem monitoringu oraz 

dostawa karty SIM jest w zakresie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Dostawa karty SIM jest po stronie Wykonawcy. Opłaty abonamentowe ponosi Zamawiający/ 

Użytkownik. Pozostałe prace po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 58: 

W opisie technicznym, branża technologiczna pkt. 4.1 określono jakość wody surowej. 

Prosimy o przekazanie sprawozdania z badań wody. Czy badania wody wykonano w IV 

kwartale 2023 roku czy wcześniej? Jeśli były wykonane wcześniej to czy Zamawiający 

dysponuje aktualnymi badaniami wody? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia wynika badań wody surowej, pobranej w kwietniu 2023 r. 

 

 

 

Pytanie 59: 



Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie przyjętej 

technologii stacji uzdatniania wody wg koncepcji własnej przy zachowaniu przyjętych 

rozwiązań technicznych? 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia określa SWZ wraz z załącznikami, wg których należy wykonać roboty 

budowlane. Zakres stosowania rozwiązań równoważnych określony jest w SWZ, rozdział V, 

punkt 4. 

 

Pytanie 60: 

Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie jest osiągnięcie końcowego efektu 

technologicznego? Kontrakt w zakresie robót technologicznych jest szczegółowo opisany 

zarówno w zakresie wymaganego procesu technologicznego jak również zastosowanych 

rozwiązań. W związku z powyższym Wykonawca realizując roboty ściśle wg. przekazanej 

dokumentacji projektowej w tym technologicznej nie ma wpływu zarówno na jakość wody 

surowej jak również jakość wody uzdatnionej. Wnosimy zatem o potwierdzenie, że w zakresie 

prac jest wykonanie robót budowlano-montażowych oraz przeprowadzenie podstawowych 

badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody uzdatnionej, jednakże wyniki badań 

fizykochemicznych nie będą miały wpływu na końcowy odbiór robót. 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia określony jest w SWZ wraz z załącznikami, wg których należy wykonać 

roboty budowlane. Rozruch technologiczny oraz dobór nastaw urządzeń technologicznych 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 61: 

Prosimy o potwierdzenie w jakim zakresie mają zostać wykonane badania fizykochemiczne 

wody uzdatnionej. 

Odpowiedź: 

Zakres badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) – wg załącznika 

nr 2, parametry grupy B objęte monitoringiem. 

 

Pytanie 62: 

Dla utrzymania prawidłowego procesu uzdatniania wody w oparciu o założenia projektowe 

niezbędne jest dokładne zasypanie filtrów wg. wynikających z tabeli nr 1 - projektowany zasyp 

filtrów ciśnieniowych. Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie zasypu filtrów obecny będzie 

inspektor nadzoru lub inny upoważniony pracownik Zamawiającego celem spisania protokołu 

zasypania filtrów. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 1, ust. 2 oraz § 6 wzoru umowy. 

 

Pytanie 63: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekazał kompletną dokumentacje dotyczącą 

branży wentylacyjnej, ogrzewania i osuszania powietrza. Po weryfikacji dokumentacji 

stwierdzamy, że dołączony został jedynie przedmiar robót oraz rzut budynku rys. IS.16. 

Odpowiedź: 

Całość dokumentacji została umieszczona na stronie internetowej postępowania. 

 



Pytanie 64: 

Prosimy o potwierdzenie w jakiej technologii ma zostać wykonano zewnętrzny zbiornik 

retencyjny wody uzdatnionej. Czy zbiornik ma być wykonany jako żelbetowy monolityczny czy 

z gotowych prefabrykowanych elementów montowanych na budowie. Z uwagi na brak 

dokumentacji wykonawczej zbiornika zewnętrznego w przypadku jeśli miałby być wykonany 

jako żelbetowy monolityczny niezbędne byłoby przekazanie szczegółowej dokumentacji 

projektowej zbrojenia. Jeśli zbiornik ma zostać wykonany z gotowych elementów 

prefabrykowanych montowanych na budowie prosimy o wskazanie przykładowego producenta 

takiego zbiornika. 

Odpowiedź: 

Zaprojektowany jest żelbetowy zbiornik prefabrykowany. Dostawca zbiornika dostarcza 

projekt wykonawczy i poszczególne elementy zbiornika. Zamawiający nie ma możliwości 

wskazania przykładowego producenta.  

 

Pytanie 65: 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zagospodarowanie terenu SUW w 

zakresie obsiania trawą lub wykonania innych nasadzeń? Jeśli tak to w jakim zakresie. Kto 

odpowiedzialny będzie za pielęgnacje zieleni oraz w jakim zakresie? 

Odpowiedź: 

W zakresie zieleni należy dokonać zagospodarowania terenu zbieżnego z załączonymi 

wizualizacjami projektowanego obiektu – założono obsiew trawą terenów nieutwardzonych 

oraz nasadzenia traw ozdobnych w ilości 12 szt. Za pielęgnację zieleni po jej wzroście i 

odbiorze, odpowiedzialny będzie użytkownik. 

 

Pytanie 66: 

Rozdział VI SWZ wskazuje, iż Wykonawca zależny będzie w realizacji robót wodociągowych 

od wykonawcy robót wykonującego roboty budowlane realizowanena zlecenie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Lesznie. Zamawiający tym samym wskazuje, że inwestycja ta nie może 

stanowić przesłanki do wydłużenia terminu umowy. Wykonawca nie ma wiedzy w jakich 

terminach realizowane będą roboty przez zadania realizowanego przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Lesznie, nie zostało to opisane w SWZ, mało tego Wykonawca nie ma wpływu 

na terminy realizacji prac w ramach innych realizowanych inwestycji. W związku z powyższym 

prosimy o dokładne określenie harmonogramu robót w ramach zadania pn. „Budowa ciągu 

pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu 

drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12". 

Odpowiedź: 

Termin realizacji inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowy w Lesznie pn.: 

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla  

pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12" do 

11.06.2024 r. 

 

Pytanie 67: 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie dwg. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w formacie dwg. 

 

 

Pytanie 68: 



Prosimy o udostępnienie: „Wyników badania technologicznego wody podziemnej ze studni nr 

1 i 2 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Frankowo" - 

wykonanym przez biuro: Projektowanie procesów technologicznych uzdatniania wody i 

ścieków, autorstwa mgr. Andrzeja Wichłacza, na które powołano się w projekcie technologii. 

Mimo to zmieniając układ dwustopniowej filtracji na jednostopniową. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia wynika badań wody surowej, pobranej w kwietniu 2023 r. 

 

Pytanie 69: 

Czy Zamawiający bierze odpowiedzialność za efekt technologiczny zastosowania układu 

jednostopniowego, szczególnie przy bardzo wysokiej zawartości żelaza w wodzie? 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia określony jest w SWZ wraz z załącznikami, wg których należy wykonać 

roboty budowlane. Rozruch technologiczny oraz dobór nastaw urządzeń technologicznych 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 70: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji sprężonego powietrza z dedykowanych do 

tego typu zastosowań węży poliamidowych a układ przygotowania powietrza zamiast w formie 

rozdzielacza zabudowanego na rurze DN100 w formie rozdzielni z elementami modułowymi 

dedykowanymi do instalacji pneumatycznych? 

Odpowiedź: 

Instalację wykonać należy zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 71: 

Prosimy o udostępnienie aktualnego pozwolenia wodno-prawnego, na które powołano się w 

projekcie oraz dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia. 

Odpowiedź: 

W trakcie uzyskiwania.  

 

Pytanie 72: 

Czy pompy głębinowe należy przewidzieć na docelową wydajność SUW tj. 50m3/h (w związku 

z zapisem o pozostawieniu możliwości zwiększenia wydajności do 50m3/h). Czy jak 

zaznaczono w projekcie na 35m3/h a ewentualne zwiększenie wydajności będzie wiązało się 

z wymianą pomp. 

Odpowiedź: 

Zastosować należy pompy o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 73: 

Ewentualnie czy studnie mogą pracować jednocześnie? Czy w tym przypadku regulacja 

poprzez dławienie jest dopuszczalna przez Zamawiającego ponieważ nie przewidziano 

przetwornic częstotliwości na pompach głębinowych w projekcie elektrycznym. 

Odpowiedź: 

Studnie nie mogą pracować jednocześnie. 

 

 

 

Pytanie 74: 



Prosimy o potwierdzenie, że pompownia II stopnia ma pracować w oparciu o 1 przetwornicę 

częstotliwości? 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy fakt zastosowania jednej przetwornicy częstotliwości.  

 

Pytanie 75: 

Z uwagi na szereg zadanych pytań niezbędnych dla prawidłowego ustalenia ceny ofertowej w 

tym objętość dokumentacji projektowej i zakres prac do wykonania prosimy o wydłużenie 

terminu złożenia oferty do 16 lutego 2024 r. 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert przesunięto na 05.02.2024 r. 

 

Pytanie 76: 

Prosimy o wyjaśnienie zapisów „STWiORB - Instalacje technologiczne, instalacje zewnętrzne” 

dotyczących korpusów przepustnic międzykołnierzowych, - korpusy mają być wykonane z 

żeliwa sferoidalnego czy z żeliwa szarego GG-25? 

Odpowiedź: 

Korpusy przepustnic międzykołnierzowych wykonane mają być z żeliwa sferoidalnego min. 

GGG-40 (GJS-400-15). 

 

Pytanie 77: 

Zgodnie ze „STWiORB - Instalacje technologiczne, instalacje zewnętrzne” napędy elektryczne 

do sterowania pracą przepustnic maja mieć zasilanie 1 fazowe 230V/50Hz, natomiast w 

przedmiarze robót wskazano zasilanie 3x400VAC – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Napędy elektryczne do sterowania pracą przepustnic mają mieć zasilanie 1 fazowe 

230V/50Hz. 

 

Pytanie 78: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie napędy elektryczne do sterowania pracą przepustnic 

mają być w funkcji „on/off”, w przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie, które przepustnice 

maja być wyposażone w napędy regulacyjne. 

Odpowiedź: 

Wszystkie napędy elektryczne do sterowania pracą przepustnic mają pracować w funkcji 

otwórz/zamknij. 

 

Pytanie 79: 

Prosimy o podanie prawidłowej pojemności zbiornika na podchloryn sodu. Wg Opisu 

technicznego pkt 4.10 zbiornik ma pojemności 60l, natomiast na rysunkach IS.2- IS.4 w tabeli 

wskazano 100l. 

Odpowiedź: 

Należy zastosować zbiornik pojemności 100 L. 

 

 

 

 

Pytanie 80: 



Zgodnie z „PZT SUW Frankowo OT 23-10-2023” działki przeznaczone pod przedmiotową 

inwestycję nie są zabudowane - jedynie na działce nr 17/3 i 17/5 znajdują się studnie 

głębinowe – prosimy zatem o wyjaśnienie zapisów STWiORB: 

„Roboty rozbiórkowe 

 W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować istniejące filtry ciśnieniowe, aeratory, 

zbiornik sprężonego powietrza orurowanie w budynku SUW wraz z armaturą oraz orurowanie 

w zbiornikach retencyjnych wraz z armaturą. 

Zdemontowane materiały i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a 

następnie wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz 

wywieźć na składowisko odpadów. Przekazać Zamawiającemu protokoły przekazania 

odpadów.” 

Odpowiedź: 

Obecnie na działce nr 17/3 i 17/5 znajdują się tylko studnie głębinowe. 

 

Pytanie 81: 

Na schemacie elektrycznym rozdzielnicy RE (rys. IE.04) jest zapis o „istniejącym agregacie 

prądotwórczym”, a opis techniczny i przedmiar wskazują, że należy dostarczyć nowy agregat 

prądotwórczy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Należy dostarczyć nowy agregat prądotwórczy.  

 

Pytanie 82: 

Czy złącze kablowo-pomiarowe zostało już wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej? Jeżeli nie, to w jakim terminie zostanie wykonane? 

Odpowiedź: 

Złącze kablowo-pomiarowe jest już wykonane. 

 

Pytanie 83: 

W projekcie branży elektrycznej na s.32 są zapisy o przemiennikach częstotliwości dla pomp 

pośrednich, których projekt technologii nie uwzględnia. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Nie projektuje się przetwornic częstotliwości dla pomp pośrednich – brak takich pomp.  

 

Pytanie 84: 

W projekcie branży elektrycznej na s.36 znajduje się informacja „W układzie technologicznym 

wykorzystane będą istniejące zbiorniki magazynowe wody”, natomiast zgodnie z projektem 

technologii zbiornik retencyjny jest obiektem nowym – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Omyłka pisarska - projektowany jest nowy zbiornik retencyjny. 

 

Pytanie 85: 

W związku z zapisem w przedmiarze robót „Dostawa i sadzenie traw ozdobnych – 1 kpl” oraz 

zapisem w „PZT SUW Frankowo OT 23-10-2023”: „Poza projektowanymi obiektami, pozostała 

część działki zostanie obsiana trawą i obsadzona niską roślinnością.” prosimy o określenie 

gatunków traw ozdobnych oraz gatunków i ilości roślin przeznaczonych do nasadzeń.  

Odpowiedź: 



W zakresie zieleni należy dokonać zagospodarowania terenu zbieżnego z załączonymi 

wizualizacjami projektowanego obiektu – założono obsiew trawą terenów nieutwardzonych 

oraz nasadzenia traw ozdobnych w ilości 12 szt., np. miskanty, turzyce i rozplenice. 
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