Ogtoszenie nr 2024/BZP 00374211/01 z dnia 2024-06-19

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150806C
Polanowice—Chrosno na odcinku od miejscowosci Sukowy do miejscowosci Chrosno etap I-dokumentacja

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KRUSZWICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777
1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: Nadgoplanska 4

1.4.2.) Miejscowos¢: Kruszwica

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.4.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroctawski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogoine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogloszenia: 2024/BZP 00374211
2.2.) Data ogtoszenia: 2024-06-19

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2024/BZP 00365509
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienian’ego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:
4.2.2. Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przed zmiana;

Wspdlny Stownik Zamoéwien:

CPV 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Zamawiajacy: Gmina Kruszwica

Termin realizacji: 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

1. Czes$c¢ opisowa

1.1 Opis ogdIny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi
gminnej nr 150806C Polanowice — Chrosno na odcinku od miejscowosci Sukowy do miejscowosci Chrosno etap I-
dokumentacja”.

Termin realizacji zamowienia: 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami projektowania,
zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzg inzynierska.

Realizacja zadania obejmuje:

1) uzyskanie mapy do celéw projektowych

2) opracowanie geotechniczne

3) operat terenowo — prawny

4) koncepcje rozwigzania projektowego

5) operat wodnoprawny
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6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

7) wykonanie projektu budowlanego

8) wykonanie projektu wykonawczego

9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych dla kazdej z branz

10) opracowanie przedmiarow robot

opracowanie kosztoryséw inwestorskich

opracowanie wzorow kosztorysow ofertowych

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

uzyskanie niezbednych uzgodnieh dokumentacji technicznej

w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa witasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych
uzyskanie koniecznych projektow podziatu dziatek,

17) uzyskanie niezbednych zatgcznikow do wniosku na ZRID

18) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

19) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania Umowy.

12
13
14
15
16

~— ~— — ~— — — ~— ~—

Realizacje zadania podzielono na etapy:

ETAP | z maksymalnym terminem realizacji do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy

1) uzyskanie mapy do celow projektowych
2) opracowanie geotechniczne

3) wykonanie operatu terenowo — prawnego

4) opracowanie koncepcji rozwigzania projektowego

5) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia)

ETAP Il z maksymalnym terminem realizacji do 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy
1) wykonanie projektu budowlanego

2) wykonanie projektu wykonawczego

) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

) opracowanie przedmiaréw robot

) opracowanie kosztoryséw inwestorskich

) opracowanie wzorow kosztorysow ofertowych

) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

) uzyskanie niezbednych uzgodniert dokumentacji technicznej

9) w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa wtasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych
10) uzyskanie koniecznych projektéw podziatu dziatek

11) uzyskanie niezbednych zatgcznikow do wniosku na ZRID

12) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

3
4
5
6
7
8

1.2 Opis stanu istniejacego.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi czesc dz. nr 149 obreb
Sukowy czes$¢ dz. nr 51 i dz. nr 145 obreb Sukowy. Dlugo$¢ odcinka przewidzianego do przebudowy to okoto 1,110 km
pomiedzy miejscowosciami Sukowy i Chrosno. Poczatek odcinka w miejscu skrzyzowania dz. nr 51 z dz. nr 101/2 i z dz. nr
136 obreb Sukowy zakonczenie na dz. nr 145 obreb Sukowy za posesjg nr 87 na wysokosci dziatki nr 144 obreb Sukowy.
Droga gminna nr 150806C posiada nawierzchnie powierzchniowo utrwalong emulsjg i grysami. Nie ma wydzielonych
ciagow pieszych. Brak zachowania wtasciwej réwnosci poprzecznej i podtuznej. W ciggu drogi istniejg urzgdzenia
techniczne niezwigzane z funkcjonowaniem droég tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociagowa, sie¢ energetyczna, sie¢
telefoniczna. Nie wyklucza sie innych przewodéw podziemnych. Sptyw wod opadowych odbywa sie na tereny przylegte.
Istniejg lokalnie zjazdy indywidualne i publiczne do przylegtych posesii, i na pola uprawne

1.3. Wymagania i parametry techniczno - uzytkowe dla realizowanego zadania.

1.3.1. Parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi.

Przebudowe drogi gminnej nalezy zaprojektowaé w ten sposob aby uzyskac zatozone ponizej parametry techniczno -
uzytkowe:

1. Klasa techniczna drogi - D.

2. Kategoria ruchu - KR-1.

3. Nos$nos¢ nawierzchni — min. 80 kN/os.

4. Grupa nos$nosci podtoza - G1.

5. Szerokos$¢ uzytkowa jezdni — min. 4,0 m z wymaganymi mijankami.

6. Nawierzchnia jezdni - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

7. Nawierzchnia poboczy — kruszywo famane szer. 0,75m.

8. Nawierzchnia zjazdéw zwyktych — bitumiczna.

9. Nalezy zapewni¢ wtasciwe odwodnienie drég. Nie dopuszcza sie sptywu wdéd opadowych na przylegte posesije.
Zaprojektowa¢ odwodnienie odcinka drogi poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych
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elementéw drogi, umozliwiajace odptyw wody do rowdw przydroznych i naturalnych odbiornikéw wody. Na obszarze, z
ktérego odprowadzenie wody powierzchniowej bezposrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie bedzie mozliwe, nalezy
uwzgledni¢ zaprojektowanie urzadzen sciekowych. Wody powierzchniowe ze $cieku powinny by¢ odprowadzone przez
studzienki sciekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do rowu przydroznego. W
przypadku gdy nie ma mozliwosci odprowadzenia wody za pomocg urzadzen do powierzchniowego odwodnienia nalezy
uwzgledni¢ zaprojektowanie kanalizacji deszczowe;j.

10. Zaprojektowaé budowe nowych i przebudowe istniejacych zjazdéw zwyktych zapewniajac obstuge komunikacyjng kazdej
dziafki przylegtej do drogi w granicach opracowania.

11. zaprojektowac kanat technologiczny lub uzyska¢ stosowne odstepstwo.

1.4. Wymagania dla opracowan projektowych.
1.4.1. Zakres dokumentacji projektowe;.

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac:

1. Uzyskanie mapy do celéw projektowych z naniesionymi granicami wtasnosci

i numerami dziatek sgsiednich oraz reperami roboczymi.

2. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej podtoza dla potrzeb przebudowy drogi.

3. Wykonanie koncepcji zamierzenia projektowego.

4. Wykonanie pomiaréw geodezyjnych aktualizujgcych stan istniejacy i projektowany w formie operatu geodezyjnego
zatgczonego do dokumentacji podstawowe;.

5. Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i ztozenie jej wraz z wnioskiem

o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzieci z wszystkimi wymaganymi
prawem zatgcznikami.

6. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ( w tym opracowanie raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji Srodowiskowej) - jezeli decyzja naktada
obowigzek wykonania urzadzen ochrony srodowiska, nalezy uwzglednic¢ je w wykonywanych projektach budowlanych i
wykonawczych.

7. Sporzadzenie analizy hatasu (o ile bedzie wymagana).

8. Opracowanie projektéw branzowych (o ile bedzie to konieczne), ich uzgodnienie oraz zatwierdzenie badz w przypadku
braku koniecznosci wykonania projektow - uzyskanie uzgodnien branzowych.

9. Uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego wraz z opracowaniem operatu wodno — prawnego zawierajacego elementy
wyszczegolnione w Ustawie z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedzie wymagany).

10. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci (tylko w przypadku koniecznosci
trwatego zajecia terenu).

11. Projekt statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem. W przypadku drég gminnych nalezy uzyska¢ pozytywng
opinie zarzadcy drogi tj. Burmistrza Kruszwicy oraz zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste
Inowroctawskiego. Dla wigczenia w droge powiatowa pozytywna opinie zarzadcy drogi tj. Zarzadu Drég Powiatowych w
Inowroctawiu, KPP w Inowroctawiu oraz zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Inowroctawskiego.
12. Sporzadzenie operatu terenowo - prawnego, w tym uzyskanie: mapy ewidencji gruntéw, wypisow z rejestru gruntéw oraz
zgody wiascicieli dziatek sgsiednich na czasowe badz trwate zajecie terenu.

13. Sporzadzenie dokumentacji Srodowiskowej (o ile bedzie wymagana) - przewiduje sie inwentaryzacje istniejacego
przypadku wycinki nalezy wykonaé projekt nasadzeh kompensacyjnych.

14. Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych w przypadku wystapienia kolizji z infrastruktura drogowa i
obcag w celu ich rozwigzania (wg potrzeb).

15. Opracowanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich dla kazdej branzy

16. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dla kazdej branzy.

17. Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych dla uzyskania decyzji ZRiD.

18. Uzyskanie zatwierdzenia Gminy Kruszwica w stosunku do wykonywanych projektéw oraz wszelkich opracowan
zwigzanych z realizacjg niniejszego zaméwienia.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne projekty, dokumenty, uzgodnienia, badania i analizy, ktére
umozliwig prawidtowe wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi. Jezeli prawo lub inne wzgledy wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty weryfikowane
przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen
badz uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia nalezy
dotaczy¢ do dokumentaciji projektowej. Oryginaty uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w SWZ.

Po zmianie:

Wspdlny Stownik Zamoéwien:

CPV 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Zamawiajacy: Gmina Kruszwica

Termin realizacji: 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

1. CzesSc¢ opisowa
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1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi
gminnej nr 150806C Polanowice — Chrosno na odcinku od miejscowosci Sukowy do miejscowosci Chrosno etap I-
dokumentacja”.

Termin realizacji zamdwienia: 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami projektowania,
zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzg inzynierska.

Realizacja zadania obejmuje:

1) uzyskanie mapy do celéw projektowych

2) opracowanie geotechniczne

3) operat terenowo — prawny

4) koncepcje rozwigzania projektowego

5) operat wodnoprawny

6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

7) wykonanie projektu budowlanego

8) wykonanie projektu wykonawczego

9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla kazdej z branz

10) opracowanie przedmiaréw robét

11) opracowanie kosztoryséw inwestorskich

12) opracowanie wzoréw kosztoryséw ofertowych

13) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

14) uzyskanie niezbednych uzgodnieh dokumentacji technicznej

15) w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa wtasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych

16) uzyskanie koniecznych projektéw podziatu dziatek,

17) uzyskanie niezbednych zatgcznikédw do wniosku na ZRID

18) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

19) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania Umowy.

Realizacje zadania podzielono na etapy:

ETAP | z maksymalnym terminem realizacji do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy

1) uzyskanie mapy do celéw projektowych

2) opracowanie geotechniczne

3) wykonanie operatu terenowo — prawnego

4) opracowanie koncepcji rozwigzania projektowego

5) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia)

ETAP Il z maksymalnym terminem realizacji do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

1) wykonanie projektu budowlanego

2) wykonanie projektu wykonawczego

3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

4) opracowanie przedmiarow robot

5) opracowanie kosztoryséw inwestorskich

6) opracowanie wzorow kosztoryséw ofertowych

7) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

8) uzyskanie niezbednych uzgodnien dokumentacji technicznej

9) w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa wiasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych

10) uzyskanie koniecznych projektow podziatu dziatek

11) uzyskanie niezbednych zatgcznikédw do wniosku na ZRID

12) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1.2 Opis stanu istniejacego.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi czesc dz. nr 149 obreb
Sukowy dz. nr 51, 145 obreb Sukowy, poprzez dz. nr 158 oraz na dz. nr 69 obreb Chrosno. Dlugos¢ odcinka
przewidzianego do przebudowy to okoto 2,510 km pomiedzy miejscowosciami Sukowy i Chrosno. Poczatek odcinka w
miejscu skrzyzowania dz. nr 51 z dz. nr 101/2 i z dz. nr 136 obreb Sukowy poprzez dz. nr 145 zakonczenie na dz. nr 69
obreb Chrosno na wysokosci dziatki nr 52/1 (do posesiji nr 23 w miejscowosci Chrosno). Droga gminna nr 150806C posiada
nawierzchnie powierzchniowo utrwalong emulsja i grysami. Nie ma wydzielonych ciggow pieszych. Brak zachowania
wilasciwej rownosci poprzecznej i podtuznej. W ciagu drogi istniejg urzadzenia techniczne niezwigzane z funkcjonowaniem
drdg tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ telefoniczna. Nie wyklucza sie innych
przewodéw podziemnych. Sptyw wod opadowych odbywa sie na tereny przylegte. Istniejg lokalnie zjazdy indywidualne i
publiczne do przylegtych posesji, i na pola uprawne.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - uzytkowe dla realizowanego zadania.

1.3.1. Parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi.

Przebudowe drogi gminnej nalezy zaprojektowa¢ w ten sposéb aby uzyska¢ zatozone ponizej parametry techniczno —
uzytkowe przy czym nalezy rozwazy¢ wykorzystanie stanu istniejgcego drogi jako podbudowy dla nowo wybudowanego
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odcinka:

. Klasa techniczna drogi - D.

. Kategoria ruchu - KR-1.

. Nosnos$¢ nawierzchni — min. 80 kN/o$.

. Grupa nos$nosci podioza - G1.

. Szerokosc¢ uzytkowa jezdni — min. 4,0 m z wymaganymi mijankami.

. Nawierzchnia jezdni - warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego.

. Nawierzchnia poboczy — kruszywo tamane szer. 0,75m.

. Nawierzchnia zjazdow zwyktych — bitumiczna.

. Nalezy zapewni¢ wtasciwe odwodnienie drég. Nie dopuszcza sie sptywu wod opadowych na przylegte posesie.
Zaprojektowa¢ odwodnienie odcinka drogi poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych
elementéw drogi, umozliwiajace odptyw wody do rowow przydroznych i naturalnych odbiornikéw wody. Na obszarze, z
ktérego odprowadzenie wody powierzchniowej bezposrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie bedzie mozliwe, nalezy
uwzgledni¢ zaprojektowanie urzadzen sciekowych. Wody powierzchniowe ze scieku powinny by¢ odprowadzone przez
studzienki sciekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do rowu przydroznego. W
przypadku gdy nie ma mozliwosci odprowadzenia wody za pomoca urzadzen do powierzchniowego odwodnienia nalezy
uwzgledni¢ zaprojektowanie kanalizacji deszczowe;j.

10. Zaprojektowaé budowe nowych i przebudowe istniejacych zjazdéw zwyktych zapewniajac obstuge komunikacyjng kazdej
dziafki przylegtej do drogi w granicach opracowania.

11. zaprojektowac¢ kanat technologiczny lub uzyska¢ stosowne odstepstwo.

1.4. Wymagania dla opracowan projektowych.

1.4.1. Zakres dokumentac;ji projektowe;.

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac:

1. Uzyskanie mapy do celéw projektowych z naniesionymi granicami wiasnosci

i numerami dziatek sgsiednich oraz reperami roboczymi.

2. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej podtoza dla potrzeb przebudowy drogi.

3. Wykonanie koncepcji zamierzenia projektowego.

4. Wykonanie pomiaréw geodezyjnych aktualizujgcych stan istniejacy i projektowany w formie operatu geodezyjnego
zatgczonego do dokumentacji podstawowe;.

5. Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i ztozenie jej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzieci z wszystkimi wymaganymi prawem zatgcznikami.

6. Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ( w tym opracowanie raportu
o oddziatywaniu na srodowisko w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji Srodowiskowej) - jezeli decyzja naktada
obowigzek wykonania urzgdzenh ochrony srodowiska, nalezy uwzgledni¢ je w wykonywanych projektach budowlanych i
wykonawczych.

7. Sporzadzenie analizy hatasu (o ile bedzie wymagana).

8. Opracowanie projektow branzowych (o ile bedzie to konieczne), ich uzgodnienie oraz zatwierdzenie badz w przypadku
braku koniecznosci wykonania projektéw - uzyskanie uzgodnien branzowych.

9. Uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego wraz z opracowaniem operatu wodno — prawnego zawierajacego elementy
wyszczegolnione w Ustawie z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedzie wymagany).

10. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci (tylko w przypadku koniecznosci
trwatego zajecia terenu).

11. Projekt statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem. W przypadku drég gminnych nalezy uzyskac pozytywng
opinie zarzadcy drogi tj. Burmistrza Kruszwicy oraz zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste
Inowroctawskiego. Dla wtgczenia w droge powiatowg pozytywng opinie zarzadcy drogi tj. Zarzgdu Drég Powiatowych w
Inowroctawiu, KPP w Inowroctawiu oraz zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Inowroctawskiego.
12. Sporzadzenie operatu terenowo - prawnego, w tym uzyskanie: mapy ewidencji gruntow, wypisow z rejestru gruntéw oraz
zgody wtascicieli dziatek sgsiednich na czasowe badz trwate zajecie terenu.

13. Sporzadzenie dokumentacji sSrodowiskowej (o ile bedzie wymagana) - przewiduje sie inwentaryzacje istniejagcego
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przypadku wycinki nalezy wykona¢ projekt nasadzen kompensacyjnych.

14. Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych w przypadku wystapienia kolizji z infrastruktura drogowag i
obcag w celu ich rozwigzania (wg potrzeb).

15. Opracowanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich dla kazdej branzy

16. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla kazdej branzy.

17. Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych dla uzyskania decyzji ZRiD.

18. Uzyskanie zatwierdzenia Gminy Kruszwica w stosunku do wykonywanych projektéw oraz wszelkich opracowan
zwigzanych z realizacjg niniejszego zaméwienia.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne projekty, dokumenty, uzgodnienia, badania i analizy, ktére
umozliwig prawidtowe wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi. Jezeli prawo lub inne wzgledy wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty weryfikowane
przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen
badz uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w SWZ.
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00374211/01 z dnia 2024-06-19

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIl - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:

8.1. Termin skfadania ofert

Przed zmiana;
2024-06-21 11:00

Po zmianie:
2024-07-03 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy doda¢ lub zmienié:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmiana;
2024-06-21 11:15

Po zmianie:
2024-07-03 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:

8.4. Termin zwigzania ofertg

Przed zmianag:
2024-07-20

Po zmianie:
2024-08-01

2024-06-19 Biuletyn Zamowien Publicznych

Ogloszenie o zmianie ogloszenia - -
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