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1  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kody CPV: 
- 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 
- 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

  

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, tzn. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektu windy 
osobowej wewnątrz dwupiętrowego budynku administracyjnego PKM, Sp. z o.o., znajdującego się 
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150” w zakresie wskazanych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami 
i pozwoleniami, przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

1.2 W ramach zamówienia należy: 

1.2.1 wykonać wizję lokalną i inwentaryzację obiektu w zakresie planowanych prac projektowych; 

1.2.2 wykonać projekt konstrukcji dla prac związanych z umieszczeniem windy w budynku; 

1.2.3 wykonać projekt instalacji elektrycznej dla prac związanych z instalacją windy; 

1.2.4 wykonać opracowanie pożarowe w zakres której wchodzi ekspertyza pożarowa dla uzyskania 
odstępstw oraz uzyskanie właściwych odstępstw; 

1.2.5 wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR). 

1.2.6 wykonać kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót; 

1.2.7 przedłożyć Zamawiającemu propozycję konstrukcji oraz zasilania windy w terminie do 30 dni od daty 
podpisania umowy; 

1.2.8 przedłożyć Zamawiającemu wstępną koncepcją przed złożeniem dokumentów do zatwierdzenia 
z pozostałymi jednostkami; 

1.2.9 uzyskać wszystkie uzgodnienia z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

1.2.10 uzyskać pozwolenie na budowę. 

1.3 Zamawiający posiada projekt remontu wnętrza budynku administracyjnego, który udostępni Wykonawcy. 

1.4 Podwykonawstwo: 

1.4.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia; 

1.4.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych części zamówienia podwykonawcom; 

1.4.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Brak wskazania w ofercie podwykonawcy będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako deklaracja samodzielnego wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę. 

1.5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. 
Przy projektowaniu należy uwzględnić: 

1.5.1 zaprojektowanie szybu windy wraz z energooszczędnym mechanizmem napędowym umieszczonym w 
szybie windy, szyb ma komunikować: parter budynku, wysoki parter budynku, pierwsze piętro, drugie 
piętro. 

1.5.2 doprowadzenie zasilania do szybu windy; 

1.5.3 ewentualne przeróbki istniejącej infrastruktury w miejscu lokalizacji szybu windy; 

1.5.4 przebudowę wnętrza budynku w miejscu wejść do windy lub w miejscu jej lokalizacji; 

1.6 Zadania Wykonawcy: 

1.6.1 Opracowanie pełnobranżowego projektu budowy windy osobowej przystosowanej dla osób 

niepełnosprawnych, wykonanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
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(t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.) z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 11 września 2020r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1673) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225). 

1.6.2 Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

1.6.3 Opracowanie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót budowlanych - 

wykonanej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

1.6.4 Opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej uwzględniającej analizę warunków ochrony 

przeciwpożarowej budynku oraz wskazanie innego sposobu spełnienia wymagań, tj. uzyskanie odstępstw 

od przepisów pożarowych zatwierdzonych przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej; 

1.6.5 W terminie 30 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję do akceptacji 

Zamawiającemu. 

1.6.6 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Zamawiający wymagał będzie, aby: 

1.6.6.1. Wykonawca współpracował z Zamawiającym w trakcie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na 
ewentualne zapytania dotyczące dokumentacji projektowej, skierowane przez oferentów 
w prowadzonym postępowaniu przetargowym, dotyczącym wyboru wykonawcy robót 
budowlanych i dostaw objętych dokumentacją sporządzoną na podstawie niniejszego 
zamówienia; 

1.6.6.2. W trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciele Wykonawcy (autorzy projektu) byli 
obecni na placu budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

1.6.6.3. W miarę potrzeb lub na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (autor projektu) 
będą brali udział w naradach odbywających się w trakcie realizacji robót budowlanych, na których 
omawiane będą problemy zaistniałe w toku realizacji inwestycji i dotyczące projektu; 

1.6.6.4. Podczas obecności na budowie Wykonawcy (autor projektu) będzie potwierdzał swoją obecność 
wpisem do dziennika budowy; 

1.6.6.5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca (autor projektu) we współpracy z Wykonawcą 
robót budowlanych i inspektorami nadzoru zweryfikuje dokumentację powykonawczą w zakresie 
jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót, obejmującą wszelkie zmiany wprowadzone do 
projektu w trakcie ich realizacji. Weryfikacja dokumentu zostanie potwierdzona poprzez 
oświadczenie Wykonawcę (autora projektu), załączone do dokumentacji powykonawczej. 

1.7 Wymagania i informacje dodatkowe: 

1.7.1 Dokumentacja projektowa powinna zostać zaopatrzona w wykaz opracowań, być sporządzona 

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

1.7.2 Opracowaną w wyniku niniejszego zamówienia dokumentację wraz z kompletem uzgodnień i decyzji 

administracyjnych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z: 

- oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
projektowania i przepisami szczegółowymi oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć; 

- oświadczeniem o przeniesieniu na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do 
opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

- zobowiązaniem, w formie gwarancji jakości, do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji, 
ujawnionych w ciągu 3 lat od dnia przekazania opracowania Zamawiającemu; 
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