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Do Wykonawców


[bookmark: _Hlk77410682]dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej Wędoły – Okręglik”, (ogłoszenie nr 2021/BZP 00156707/01 z dnia 23.08.2021r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
	Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                 (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania: „Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia prac na przyszły rok, w wyniku możliwości wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (okres jesienny) do wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną, polegających na wykonaniu: potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi?”.

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:
Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu zakończenia prac na 2022 rok, z uwagi na konieczność rozliczenia dofinansowania zewnętrznego zadania w bieżącym roku. Ponadto z uwagi na fakt, 
iż technologia realizacji przedmiotu zamówienia wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone podczas odpowiednich warunków pogodowych (temperatura powietrza, brak opadów) Zamawiający dopuszcza wystąpienie sytuacji związanej z rozwiązaniem umowy, w sytuacji gdy realizacja prac byłaby z punktu widzenia ich trwałości nieuzasadniona, co musi zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

       Z poważaniem,










Otrzymują:
1) strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) a/a                                                                            
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